

Lucrari de reconstructie a scuarului din str. Maria Dragan

Sumar general

Nr.	Descrierea lucrărilor	Suma Lei, fara TVA	Suma Lei, cu TVA
1	2-1-1 Sistemizarea pe verticala	301 447,62	361 737,14
2	2-1-2 Amenajarea teritoriului (marca PG)	2 748 537,62	3 298 245,14
3	3-2-1 Perete de sprijin PS-1	238 782,69	286 539,23
4	3-2-2 Perete de sprijin PS-2	1 121 027,95	1 345 233,54
5	3-2-3 Perete de sprijin PS-3	238 782,69	286 539,23
6	3-2-4 Intarirea solului. Suportul Solului	685 056,98	822 068,38
7	3-2-5 Lucrari de terasamente, pentru constructie drum de acces, santier PS1,PS2,PS3	78 661,14	94 393,37
8	4-1-1 Retele iluminare exterioara. L=160 m (Marca AEE, IEE)	148 727,09	178 472,51
9	5-1-1 Modernizare retele de telecomunicatii si electronice	342 976,22	411 571,46
	TOTAL OFERTĂ	5 904 000,00	7 084 800,00

Data completării: 25.08.2022

Semnat: _____

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.