

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1..Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparative a incaperilor Centrului de Medicina Legala (sectia Tanatologie,coridorul sectiei medico-criminalistice,depozitul)**

2. Numărul și data contractului **Nr. 53 din 18.11.2014.**

3..Denumirea/numele beneficiarului: **Centrul de Medicina Legala mun.Chisinau.**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau str, Corolenco 8.**

5.Țara:**Republica Moldova**

3.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:Antreprenor general
(se notează obțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general(lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7.Valoarea contractului	exsprimata in moneta In care s-a Incheat contractul	exsprimata in echivalent dolari SUA
-------------------------	---	---

a)inițială (la data semnării contractului):	1 599 400 lei.	-----
b)filiala (la data finalizării contractului)	2 067 459 lei.	-----

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**

9.Perioada de executare a lucrării (luni) **-8 luni**

a) contractată – **8 luni**

b) efectiv realizată – **7 luni**

c) motivul de decalarea termenului contractat(dacă este cazul),care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10.Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.2 din 07.04.2017.**

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

Reparatia sectiei Tanatologie ,coridorul sectiei medico-criminalistice, depozitul, sa fie receptionata final.

12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară cu referinte in mod special la suprafete sau volume fizice ale pincipalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării **25.03.2019.**

Semnat

Nume

Funcția în cadrul firmei

Denumirea firmei și sigiliu

Gutium Anatolie


Director Tehnic

Graficon-AV SRL





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 53 privind achiziția prin Licitație Publică

“18”noembrie 2014

mun Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 1887/14 din data 10 octombrie 2014, între Centrul de Medicină Legală (CML) cu sediul în MD 2025, mun. Chișinău (denumirea autorității contractante) (localitatea) Republica Moldova str. Vladimir Korolenco 8, telefon: +37322727466, fax: +37322727466, e-mail: cancelaria.cml@ms.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 204500 din “27”decembrie 2006, reprezentat prin Ion Cuvșinov - Director CML (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și SC “GRAFICON-AV” SRL, cu sediul în MD- 2023 mun. Chișinău Republica Moldova (denumirea operatorului economic) (localitatea)

str. Industrială 10 telefon: 022285658, fax: 022285658, mob: 068125125 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0068121 din “15” august 2007, autorizat pentru activitatea în construcții autorizația nr. AMMII NR.040854 din “14” noembrie 2012 eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate 1. Terasamente și lucrări de teren, 2. Executarea construcțiilor 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor, 4. Lucrări de finisare a construcțiilor, 5. Instalații și rețele interioare, 6. Instalații și rețele exterioare, Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice reprezentat prin Anatolie Gutium – Director tehnic în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație curentă a încăperilor Centrului de Medicină Legală (CML), Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 8(opt) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor

recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1599400,00 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale: **599400,0 lei – Anul.2014:**
- 4.3. c/t 226401/240111317122801 - 349000,0 lei
- 4.4. c/t 226301/210109051211228 - 150000,0 lei
- 4.5. c/d226401/240111317122802 - 100400,0 lei, Anul.2015-1000000,0 lei
- 4.6. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.7. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.8. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.9. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 12.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispoziții finale

- 13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind pe integrantă a prezentului contract:
- scrierea de acceptare;
 - prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

Anul 2014 c/d 226301/210109051211228 -150000,0lei
 c/d 226401/240111317122801 -349000,0lei
 c/d 226401/240111317122802 -100400,0lei

TOTAL -599400,0lei
 Anul 2015 - 1000000,0lei

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”

Centrul de Medicină Legală
 Mun Chișinău str. Vl. Corolenko 8
 Tel/Fax :022727466
 c/d226301/210109051211228
 c/d 226401/240111317122801
 c/d 226401/240111317122802

c/f 1006601004105
 TREZMD2X

“ANTREPRENOR”

SC”GRAFICON-AV”SRL
 Mun Chișinău str. Industrială 10
 Tel/Fax :022285658
 BC”MOLDINDCONBANK” S.A.
 FILIALA „CENTRU
 c/d 2224009481 MOLDMD2X309
 c/f 1007600046745




“BENEFICIAR”

Ion Cuvșinov

Director CML

Anatol Gutium

Director





ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 1-11535/15 data 03.12.2015

Semnătura

ACORD ADIȚIONAL nr. 3 la contractul nr.53 din „18” noiembrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi „02”, noiembrie 2015 în m. Chișinău, între firma SC „Graficon AV”, SRL, în persoana d-lui Director Anatol Gutium și Centrul de Medicină Legală în persoana d-lui Director Valeri Savciuc în scopul modificării Contractului nr.53 din „18” noiembrie 2014 (numit în continuare Contract), aprobat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu nr.1-8289/4 din „03” decembrie 2014, înregistrat la Trezoreria Chișinău cu nr.200631 din 19 decembrie 2014

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru a CML, unde suma contractului de antrepriză nr.53 din 18 noiembrie 2014 se majorează cu + 468059,40 lei ceea ce constituie 29.26%, însă din lipsa mijloacelor financiare lucrările prevăzute în documentația de deviz, lucrări adăugătoare – raport de verificare cu numărul de înregistrare 3873 din 13.11.15, vor fi achitate din veniturile mijloacele serviciilor medicale și parțial din surse bugetare prevăzute p/u anul 2016


Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi ne modificate rămânând obligatorii în continuare

Prin prezentul acord, termenul de valabilitate a contractului se prelungește pînă la 31.12.2016. Contract se aplică următoarele modificări:



art. 243-04	+	177070,0 lei	c/t	240124304122801
art. 242-04	+	290989,40 lei	c/t	210109051211228
total		468059,40 lei		

acordul se consideră încheiat la data semnării lui. Suma totală a contractului constituie 2068459.40 lei incl. TVA 344743.23 lei (Două milioane șasezeci și opt mii patru sute cincizeci și nouă lei 40 bani)

FURNIZOR

Chișinău str. Industrială, 10
SC Graficon – AV SRL
c/f 1007600046745
c/d 2224009481
BC Moldindconbank SA fil. Centru
MOLDMD2X309
TVA 040374
Director  A. Gutium

BENEFICIAR

MF TS Chișinău bugetul de stat
Centrul de Medicină Legală
c/f 1006601004105
Cod fiscal 1006601004105
c/t 226401/240124304122801
c/t 226301/210109051211228
Director  V. Savciuc
Cont. șef  C. Mihalaș



BENEFICIAR: Centrul de Medicină Legală

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.2 din 07 aprilie 2017

privind lucrarea *reparație capitală a secției Tanatologie mun. Chișinău, coridorul secției medico-criminalistice, depozitul* executată la obiectul Centrul de Medicină Legală în cadrul contractului nr. 53 din 18 noiembrie 2014 încheiat între Centrul de Medicină Legală și GRAFICON AV SRL pentru lucrările de reparație capitală a încăperilor Centrului de Medicină Legală.

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în următoarea componență:

- Savciuc Valeri;
- Ambroci Victor;
- Grinceșen Eugeniu
- Daraban Tamara (Mihalaș Claudia se află în concediu de boală)

2. A mai participat la examinarea lucrărilor
Gutium Anatolie, directorul GRAFICON AV SRL.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a neajunsurilor enumerate în procesul verbal nr. 1 de recepție la terminarea lucrărilor din 22 martie 2017, a constatat următoarele:

- Lucrările au fost executate și recepționate conform contractului (inceputul lucrărilor ianuarie 2015, terminarea lucrărilor iulie 2015);
- Valoarea obiectului este de ~~2067736 lei~~; *2067459 lei*
- Observațiile comisiei prezentate în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor au fost înlăturate în termenii stabiliți.

4. Comisia, în urma constatărilor făcute, propune: lucrarea "*reparația capitală a secției Tanatologie mun. Chișinău, coridorul secției medico-criminalistice, depozitul*" executată la obiectul Centrul de Medicină Legală să fie recepționată final.

5. Comisia recomandă următoarele: Antreprenorul este responsabil de asigurarea calității lucrărilor executate pe parcursul a cinci ani din data finalizării lor, iar Beneficiarul va monitoriza obiectul și va înainta în scris sesizări Antreprenorului despre defecțiunile depistate cauzate de calitatea materialelor utilizate și a lucrărilor efectuate.

Președinte: Valeri SAVCIUC
Membri: Victor AMBROCI
Eugeniu GRINCEȘEN
Tamara DARABAN

Din partea antreprenorului Graficon – AV SRL
Anatol GUTIUM

