
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea și obiectul contractului   

 „Reparatie et.2 si et.3 Alfa (B2B si IT) Nr.132512 din 19.10.2018 

„Reamenajarea oficiul 211, proiectul AGILE in Orange Moldova SA ,  str. Alba Iulia 75  Chisinau” 

Nr.139908 din 11.06.2019  

2. Numărul și data contractului    DIVS/10445/FD din 28.09.2015. Prezentul contract se va prelungi in mod 

tacit pentru perioade succesive de un an, daca cu 2 (doua) saptamini inainte de expirarea termenului 

curent de valabilitate nici una din parti nu va prezenta celeilalte instiintarea scrisa privind rezilierez 

acestuia. 

3. Denumirea/numele beneficiarului  IM Orange Moldova SA 

4. Adresa beneficiarului str. Alba Iulia 75, mun. Chisinau, 02071 

5. Țara   Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  

                                                                       (se notează opțiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul 

a) inițială (la data semnării contractului )   15 589 445.88  MDL incl TVA 

b) finală (la data finalizării contractului)    15 589 445.88  MDL incl TVA 

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: 

_____________nu au fost_____________________________________________ 

 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată  informatia in Comanda 

b) efectiv realizată  informatia in Comanda 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale 

încheiate cu beneficiarul  nu 

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.132512 din 28.12.2018; Nr.139908 

din 11.06.2019 

 

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție____nu_________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu  referire în mod special la suprafețe 

sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ______________nu 

_______________________________________ 

 

 

Data completării:  02.04.2023 

Semnat:  Sinetchi Serghei 

Nume: Sinetchi Serghei 

Funcția în cadrul firmei: Director General 

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Profiplast”SRL 
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IM Orange Moldova SA, Company Registration Number 1003600106115Subscribed registered capital 179499609 MDL, paid up registered 179499609 MDL

I.M. Orange Moldova S.A.IDNO 1003600106115Str. Alba Iulia 75, MD­2071 Chisinau Republica MoldovaCapital social 179499609 leiwww.orange.md
 PURCHASE ORDER

        

Purchase order no / Numar comanda 132512 CSC no: Purchase order date / Data comanda 19­OCT­2018 LC no:  DIVS/10445/FD
Supplier / Furnizor Purchaser / Cumparator Invoice address / Adresa facturare Delivery address/ Adresa livrareSupplier /Furnizor Profiplast SRL Purchaser / Cumparator IM Orange Moldova SA IM Orange Moldova SAstr. Alba Iulia 75Chisinau,   Moldova, Republic of

Orange Moldova SA str. Alba Iulia 75, Chisinau, MD­2071,Moldova, Republic ofAddress/Adresa str.Florilor 8/3Chisinau Requestor/Beneficiar CIOCHINA, Mrs. Natalia
Country/ Tara Moldova, Republic of Tel 069198312
Contact Sinetchi Serghei E­mail natalia.ciochina@orange.md Purchasing Division / Departament achizitii:  Att: CIOCHINA, Mrs. NataliaTel: 069198312
Tel/Fax +373 22­21 16 07 BEJAN, Mr. MarianTel: 069198679

*NOTES:  All prices and amounts on this order are expressed in MDL. Purchase order number must be specified on the invoice, otherwise it can’t be accepted & paid.Toate preturile aferente acestei comenzi sunt exprimate in MDL. Numarul comenzii trebuie sa apara obligatoriu pe factura, altfel aceasta poate fi returnata si refuzata la plata. 

Line no Description of the goods or services/Descrierea bunurilor sau serviciilor UOM /UM Quantity/Cantitate 
Unit Price, MDL(VAT excl)

Amount,MDL(VAT excl)
Delivery date/Data livrare 

1 Refurbishment of 2nd and floors Alfa (B2B and IT) 10,219,557.00 31­DEC­2018
TOTAL 10,219,557.00

Comments / Comentarii:
  

Payment Conditions/Conditii de plata Invoice Conditions/Conditii de  facturare Payment terms/Termeni de plata Delivery conditions/Conditii de livrare25% ADV, 75%­30 Days on delivery Incoterm

JIPA , Ms. OanaHead of Purchasing  and Supply Chain ROTARU , Ms. MariaHead of Controlling & CFO Deputy
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IM Orange Moldova SA, Company Registration Number 1003600106115Subscribed registered capital 179499609 MDL, paid up registered 179499609 MDL

I.M. Orange Moldova S.A.IDNO 1003600106115Str. Alba Iulia 75, MD­2071 Chisinau Republica MoldovaCapital social 179499609 leiwww.orange.md
 PURCHASE ORDER

        

Purchase order no / Numar comanda 139908 CSC no: Purchase order date / Data comanda 11­JUN­2019 LC no:  DIVS/10445/FD
Supplier / Furnizor Purchaser / Cumparator Invoice address / Adresa facturare Delivery address/ Adresa livrareSupplier /Furnizor Profiplast SRL Purchaser / Cumparator IM Orange Moldova SA IM Orange Moldova SAstr. Alba Iulia 75Chisinau,   Moldova, Republic of

Orange Moldova SA str. Alba Iulia 75, Chisinau, MD­2071,Moldova, Republic ofAddress/Adresa str.Florilor 8/3Chisinau Requestor/Beneficiar CUCU, Ms. Corina
Country/ Tara Moldova, Republic of Tel 069197959
Contact Sinetchi Serghei E­mail corina.cucu@orange.md Purchasing Division / Departament achizitii:  Att: CUCU, Ms. CorinaTel: 069197959
Tel/Fax +373 22­21 16 07 BEJAN, Mr. MarianTel: 069198679

*NOTES:  All prices and amounts on this order are expressed in MDL. Purchase order number must be specified on the invoice, otherwise it can’t be accepted & paid.Toate preturile aferente acestei comenzi sunt exprimate in MDL. Numarul comenzii trebuie sa apara obligatoriu pe factura, altfel aceasta poate fi returnata si refuzata la plata. 

Line no Description of the goods or services/Descrierea bunurilor sau serviciilor UOM /UM Quantity/Cantitate 
Unit Price, MDL(VAT excl)

Amount,MDL(VAT excl)
Delivery date/Data livrare 

1 Lucrari de reparative bir.211 AGILE 2,268,217.00 30­JUN­2019
2 Sistem Split Independent Mitsubishi (conditioner), of.211 Piece 7 71918.7 503,430.90 30­JUN­2019

TOTAL 2,771,647.90
Comments / Comentarii:
  

Payment Conditions/Conditii de plata Invoice Conditions/Conditii de  facturare Payment terms/Termeni de plata Delivery conditions/Conditii de livrare30 days from delivery date Incoterm
JIPA , Ms. OanaHead of Purchasing  and Supply Chain ROTARU , Ms. MariaHead of Controlling & CFO Deputy











Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea și obiectul contractului  „Reparația capitală a încăperilor de comandament din 

clădirea nr.1, Bloc C, T.M. nr.123, mun.Chișinău” 

2. Numărul și data contractului    Nr.14/689 din 22.09.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a 

Ministerului Apărării 

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, șos. Hîncești 84 

5. Țara   Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  

                                                                       (se notează opțiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul 

a) inițială (la data semnării contractului )   1 710 722  MDL  

b) finală (la data finalizării contractului     1 710 722  MDL 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: 

_____________nu au fost_____________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată  60 zile lucrătoare 

b) efectiv realizată  60 zile lucrătoare 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte 

adiționale încheiate cu beneficiarul  nu 

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.38 din 29.12.2022 

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție____nu_________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la 

suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte 

______________nu _______________________________________ 

 

 

 

Data completării:  22.02.2023 

Semnat:  Sinetchi Serghei 

Nume: Sinetchi Serghei 

Funcția în cadrul firmei: Director General 

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Profiplast”SRL 

 

 

 

































Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea și obiectul contractului  „Reparatia si reamenajarea  sediului, amplasat in 

mun.Chisinau,str.Petru Rares 39/1 ”   

2. Numărul și data contractului    Nr. AN/10/803 2021 din 25.10.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului  „OTP Bank”SA 

4. Adresa beneficiarului  bd. Ștefan cel Mare si Sfânt 81 A, mun. Chisinau, MD-2012 

5. Țara   Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  

                                                                       (se notează opțiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul 

a) inițială (la data semnării contractului )   3 640 000,00  MDL 

b) finală (la data finalizării contractului)     3 640 000,00  MDL 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: 

_____________nu au fost_____________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată  65 zile calendaristice 

b) efectiv realizată  65 zile calendaristice 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte 

adiționale încheiate cu beneficiarul  nu 

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor P-V din 27.03.2023 

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție____nu_________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la 

suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte 

______________nu _______________________________________ 

 

Data completării:  27.03.2023 

Semnat:  Sinetchi Serghei 

Nume: Sinetchi Serghei 

Funcția în cadrul firmei: Director General 

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Profiplast”SRL 
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