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pozVOLUME 3 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

SPECIFICATII TECNICE 

Nr document Categoriea lucrarilor solicitate Numar, lista cantitati 
de lucrari 

 LISTA CANTITATILOR  LUCRARILOR 

Deviz local nr. 1-1-1 Decopertarea stratului fertil 15870-PG 

Deviz local nr. 1-2-1 Lucrări de demolare 15870-PG 

Deviz obiect  nr. 2-1 Cladire administrativa a postului vamal. poz.1 15870-1 

Deviz obiect  nr. 2-2 
Clădire control vamal si perfectare acte la 

transportare mărfuri (intrare), poz.2;  

15870-2 

Deviz obiect  nr. 2-3 
Clădire control vamal si perfectare acte la 

transportare mărfuri (ieșire), poz.3;  

15870-3 

Deviz obiect  nr. 2-4 
Punct control vamal (transport intrare) poz. 

4A, poz. 4B; 

15870-4 

Deviz obiect  nr. 2-5 
Punct control vamal (transport intrare) poz. 

5A, poz. 5B; 

15870-5 

Deviz obiect  nr. 2-6 
Boxa examinare aprofundata autotransport marfar, 

poz. 10; 

15870-10 

Deviz obiect  nr. 2-7 
Depozit mărfuri reținute cu rampa si copertina 

poz.11; 

15870-11 

Deviz obiect  nr. 2-8 
Pavilion (punct de paza politie de frontieră), 

poz.14; 

15870-14 

Deviz obiect  nr. 2-9 
Pavilion (punct de paza politie de frontieră), 

poz.15; 

15870-15 

Deviz obiect  nr. 2-10 
Platforma de scanare cu perete de protecție 

(transport ieșire) poz.9 

15870-9,8 

Deviz obiect  nr. 2-11 
Depozit mărfuri reținute cu rampa si copertina 

poz.16; 

15870-16 

Deviz obiect  nr. 2-12 Copertine intrare/ieșire, poz.32, 33 15870-32,33 

Deviz obiect  nr. 4-1-1 Iluminare exterioară 15870-AEE/IEE 

Deviz obiect  nr. 4-2-1 Sistem control al accesului 15870-AC 

Deviz obiect  nr. 4-3-1 Rețele electrice 0,4 kw 15870-AEE/IEE 

Deviz obiect  nr. 4-4-1 Rețele electrice 10 kw, montarea utilaj ST 250/10/0,4 15870-AEE/IEE 
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CAPITOL I. DATE GENERALE 

  

Proiectul dat se conformează cu următoarele date inițiale: 

• exigentele stipulate în Certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 10 din 07.11.2017 eliberat de 

Primăria comunei Sculeni, r-nul Ungheni; 

• Caietul de sarcini pentru elaborarea documentației de proiect și devize; 

• Cota pardoselii parterului clădirii 0.000 este 45.600 m 

• Regiunea de aplicare a proiectului pentru construcții - Republica Moldova. 

• Localitatea construcției - r-nul Ungheni, comuna Sculeni, extravilanul satului Sculeni, Postul Vamal 

Sculeni; 

• Subraionul climateric - lll B 

• Presiunea vântului - 30 kg/m2 

• Temperatura minimă de calcul a aerului atmosferic - -16 °C 

• Seismicitatea terenului - 8 grade 

• Seismicitatea de calcul a construcției - 8 grade 

• Greutatea zăpezii - 50 kg/m2 

• Construcția este proiectată pentru:• Gradul ll antifoc; 

     • Gradul ll de importanţă. 

 Proiectul corespunde exigențelor compoziționale, urbanistice, sanitare, antifoc și ecologice. 

  

1.1 Situația existentă a terenului construcției 

      Terenul, care este obiectul amplasării construcției, actualmente este ocupat de construcțiile și 

amenajările aferente postului vamal. Pe terenul dat, situat în extravilanul s. Sculeni, raionul Ungheni la 

frontiera de vest a Republicii Moldova, sunt amplasate și alte servicii conexe obligatorii pentru efectuarea 

controalelor la punctele de trecere a frontierei de stat. Terenul este înconjurat de spațiile împădurite ale 

Fondului silvic de Stat. 

       Accesul spre teren se asigură de pe teritoriul adiacent postului vamal: 

- la ieșire din Republica Moldova de pe drumurile E583 și E58 - din direcția s. Sculeni; 

- la intrare în Republica Moldova de pe drumul E58 și podul peste r. Prut - din direcția România.  

       Din punct de vedere tehnic terenul examinat și spațiile prevăzute pentru extindere sunt: 

Deviz obiect  nr. 4-5-1 Montarea generatorului disel cu capacitatea 200 kvt 15870-AEE/IEE 

Deviz obiect  nr. 4-6-1 Montarea generatorului disel cu capacitatea 50 kvt 15870-AEE/IEE 

Deviz obiect  nr. 5-1-1 Rețeaua de telecomunicații și IT 15870-TS 

Deviz obiect  nr. 5-3 Cîntare pentru autocamioane 15870-CA 

Deviz obiect  nr. 6-1 Rețele de alimentare cu apă și canalizare  15870-REAC 

Deviz obiect  nr. 6-2 Stație autonomă de epurare a apelor uzate 15870-REAC 

Deviz obiect  nr. 6-3 Stație autonomă de epurare a apelor pluviale 15870-REAC 

Deviz obiect  nr. 6-4 Rezervor cu apă antiincendiu  15870-31 

Deviz obiect  nr. 6-5-1 Alimentarea cu gaze, rețelele exterioare 15870-REAG 

Deviz obiect  nr. 6-6 Teren de amplasare gazgoldere 15870-45 

Deviz obiect  nr. 7-1-1 Sistematizarea pe verticală a terenului 15870-SV 

Deviz obiect  nr. 7-2-1 Îngrădirea cu panouri ECO 15870-ECO 

Deviz obiect  nr. 7-3-1 Amenajarea teritoriului și spații verzi 15870-ATSV 

Deviz obiect  nr. 7-4-1 Mobilier urban 15870-ATSV 
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- condiționat favorabile pentru construcții (din considerentele riscului sporit de inundații, provocate de r. 

Prut); 

- suficient asigurate cu utilități edilitare datorită rețelelor și sistemelor respective existente, numai cu o 

sporire nesemnificativă a capacităților necesare. 

       În conformitate cu strategiile de dezvoltare a punctelor vamale și din considerentele optimizării calității 

serviciilor prestate, terenurile din vecinătatea nemijlocită a postului vamal existent, se vor folosi pentru 

majorarea suprafeței teritoriului actual.  

 

1.2 Necesitatea realizării proiectului dat 
      Actualmente terenul studiat și construcțiile amplasate pe acesta, sunt insuficiente pentru a asigura: 

- deservirea numărului crescut considerabil al persoanelor, care tranzitează postul vamal dat cu mijloace de 

transport sau fără ele, precum și celor care exercită operațiuni de export-import;  

- prestarea unor servicii vamale calitative, operative și moderne; 

- conformarea la standardele internaționale de exercitare a controlului vamal, la condițiile impuse de 

acordul de asociere la spațiul comunitar. 

       Din motivele listate, a fost elaborat proiectul extinderii teritoriului și spațiilor construite pentru Postul 

Vamal Sculeni-Sculeni, inclusiv, prin valorificarea în modul stabilit de legislație, a terenurilor suplimentare 

transmise de la Fondul silvic de stat și prin aplicarea standardelor internaționale pentru toate construcțiile 

și amenajările proiectate 

necesare oportunizării 

activității serviciului dat.   

 

1.3 Descrierea rezultatelor 

proiectului elaborat 

       În urma cercetărilor 

preliminare efectuate și 

examinării standardelor și 

experienței internaționale în 

domeniul proiectării și 

construcției edificiilor vamale, 

s-a elaborat documentația de 

proiect pentru reabilitarea și 

modernizarea Postului Vamal 

Sculeni-Sculeni, care are la bază următoarele principii și opțiuni generale: 

a) separarea strictă a fluxurilor de transport la ieșire din țară de cele la intrare în țara; 

b) crearea condițiilor optime și moderne pentru exercitarea la nivel înalt de către colaboratorii tuturor 

serviciilor controlului de frontieră; 

c) favorizarea procedurii de trecere a frontierei pentru cetățenii din Republica Moldova și din străinătate; 

d) lichidarea blocajului magistralelor auto adiacente prin amenajarea numărului necesar de parcări auto. 

   

CAPITOL II. PLAN GENERAL CONSTRUCȚIE 
  

2.1 Plan general construcție 
      În proiectul Planului general construcție se reprezintă soluțiile de amplasare pe teren, gabaritele și 

suprafețele următoarelor construcții: 
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1. Clădire administrativă existentă a punctului de trecere vamal poz. 1, cu reparație; 

2. Clădire control vamal si perfectare acte la 

transportare mărfuri (intrare), poz.2;  

3. Clădire control vamal si perfectare acte la 

transportare mărfuri (ieșire), poz.3;  

4. Punct control vamal (transport intrare) poz. 

4A, poz. 4B; 

5. Punct control vamal (transport intrare) poz. 

5A, poz. 5B; 

6.  Punct control radiologic (autoturisme 

intrare), poz.6; 

7.  Punct control radiologic (autoturisme ieșire), 

poz. 7; 

8. Platforma de scanare cu perete de protecție 

(transport intrare), poz.8 ; 

9.  Platforma de scanare cu perete de protecție (transport ieșire) poz.9 

10. Boxa examinare aprofundata autotransport marfar, poz. 10; 

11. Depozit mărfuri reținute cu rampa si copertina poz.11, poz.16; 

12. Punct control greutate si dimensiuni, poz.12; 

13. Parcare pentru acumularea autotransportului marfar, poz.13; 

14. Pavilion (punct de paza politie de frontieră), poz.14; 

15. Pavilion (punct de paza politie de frontieră), poz. 15; 

16. Parcare pentru unități de transport reținute si acces interzis, poz. 17; 

17. Zona comunală  cu WC, poz. 18; 

18. Stație epurare ape menajere poz. 21, poz. 22; poz. 30; 

19. Parcare de serviciu poz. 23, poz. 24; 

20. Parcare, poz. 25; 

21. Clădire ANSA, poz.29 (proiect separat); 

22. Rezervor cu apa (antiincediu), poz.31a, b; 

23. Copertine intrare, poz.32; 

24. Copertine ieșire, poz. 33; 

25. Generatoare electrice, poz. 36; 

26. Gard din plasa zincată, poz, 37. 

  

2.2 Sistematizarea pe verticală și amenajarea terenului  
      Sistematizarea pe verticală a teritoriului Postului Vamal este întocmită în temeiul planului general al 

construcției. Relieful proiectat al terenului va avea panta de 2% în direcția captajelor de ape pluviale cu 

considerarea cotelor lotului existent și a celui extins prin ridicarea nivelului actual. Valorificarea terenului 

destinat extinderii sa va realiza prin lucrări de umplere și compactare a solului pe straturi. 

Proiectul prevede construirea unui gard pe perimetrul teritoriului (poz.37 din PG). 

Se vor amenaja florării, gazoane, spații verzi, se vor planta arbori și arbuști decorativi, se vor realiza 

suprafețe pavate în zonele circulației pietonale, inclusiv pentru pentru persoane cu dizabilități, se vor 

restabili accesele rutiere deteriorate și se vor executa suprafețe asfaltate proiectate din nou pe teritoriul 

extins. În proiect se prevăd o serie de parcări: 

- parcare pentru acumularea și staționarea autotransportului marfar (poz.13 din PG); 

- parcare pentru unități de transport reținute și acces interzis (poz.17 din PG); 

- parcare pentru unități de transport de serviciu (poz.23 și 24 din PG); 

- parcare (poz.25). 

 

CAPITOL III. SOLUȚII ARHITECTURAL-CONSTRUCTIVE 

 

3.1 Soluții arhitectural-planimetrice 
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3.1.1 Poziția 1 din PG “Clădire administrativă existentă a Postului Vamal cu reparație.” 

      Clădirea administrativă a Postului Vamal (Poz. 1), supusa reparației, este amplasata  în centrul terenului 

dat și este compusă din 2 etaje.  La momentul examinării imobilului, s-a constatat că, acesta este o 

construcție cu formă octogonală. 

La etajele anexelor  sunt amplasate următoarele încăperi: hol acces, scara de acces, birouri. 

Finisarea interioară și a fațadelor prevede aplicarea unor materiale tradiționale și moderne. 

 

3.1.2 Pozițiile 2, 3 din PG “Clădire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare mărfuri 

(intrare) poz.2 (ieșire) poz.3” 

     Conform sarcinilor formulate,clădirile pentru control vamal la transportare marfuri (PG poz. 2, 3) la 

intrare și ieșire din țară sunt identice, proiectate cu un nivel și cuprind următoarele încăperi:  casa; birou 

vamal; birou poliția de frontiera; birou control zoo-fito-sanitar; încăpere IT; grup sanitar. 

     Fiecare din clădire are o formă regulată (20,0m x 5,4m intre axe), realizată din cadre metalice cu noduri 

rigide îmbinate cu buloane, căptușite cu panouri tip “Sandwitch” din vată minerală bazaltică și acoperiș tip 

șarpantă  în două ape.  

       Pereții interiori ai tuturor  încăperilor, cu excepția biroului control zoo-fito-sanitarcare, se vor,placa 

până la cota 1.500 cu teracotă, se vor zugrăvi cu vopsea lavabila. Finisarea tavanelor se va realiza din 

casete tip ”Armtstrong”. Pardoselile în coridor și biroul control zoo-fito-sanitar, se vor placa cu porțelanat, 

iar în birouri - se vor executa din parchet laminat. 

 

3.1.3 Pozitiile 4, 5 din PG “Punct control vamal (autoturisme intrare) poz.4, autoturisme (ieșire) 

poz.5”. 
     Conform sarcinilor formulate, clădirile pentru control vamal (autoturisme intrare) poz.4 si (autoturisme 

ieșire) poz.5 sunt identice, proiectate cu un nivel și conțin următoarele încăperi: birou control vamal, birou 

politia frontieră, încăpere IT. 

     Fiecare din clădire are o formă regulată (8,0m x 2,6m intre axe), realizată din cadre metalice cu noduri 

rigide îmbinate cu buloane, căptușită cu panouri tip “Sandwitch” cu vată minerală bazaltică și cu acoperiș 

tip șarpantă în două ape. 

 

3.1.4 Pozițiile 8, 9 din PG “Scaner cu perete de bariera Pb1 (transport  intrare) poz. 8, Scaner cu 

perete de bariera Pb2 (transport  ieșire), poz. 9”. 

     În scopul examinării transportului marfar, care traversează hotarul țării, se prevăd două instalații de 

scanare la intrare și ieșire, care se separă, în scopul diminuării efectului radioactiv, cu un perete de beton 

cu înălțimea 2,50m și lungimea 25,0m. Pentru circulația scanerului se amenajează un teren orizontal cu 

dimensiunile 12,0 x 3,6m.   

 

3.1.5 Poziția 10 din PG “Boxa examinare aprofundata autotransport marfar, poz.10”. 

    Boxa examinare aprofundata autotransport marfar este proiectată cu un nivel și conține două încăperi, are 

o formă regulată cu dimensiunile (20,0mx12,6m intre axe), realizată din cadre metalice cu noduri rigide 

îmbinate cu buloane, căptușită cu panouri tip “Sandwitch” cu vată minerală bazaltică  și acoperiș tip 

șarpantă în două ape. Finisarea interioară și a fațadelor prevede aplicarea unor materiale tradiționale și 

moderne. 

  

3.1.6  Poziția 11 din PG “Depozit mărfuri reținute (transport  intrare) poz. 11”.                   

     Clădirea depozitului (PG poz. 11) este proiectată cu un nivel și conține trei încăperi, are o formă regulată 

cu dimensiunile (20,0mx9,4m intre axe), realizată din cadre metalice cu noduri rigide îmbinate cu buloane, 

căptușită cu panouri tip “Sandwitch”din vată minerală bazaltică  și acoperiș tip șarpantă  într-o apă.  

         

 3.1.7 Pozițiile 14, 15 din PG “Pavilion punct de paza politia de frontieră (intrare), poz. 14, Pavilion 

punct de paza politia de frontieră  (ieșire), poz. 15”. 
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     Pavilioanele punctelor de paza politia de frontieră sunt proiectate în formă regulată cu dimensiunile 

(2,6m x 2,6m intre axe) cu un nivel și  au câte o singură încăpere, realizate din cadre metalice cu noduri 

rigide îmbinate cu buloane, căptușite cu panouri tip “Sandwitch” cu vată minerală bazaltică  și acoperiș tip 

șarpantă  într-o apă.  

      Finisarea interioară și a fațadelor prevede aplicarea unor materiale tradiționale și moderne. 

        

 3.1.8 Poziția 16 din PG “Boxa examinare aprofundata autotransport marfar, poz.16”. 

      Clădirea boxei este proiectată cu un nivel și conține trei încăperi, are o formă regulată cu dimensiunile 

(20,0mx9,4m intre axe), realizată din cadre metalice cu noduri rigide îmbinate cu buloane, căptușită cu 

panouri tip “Sandwitch” din vată minerală bazaltică  și acoperiș tip șarpantă  într-o apă.  

          

3.1.9 Pozițiile 32 și 33 “Copertine intrare - poz.32, Copertine ieșire - poz. 33”. 

     Copertinele vor avea destinația de a crea condiții confortabile pentru personalul de serviciu și cetățenii, 

care sunt supuși controlului vamal și verificării actelor. Copertinele se realizează din structură de cadre 

metalice. În calitate de anvelopă pentru copertine, s-a propus profil metalic rezistent la sarcini de vânt, 

zăpadă și alte precipitații abundente. 

    
 3.2 Măsuri de protecție împotriva incendiilor 

 

3.2.1 Măsuri de protecție împotriva incendiilor pentru poz.1 din PG 

      Clădirea proiectată corespunde gradului ll de rezistentă la foc, va avea ieșiri autonome spre exterior și 

un sistem interior de evacuare a fumului. Finisarea pereților, pardoselilor și tavanelor se va executa din 

materiale neinflamabile. Elementele din metal și lemn se vor trata contra aprinderii.  

În conformitate cu Planul general al construcției spre clădire vor exista accese pentru mașini speciale 

pentru stingerea incendiilor.  

 

3.2.2 Măsuri de protecție împotriva incendiilor pentru pozițiile 2; 3; 4; 5; 10; 11; 14; 15; 16 din PG 
Clădirile proiectate corespund gradului ll de rezistentă la foc, vor avea ieșiri autonome spre exterior. 

Finisarea pereților, pardoselilor și tavanelor se va executa din materiale neinflamabile. Elementele din 

metal și lemn se vor trata contra aprinderii.  

În conformitate cu Planul general al construcției, spre clădiri vor exista accese pentru mașini speciale 

pentru stingerea incendiilor.  

 

3.2.3 Măsurile de protecție împotriva incendiilor se suplimentează prin realizarea unui rezervor cu apa 

(antiincediu) proiectat (a se vedea poz.31a,b din PG). 

 

3.3 Parametrii construcției 
 

3.3.1 Parametrii construcției pentru poziția 1 din PG 
1. Regim de Înălțime – P+E 

2. Suprafața totală a încăperilor existente - 925.35 m² 

3. Suprafața totală a încăperilor după reconstrucție – 1298.93 m²    

4. Volum construcție -  10024.15 m³   

5. Suprafața construita la sol – 724.9 m². 

 

3.3.2 Parametrii construcției pentru pozițiile 2 și 3 din PG 

1. Regim de înălțime – P 

2. Suprafața totală a încăperilor - 108.18 m²  

3. Volum construcție -  619.8 m3 

4. Suprafața construita la sol - 123.81 m² 

 

3.3.3. Parametrii construcțiilor pentru pozițiile 4, 5 din PG 
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1. Regim de înălțime - P 

2. Suprafața totală a încăperilor - 21,4 m²  

3. Volum construcție -  121,7 m3 

4. suprafața construita la sol - 26,46 m². 

  

3.3.4. Parametrii construcțiilor pentru pozițiile 8, 9 din PG 

1. Lungimea peretelui - 25,0 m 

2. Înălțimea peretelui - 2,50 m 

  

3.3.5.  Parametrii construcției pentru poziția 10 din PG 

1. Regim de înălțime – P 

2. suprafața totală a încăperilor - 279,83 m²     

3. Volum construcție -  2360,0 m³ 

4. Suprafața construită la sol - 280.21 m2 

  

3.3.6.  Parametrii construcției pentru poziția 11 din PG   

1. Regim de înălțime – P 

2. Suprafața totală a încăperilor - 194,0 m²     

3. Volum construcție -  1230,0 m³ 

4. suprafața construita la sol - 206,0 m². 

  

3.3.7.  Parametrii construcției pentru poziția 14, 15 din PG 

1. Regim de înălțime – P 

2. Suprafața totală a încăperilor - 7,30 m²     

3. Volum construcție -  44,2 m³ 

4. Suprafața construita la sol - 9,61 m² 

  

 3.3.8.  Parametrii construcției pentru poziția 16 din PG  

 1. Regim de înălțime – P 

 2. Suprafața totală a încăperilor - 194,0 m²     

 3. Volum construcție -  1230,0 m³ 

 4. Suprafața construită la sol - 206,0 m². 

  

3.4 Soluții constructive 

 

3.4.1 Caracteristicile tehnice ale elementelor construcțiilor proiectate pentru poziția 1 din PG 

     Construcțiile propuse în cadrul proiectului prezent vor avea următoarele caracteristici generale: 

- pentru clădirile reconstruite și extinse s-a păstrat structura de rezistență actuală din beton armat cu 

umplutură din zidărie (blocuri piatră de calcar) și conform Raportului de expertizare tehnică nr.230 din 

29.05.2018 s-a constatat, că starea tehnică a elementelor constructive ale imobilului existent și ale 

construcțiilor exterioare ale acestuia sunt satisfăcătoare, corespund cerințelor documentelor normative în 

vigoare și s-au propus următoarele: 

~ resistematizarea planificată a imobilului cu executarea unor goluri extinse în pereții exteriori de 

umplutură, demolarea pereților despărțitori; 

~ executarea altor noi și construirea unor anexe pe perimetrul edificiului actual. Intervențiile propuse nu 

vor afecta structura de rezistență a imobilului existent; 

~ racordarea pereților și fundațiilor noi ale anexelor cu pereții portanți existenți se va executa în 

conformitate cu prevederile NCM F.03.02-2005 “Proiectarea clădirilor cu pereți din zidărie”; 

~ între fundația și pereții anexelor și construcțiile portante ale blocului existent se va crea un rost de tasare 

și antiseismic de 50mm, care se va etanșa cu polistiren espandat. 

      Tipul construcției - Schelet din beton armat monolit cu umplutura din blocuri artificiale (BCA 

ɣ=600kg/m³) cu grosimea 300 mm. 
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Materialele elementelor constructive sunt următoarele: 

• Fundațiile - tip “pahar”, continue: 

• Pereții - blocuri artificiale (BCA ɣ=600kg/m³) cu grosimea  b=300mm pe mortar 

• Planșeul - monolit  

• Pereții despărțitori - 100 mm: placi rigips RF (antifoc) 2 straturi si vata minerala bazaltica  

• Buiandrugi - beton armat monolit, comasați cu centuri antiseismice din b/armat monolit și prefabricate 

din beton armat în pereți despărțitori 

• Acoperiș - șarpantă cu învelitoare din material bituminos rulant 

• Elemente decorative -    structură din profil metalic 

• Pardosea - gresie, parchet laminat. 

• Finisare exterioară -  placaj granit artificial. 

 

3.4.2 Caracteristicile tehnice ale elementelor construcțiilor proiectate pentru pozițiile 2; 3; 4; 5; 10; 

11; 14; 15; 16 din PG 

      Tipul construcțiilor - Schelet din cadre metalice cu noduri rigide îmbinate cu buloane, căptușite cu 

panouri tip “Sandwitch” din vată minerală bazaltică. 

Materialele elementelor constructive sunt următoarele: 

• Fundațiile - tip “pahar”, continue 

• Pereții – Panouri tip Sandwich. 

• Pereții despărțitori - 100 mm: placi rigips RF (antifoc) 2 straturi si vata minerala bazaltica.  

• Acoperiș - șarpantă din panouri tip “Sandwitch”; 

• Elemente decorative -    structură din profil metalic; 

• Pardosea - gresie, parchet laminat. 

  

3.4.3 Caracteristicile tehnice ale elementelor construcțiilor proiectate pentru  pozițiile 8, 9 din PG 
• Fundațiile – continue  

• Perete  - beton armat monolit.  

 

3.4.4  Caracteristicile tehnice ale elementelor construcțiilor proiectate pentru  pozițiile 32 și 33 din 

PG 

       - Fundațiile - tip “pahar” 

       - Elemente portante - cadre profil metalic. 

  

CAPITOL IV. SOLUȚII TEHNOLOGICE 

 

4.1 Soluții tehnologice pentru poziția 1 din PG 

     Clădirea administrativă extinsă și modernizată este destinată pentru asigurarea activității continue a 

serviciilor de frontieră și vamal ale Republicii Moldova și pentru crearea condițiilor de lucru adecvate, 

confortabile și sigure. 

      Proiectul prevede divizarea funcțiilor încăperilor la parter necesare pentru verificarea fluxului de 

cetățeni și mărfuri la intrare și ieșire din țară în conformitate cu experiența internațională. 

      La etaj se vor amplasa încăperile auxiliare tehnice, birouri, sala de ședințe, camere pentru odihna 

colaboratorilor serviciilor de frontieră și vamal. 

      Echipamentul tehnologic aplicat în proiect corespunde unui nivel înalt de exigențe moderne funcționale 

și estetice pentru deservirea cetățenilor, care traversează hotarele în ambele direcții. 

 

4.2 Soluții tehnologice pentru pozițiile 2 și 3 din PG 
      Proiectul prevede amplasarea consecutivă a încăperilor destinate pentru verificarea și perfectarea actelor 

la mărfuri și transport pentru intrare în țară și ieșire din țară în conformitate cu experiența internațională.  

 

4.3 Soluții tehnologice pentru pozițiile 4 și 5 din PG 
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      Proiectul prevede amplasarea consecutivă a încăperilor destinate pentru verificarea și perfectarea actelor 

cetățenilor pentru intrare în țară și ieșire din țară în conformitate cu experiența internațională. 

 

4.4 Soluții tehnologice pentru pozițiile 10 și 16 din PG 

      Clădirea va avea destinația de a asigura examinarea aprofundată a unității de transport auto și a mărfii, 

cu posibilitatea de descărcare pe rampă și de a crea condiții confortabile și sigure de muncă. Pentru 

examinarea unităților de transport se prevede o groapă de vizionare. Pentru acces și ieșire din boxă sunt 

proiectate porți separate. 

4.5 Soluții tehnologice pentru poziția 11 din PG 
      Clădirea va avea destinația de a asigura integritatea mărfii reținute. 

 

4.6 Soluții tehnologice pentru pozițiile 14 și 15 din PG 

      Pavilioanele se vor destina pentru amplasarea poliției de frontieră la intrare și ieșire din teritoriul 

punctului vamal. 

  

CAPITOL V. ASIGURAREA TEHNICO-EDILITARĂ A CONSTRUCȚIILOR PROIECTATE  

 

5.1 Asigurarea tehnico-edilitară a poz. 1 din PG  

      Proiectul prevede realizarea următoarelor compartimente de asigurare tehnico-edilitară pentru poziția 1 

din PG: 

- Sisteme încălzire, ventilare și climatizare; 

- Sisteme ventilare antifum; 

- Sisteme alimentare cu apă și canalizare; 

- Sisteme acumulare și evacuare a apelor atmosferice; 

- Sisteme alimentare cu energie electrică și echipament electric; 

- Măsurile de exploatare în siguranță a instalațiilor electrice; 

- Rețele telecomunicații; 

- Sisteme automatizare pentru instalațiile de semnalizare incendiară și ventilare antifum; 

- Sisteme video monitorizare. 

 

5.2 Asigurarea tehnico-edilitară a pozițiilor 2; 3; 4; 5 din PG  
      Proiectul prevede realizarea următoarelor compartimente de asigurare tehnico-edilitară pentru pozițiile 

2; 3; 4; 5 din PG: 

- Sisteme încălzire, ventilare și climatizare; 

- Sisteme ventilare antifum; 

- Sisteme alimentare cu apă și canalizare; 

- Sisteme acumulare și evacuare a apelor atmosferice; 

- Sisteme alimentare cu energie electrică și echipament electric; 

- Măsurile de exploatare în siguranță a instalațiilor electrice; 

- Rețele telecomunicații; 

- Sisteme automatizare pentru instalațiile de semnalizare incendiară și ventilare antifum; 

- Sisteme video monitorizare. 

 

5.3 Asigurarea tehnico-edilitară a pozițiilor 10; 14; 15; 16 din PG 

      Proiectul prevede realizarea compartimentelor listate în punctul 5.2. cu excepția sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare. 

 

5.4 Asigurarea tehnico-edilitară a poziției 11 din PG 

     Proiectul prevede realizarea compartimentelor listate în punctul 5.2. cu excepția sistemelor de încălzire, 

climatizare, alimentare cu apă și canalizare. 

 

5.5 Asigurarea tehnico-edilitară  pozițiilor 32 și 33 din PG 
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     Proiectul prevede realizarea compartimentelor listate în punctul 5.2., cu excepția sistemelor de încălzire, 

climatizare, alimentare cu apă și canalizare, ventilare, ventilare antifum și semnalizare incendiară. 

 

5.6 Proiectul rețelelor tehnico-edilitare exterioare în interiorul terenului construcției 

      Proiectul prevede realizarea următoarelor compartimente de dotare tehnico-edilitară în interiorul 

terenului construcției, care vor asigura cu utilități toate obiectivele din complex: 

- Rețele alimentare cu apă și canalizare; 

- Stația epurare canalizare menajeră (poz.21, poz.22; poz.30 din PG); 

- Rețele canalizare pluvială; 

- Stația epurare canalizare pluvială; 

- Rețele alimentare cu energie electrică și echipament electric; 

- Instalarea generatorului de curent electric (poz.36 din PG); 

- Rețele telecomunicații; 

- Rețele video monitorizare; 

- Sisteme acces control și dirijarea circulației rutiere. 

 

5.6.1 Sisteme exterioare alimentare cu apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, stațiile de 

epurare a scurgerilor menajere și pluviale 

     Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

Asigurarea cu apă este prevăzută din rețelele existente ale punctului vamal. Presiunea în rețeaua existentă 

asigură presiunea necesară în clădiri. 

     Sistemul apeductului anti incendiar 

Stingerea incendiului se va asigura din 2 rezervoare anti incendiare cu aplicarea motopompei MP1600, 

prevăzută în proiectul dat. Cantitatea necesară de apă în rezervoare s-a determinat din condiția păstrării 

volumului de apă pentru stingerea incendiului pe parcursul a 3 ore în interiorul și exteriorul clădirilor 

punctului vamal. 

Spre executare s-au proiectat 2 rezervoare cu volumul 200 m3 fiecare. 

Pentru asigurarea cu apă a sistemului interior de stingere a incendiului în rezervoare se vor instala 2 pompe 

de adâncime Wilo Sub TWU 4.16.34S-B (o pompă activă și o pompă de rezervă N=7,2kVt, Q=5,0 l/sec, 

H=53,0 m. Pompa se conectează prin intermediul butoanelor situate lângă robinetele anti incendiare, 

instalate în poziția 1 din PG. 

Sistemul canalizare menajeră 

Scurgerile menajere inerțial sunt canalizate spre stația locală de epurare biologică, după care sunt 

vărsate în r. Prut prin rețeaua existentă respectivă. Cantitatea de scurgeri menajere constituie 8,68 m3/zi, 

1,83 m3/oră, 2,43 l/sec. 

Pentru epurarea scurgerilor menajere se prevăd instalații de epurare în varianta de asamblare 100% 

în condiții de uzină Biotol-10 cu capacitatea 10,0 m3/zi. Stația epurării biologice este certificată în 

Republica Moldova sub nr.830 din 08.04.2016, certificatul este eliberat de Agenția Națională Sănătate 

Publică. Descrierea procesului tehnologic al epurării scurgerilor menajere se reflectă în compartimentul 

respectiv al proiectului. Concentrarea impurităților în apele menajere s-a determinat conform NCM 

G.03.01-2012. 

     Sistemul canalizare pluvială 

Sistemul de canalizare pluvială este proiectat în scopul evacuării apelor meteorice de pe teritoriul 

complexului. Scurgerile vor ajunge la stația locală de epurare și, după curățare, se canalizează în r. Prut. 

Suprafața cu acoperire rigidă constituie 1,3 ha. Suprafața spațiilor verzi constituie 1,2 ha. 

Calculul sistemului canalizare pluvială a fost executat în conformitate cu NCM G 03.02:2015. 

În proiect sunt prevăzute 2 instalații GSI-20 cu capacitatea 20,0 l/sec fiecare. Înaintea instalațiilor de 

epurare se prevede o cameră de separare, care servește pentru divizarea scurgerilor, care depășesc volumul 

apelor recepționate de instalații și reorientarea acestora spre evacuare fără epurare. 

 

5.6.2 Sisteme exterioare alimentare cu energie electrică și echipamente electrice 
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     Alimentarea cu energie electrică se va efectua de la substația de transformatoare proiectată nr.1 cu 

transformatorul TM-250/10 cu pozarea noilor rețele de cablaje. Substația proiectată se va racorda la linia 

de tensiune înaltă existentă cu tensiunea 10,0 kV.  

Rețeaua de cablaje 0,4 kV se va instala la adâncimea 0,7m de la cota terenului planificat. Cablul se va 

proteja prin executarea unui tunel din zidărie cărămidă, iar la intersecții cu alte rețele edilitare se va poza 

în țevi de polivinilclorid cu diametrul 100mm și se vor respecta distanțele normative.  

Secțiunea cablului a fost calculată în conformitate cu valoarea curentului permis. 

Pentru evidența energiei electrice se prevede instalarea contorului cu transformator de curent, montat în 

dulap de tip BZUM-TF. Acest dulap se fixează pe peretele exterior al substației proiectate la înălțimea 1,5m 

de la cota terenului planificat. 

Pentru iluminarea teritoriului proiectul prevede stâlpi metalici conici cu corp de iluminat LUCIA 

LED 50W și stâlpi LED OP4-30W (conform caietului de sarcini). Iluminarea teritoriului se va efectua prin 

intermediul unui fotosensor. 

Pentru clădirile proiectate se prevede instalarea sistemelor de paratrăsnet. Pentru asigurarea 

continuității alimentării cu energie electrică pe teritoriu (poz.36 din PG) se montează un generator de curent 

electric. 

 

5.6.3 Sisteme telecomunicații 

     Sistemul de comunicații electrice, care va asigura teritoriul punctului de trecere, se va compune din: 

- rețeaua electronică locală; 

- rețeaua telefonică VolP. 

Racordarea exterioară la rețeaua ISP se prevede de la cablul existent de fibră optică. 

În clădirile cu locuri de muncă sunt proiectate doua dulapuri de telecomunicații: 

- unul pentru echiparea rețelei vamale, racordat la serverul vămii; 

- altul pentru echiparea rețelei poliției de frontiera, racordat la serverul poliției de frontieră. 

În limitele teritoriului proiectat rețeaua este pozată în canalizare subterană în țeavă cu diametrele 50 

și 100 mm. 

Branșamentele în clădiri s-au prevăzut prin cămine de vizită, executate în încăperi special rezervate 

în aceste scopuri. Pe teritoriu sunt proiectate cămine de vizită: 

- la cotiturile și ramificațiile magistralei; 

- peste fiecare 50,0m a segmentelor drepte de magistrală. 

În cămine sunt prevăzute rezerve de cablu fibră optică. 

Ramificațiile magistralei de fibră optică se vor executa în cuplaje optice. 

 

5.6.4 Sistem video urmărire 
Sistemul de video urmărire va consta din: 

- camere video IP PoE; (Separat) 

- comutatoare de rețea nivel acces SFP PoE; (Separat) 

- registratoare de rețea, instalate în camera echipament electronic;(Separat) 

- centru de urmărire, localizat în dispecerat; 

- canalizare cablu. 

Sistemul asigură: 

- identificarea persoanelor, actelor și bancnotelor în încăperile de serviciu; 

- recunoașterea și înregistrarea numerelor mijloacelor de transport la intrări și ieșiri; 

- identificarea evenimentelor pe teritoriu; 

- păstrarea arhivelor video și căutarea informației în acestea. 

 

5.6.5 Sistemul acces-control și dirijare circulația transportului 

Sistemul prevede: 

- blocarea ușilor în birourile de serviciu la etaj (poz.1 din PG); 

- funcționarea barierelor la accesele pe teritoriu, la ieșirile din zonele de control și la ieșirile din punctul 

trecere frontieră; 
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- funcționare semafoarelor la accesele în zonele de control. 

 

5.6.6 Sursa alimentare cu energie termică 
     Sursa autonomă de alimentare cu energie termică (SAAC) va fi destinată pentru asigurarea cu căldură a 

clădirii administrative (poz.1 din PG).  

În calitate de combustibil, la propunerea beneficiarului, este selectat gazul lichefiat și, în calitate de 

agent termic, exclusiv, pentru sistemul de încălzire - apa cu temperatura 80-60 grade C. Sistemul de 

încălzire va fi de tip “închis”. 

Sarcinile termice au fost calculate în conformitate cu exigențele normative în vigoare (în regim maxim 

iarnă - 84,30 kWt, în regim lună cea mai răcoroasă - 53,109 kWt, în regim mediu - 43,836 kWt). 

SAAC proiectat va fi încorporat în clădirea administrativă. Pentru acoperirea sarcinilor termice calculate 

pentru sistemul de încălzire se vor instala doua stații termice pe gaze de perete tip “THERM  TRIO  50Т”. 

Randamentul termic stabilit al SAAC - Qst.=90 kWt. 

Admisia aerului se va efectua din încăpere. 

Stațiile termice se vor completa cu echipamente de ardere a gazelor, pompe circulatoare și dispozitive 

de siguranță. Conform recomandărilor producătorilor se prevede egalizator de sarcini dinamice. 

Includerea în cascadă, în cazul modificării sarcinii termice, precum și, în dependență, de temperatura aerului 

pe exterior se va efectua prin intermediul reglatorului automat “PT   59X”.Pentru menținerea automată a 

presiunii și compensarea dilatărilor apei în sistem se prevede un rezervor expansiune presiune. 

Reîncărcarea sistemului se prevede cu apă curățată chimic. Evacuarea gazelor arse - mecanică, prin 

tubulaturi individuale de la fiecare stație termică cu diametrul 100mm.Cantitatea maximă de consum gaze 

- B=7,0m3/oră. Funcționarea SAAC nu prevede personal permanent destinat exploatării, dar în serviciul de 

întreținere a beneficiarului este necesară o unitate, care să fie competentă în domeniul stațiilor termice pe 

gaze, deservirii sistemelor încălzire, ventilare și climatizare. 

Pentru deservirea în siguranță a încăperii SAAC sunt prevăzute următoarele măsuri: 

- echipamentele și tubulatura emițătoare de căldură se vor izola; 

- stațiile termice se vor asigura cu valvă de siguranță; 

- rețelele se vor marca prin vopsire conform ГОСТ 14902. 

Stațiile termice și echipamentul auxiliar se vor dota cu mijloace necesare de protecție, care vor 

decupla stația în situații de urgență și vor semnala despre devierile produse de la starea normală. În 

încăperea SAAC se prevăd sisteme de ventilare și stingere a incendiilor se instalează mijloace primare de 

stingere a incendiilor. 

 

5.6.7 Sisteme încălzire, ventilare și climatizare 

       Caracteristica sistemelor de încălzire: 

- sursă de încălzire - stația termică încorporată pe gaze lichefiate; 

- agent termic - apă fierbinte cu temperatura - 80-60 grade C; 

- rețeaua de încălzire - orizontală, cu două țevi, reglabilă cu circulare forțată; 

- corpuri de încălzire - radiatoare oțel tip “panou”. Instalarea - deschisă pe perete, în zona vitraliilor - 

deschisă pe pardosea; 

- eliminarea aerului - prin valve automate de aer; 

- țevile, instalate în pardosea și magistralele sistemului se termoizolează. Componența izolației se reprezintă 

în compartimentul respectiv al documentației de proiect. 

Sisteme ventilare și climatizare. 

În clădirea administrativă (poz.1 din PG) se prevede sistem ventilare refulare-aspirare cu pornire mecanică. 

Tubulatura sistemului de ventilare se va executa din folii tablă zincată de grosime calculată. Tubulatura 

montată pe pereții exteriori până la dispozitivele refulare-aspirare se va izola. 

În conformitate cu caietul de sarcini pentru asigurarea parametrilor optimi ale aerului în birouri, cafenea, 

camere pentru odihna personalului și punctul medical se prevede climatizarea aerului pe baza sistemelor 

VRV multizonale. Toate țevile pentru freon din componența sistemelor VRV și split se vor realiza din profil 

de cupru și se vor termoizola. Condensatele din drenajele sistemelor date se vor acumula inerțial și se vor 

scurge în sistemul de canalizare interioară. 
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Măsurile de conservare a energiei și de automatizare a sistemelor. 

Proiectul prevede următoarele acțiuni, destinate să asigure consum econom a energiei termice: 

- aplicarea grilelor reglabile în sistemele de ventilare și climatizare; 

- utilizarea dispozitivelor refulare-aspirare cu recuperarea căldurii și cu sistemul de automatizare încorporat; 

- utilizarea izolatorilor termici eficienți pentru țevile sistemelor de încălzire, ventilare și climatizare. 

 

5.6.8 Sisteme alimentare cu gaze 
      Alimentarea cu gaze se prevede prin amplasarea pe teritoriu a două rezervoare cu capacitatea 5,0m3 

vizând instalarea: 

- furtunului de umplere; 

- valvei de scurgere; 

- supapei de măsurare a nivelului gazului lichefiat; 

- manometrului; 

- supapei de siguranță cu arc; 

- supapei de închidere. 

Echipamentul și principiul de funcționare a instalației. 

Elementele de bază a instalației vor fi două rezervoare subterane cu capacitatea 5,0m3. Rezervoarele 

se vor umple de la autospeciale de transportare a gazelor lichefiate. 

Gazul lichefiat din rezervor prin dispozitiv deschis de blocare va ajunge în conducta de presiune înaltă 

spre punctul de distribuție a gazelor, care coboară presiunea vaporilor de gaze până la 0,03 MPa. Vaporii 

de gaze, care vor sosi din rezervor prin dispozitivul deschis de blocare vor ajunge în conducta de presiune 

înaltă spre reglatorul în două faze (reglatorul APZ400 va coborî presiunea de la înaltă la medie și reglatorul 

BP2205 va coborî presiunea de la medie la joasă). 

Sistemul de alimentare cu gaze va include: 

- semnalizatorul nivelului gazelor în conexiune cu dispozitivul de blocare, care în mod automat va întrerupe 

accesul gazului lichefiat, în caz dacă concentrarea gazelor va depăși indicii normativi; 

- echipament deconectare înaintea stației termice; 

- conductele de gaze. 

Ventilarea va fi de două tipuri: naturală și refulare-aspirare. 

Echipamentul aplicat va fi certificat în Republica Moldova. 
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Reabilitarea si modernizarea 

punctului de trecere a frontierei 

Sculeni din Republica Moldova 

de la frontiera moldo-

romana.Obiect 15870 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  
 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1-1 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 
 TsC19A1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 

m, in teren catg. I  
100 m3 1,500 

 TsC22C1 К=4 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, 

pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, 

peste distanta prevazuta, teren catg. I  (50м) 
100 m3 1,500 

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-2-1 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucraril de demolare 

 

  

  Capitolul 1.1. Constructia lit.A 

 

  

0 
RpCI42B 

 

Demontarea tabla prevopsita 

 
m2 234,840 

 1 
RpCO56A 

 

Demontarea  ferestre si usi din PVC 

 
m2 26,140 

 2 
RpCO56B 

 

Demontarea panouri sandwich 

 
m2 47,300 

 3 
RpCP45A 

 

Demontare elemente metalice, 

 
kg 289,80 

   Capitolul 1.2. Constructia lit.B 

 

  

4 
RpCI42B 

 

Demontarea tabla prevopsita 

 
m2 469,68 

 5 
RpCO56A 

 

Demontarea  ferestre si usi din PVC 

 
m2 52,28 

 6 
RpCO56B 

 

Demontarea panouri sandwich 

 
m2 94,60 

 7 RpCP45A Demontare elemente metalice, kg 579,60 
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   Capitolul 1.3. Constructia lit.C 

 

  

8 
RpCI42B 

 

Demontarea tabla prevopsita 

 
m2 738,280 

 9 
RpEF23B 

 

Demontari corpuri de iluminat  

 
buc 40,000 

 10 
RpCO56A 

 

Demontare lambriu 

 
m2 599,040 

 11 
RpCO56A 

 

Demontarea  ferestre si usi din PVC 

 
m2 69,430 

 12 
RpCO56B 

 

Demontarea panouri sandwich 

 
m2 211,040 

 13 
RpCP45A 

 

Demontare elemente metalice, 

 
kg 428,400 

14 RpCB18C 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace 

manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi 

etc 

m3 212,89 

 15 RpCB18E 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace 

manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 

cm 

m3 109,2 

 16 RpCG29C 

Demolarea peretilor de zidarie din caramida 

plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  

usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea 

caramizilor 

m3 65,14 

   Capitolul 1.4. Constructia lit.D 

 

  

 17 
RpCI42B 

 

Demontarea acoperis din foi de ardezie 

 
m2 376,310 

 18 
RpCO56A 

 

Demontare lambriu din lemn 

 
m2 52,120 

 19 
RpCO56A 

 

Demontarea  ferestre si usi din PVC 

 
m2 43,690 

 20 
RpCG29C 

 

Demolarea pereti din blocuri de calcar 

 
m3 393,30 

 21 
RpCK41A 

 

Desfacerea pardoselilor  

 
m2 282,680 

22 
TrI1AA01C2 

 

Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si 

marunte prin aruncare - de pe teren, in auto 

categoria 2  

 

t 773,700 

23 
TsI50A5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 

t la distanta de 5 km  

 

t 773,700 

24 
TsC51C 

 

Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren 

categoria III 

 

100 m3 4,910 

  Capitolul 1.5 Constructii auxiliare   

25 M1M02C 

Demontarea utilajelor (gazgoldere) in stare 

asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, 

fundatii sau schelete metalice, utilajul avind 

greutatea de  4-8 t 

t 6,0 
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26 M1M01A 

Demontarea utilajelor in stare asamblata, 

montate prin simpla asezare, avind greutatea de 

pina la 3 t 

t 1,5 

27 RpCB18C 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace 

manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi 

etc 

m3 6,0 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 
Reparatia blocului administrativ a postului vamal Sculeni 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Reparatia blocului administrativ et. 1 

 

  1.1. Lucrari de demolare si desfacere 

 
1 RpCO56A 

 
Demontari: timplarie din aluminiu (usi, ferestre) m2 

73,70 
 

2 RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre si 

vitralii) 
m2 

112,84 
 

3 RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din MDF (usi) m2 
34,00 

 

4 RpCK41C 

 
Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe 

suport sau fara suport textil, mocheta, etc 
m2 

52,84 
 

5 RpCK42C 

 
Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, 

marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
m2 

27,82 
 

6 RpCK21A 

 
Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic 

turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi 

cu suprafete mai mari de 16 mp 

m2 
105,82 

 

7 RpCM33E 
 

Demontarea placajelor din PVC, azbociment 

(panel din DSP pereti) 
m2 

243,07 
 

8 RpCP45D 

 
Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si 

imprejmuirilor metalice etc 
kg 

155,20 
 

9 RpCR32A 

 
Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau 

semilavabila 
m2 

235,00 
 

10 RpCR29A 

 
Curatarea vopselei pe baza de apa, cu decapant m2 

480,88 
 

11 TrI1AA01C3 

 
Incarcarea materialelor din grupa A - grele si 

marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in 

auto categoria 3 

t 
6,00 

 

12 TsI50A10 

 
Transportarea pamintului (deseurilor) cu 

autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 
t 

6,00 
 

13 RpIB11A 

 
Demontari radiatoare de pozitie pentru 

desfiintare 
m2 

60,00 
 

14 RpIC19A1 

 
Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate 

la incalzire centrala prin sudare, la constructii 

industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de 

distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 1" 

m 
193,50 

 

15 RpEF23A 

 
Demontari de corpuri de iluminat orice tip, 

inclisiv tijele si globurile 
buc 

85,00 
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16 RpEG17D 
 

Demontarea tablourilor electrice: metalic din 

panou, dulap, celula, pupitru 
buc 

4,00 
 

17 RpED17A 
 

Demontarea cablurilor pentru energie electrica, 

cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri 
m 

1 880,00 
 

18 RpEC16A 
 

Demontat loc de priza ingropat cu conductori din 

cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea 

camerei 

buc 
58,00 

 

  1.2. Lucrari de reparatie 

 

19 RpCK01B1 
 

Repararea stratului-suport pentru pardoseli 

executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm 

grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi 

(refaceri totale) 

m2 
73,08 

 

20 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor pardoselelor interioare 

cu betongrund 
m2 

73,08 
 

21 CG47D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv 

stratul suport din adezivi (amestec uscat), 

dimensiuni  placi: peste 600 x 600 mm 

m2 
421,30 

 

22 CG36B 

 
Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu 

pozarea stratului sintetic pe suport existent, 

inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii 

mai mica sau egala cu 16 mp 

m2 
13,32 

 

23 CK11B 

 
Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de 

orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la 

constructii montate la inaltimi de pina la 5 m 

inclusiv, din aluminiu 

m2 
72,80 

 

24 CK23B 

 
Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 

canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m 

inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  

mp inclusiv 

m2 
100,70 

 

25 CK21A 

 
Usi confectionate din profiluri din aluminiu, 

inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 

montate in zidarie de orice natura, la constructii 

cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, 

cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

m2 
36,24 

 

26 CK03A4 

 
Usi din lemn interioare intr-un canat, pe 

captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia 

hidrofuga si termica a tocului, montate pe 

ghermele existente la constructii cu inaltimi 

peste 35 m 

m2 
24,60 

 

27 CF58A 
 

Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie 

de caramida sau blocuri mici, (pantele laterale la 

ferestre si usi) cu mortar de var si nisip de 2 cm 

grosime preparat la santier 

m2 
86,30 

 

28 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor 
m2 

813,08 
 

29 CF56A 
 

Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la 

interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe 

suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

m2 
813,08 
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30 CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

m2 
813,08 

 

31 CN06A 

 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

m2 
813,08 

 

32 CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 

"Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
m2 

412,50 
 

  2. Reparatia blocului administrativ et. 2 

 

  2.1. Lucrari de demolare si desfacere 

 
33 RpCO56A 

 
Demontari: timplarie din aluminiu (usi, ferestre) m2 

46,90 
 

34 RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre si 

vitralii 
m2 

9,54 
 

35 RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din MDF (usi m2 
60,50 

 

36 RpCK41C 

 
Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe 

suport sau fara suport textil, mocheta, etc 
m2 

289,50 
 

37 RpCK42C 

 
Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, 

marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
m2 

12,50 
 

38 RpCK21A 

 
Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic 

turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi 

cu suprafete mai mari de 16 mp 

m2 
426,50 

 

39 RpCM33E 
 

Demontarea placajelor din PVC, azbociment 

(panel din DSP pereti) 
m2 

243,07 
 

40 RpCP45D 
 

Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si 

imprejmuirilor metalice balcon etc 
kg 

268,00 
 

41 RpCR32A 
 

Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau 

semilavabila 
m2 

335,00 
 

42 RpCR29A 

 
Curatarea vopselei pe baza de apa, cu decapant m2 

560,00 
 

43 TrI1AA01C3 

 
Incarcarea materialelor din grupa A - grele si 

marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in 

auto categoria 3 

t 
6,00 

 

44 TsI50A10 
 

Transportarea pamintului (deseurilor) cu 

autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 
t 

6,00 
 

45 RpIB11A 
 

Demontari radiatoare de pozitie pentru 

desfiintare 
m2 

68,00 
 

46 RpIC19A1 

 
Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate 

la incalzire centrala prin sudare, la constructii 

industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de 

distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 1" 

m 
220,00 

 

47 RpEF23A 

 
Demontari de corpuri de iluminat orice tip, 

inclisiv tijele si globurile 
buc 

85,00 
 

48 RpEG17D 

 
Demontarea tablourilor electrice: metalic din 

panou, dulap, celula, pupitru 
buc 

4,00 
 

49 RpED17A 

 
Demontarea cablurilor pentru energie electrica, 

cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri 
m 

2 096,00 
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50 RpEC16A 
 

Demontat loc de priza ingropat cu conductori din 

cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea 

camerei 

buc 
75,00 

 

  2.2. Lucrari de reparatie 

 
51 RpCK01B1 

 
Repararea stratului-suport pentru pardoseli 

executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm 

grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi 

(refaceri totale) 

m2 
196,40 

 

52 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor pardoselelor interioare 

cu betongrund 
m2 

196,40 
 

53 CG47D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv 

stratul suport din adezivi (amestec uscat), 

dimensiuni  placi: peste 600 x 600 mm 

m2 
127,20 

 

54 CG36B 

 
Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu 

pozarea stratului sintetic pe suport existent, 

inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii 

mai mica sau egala cu 16 mp 

m2 
133,60 

 

55 CK11B 

 
Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de 

orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la 

constructii montate la inaltimi de pina la 5 m 

inclusiv, din aluminiu 

m2 
11,40 

 

56 CK23B 

 
Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 

canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m 

inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  

mp inclusiv 

m2 
40,50 

 

57 CK21A 

 
Usi confectionate din profiluri din aluminiu, 

inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 

montate in zidarie de orice natura, la constructii 

cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, 

cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

 

m2 
7,60 

 

58 CK03A4 

 
Usi din lemn interioare intr-un canat, pe 

captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia 

hidrofuga si termica a tocului, montate pe 

ghermele existente la constructii cu inaltimi 

peste 35 m 

m2 
71,20 

 

59 CF58A 

 
Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie 

de caramida sau blocuri mici, (pantele laterale la 

ferestre si usi) cu mortar de var si nisip de 2 cm 

grosime preparat la santier 

m2 
48,90 

 

60 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor 
m2 

1 337,00 
 

61 CF56A 

 
Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la 

interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe 

suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

m2 
1 337,00 

 

62 CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

m2 
1 337,00 
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63 CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

m2 
1 337,00 

 

64 CK29F 

 
Tavane suspendate din panouri prefabricate 

"Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
m2 

391,10 
 

65 RpCU05G1 

 
Executarea strapungerilor pentru conducte sau 

tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 

cm grosime, pentru executarea strapungerilor 

mecanizat 

buc 
54,00 

 

  3. Reparatia exterioara (fasade) 

66 CB15A 

 
Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele 

(Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari 

obisnuite la fatade 

m2 
679,10 

 

67 RpCI42A 

 
Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, 

burlane, glafuri, sorturi, etc. 
m 

82,00 
 

68 RpCM07C 
 

Spituirea (slefuirea) suprafetelor plane din 

(Piatra naturala) mozaic turnat pe loc, la pereti, 

stilpi si orice alte elemente profilate 

m2 
418,60 

 

69 RpCJ24A 

 
Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, 

driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T 

in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind 

latimea max de 15 cm 

m 
54,00 

 

70 RpCJ06B 

 
Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor 

si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm 

grosime, driscuite, executate cu mortar de 

ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 

intre 15 - 25 cm latime 

m 
140,00 

 

71 RpCR30A 
 

Vopsitorii  exterioare, pe baza de aracet CIC, 

perlit fin hidrofobizat, aplicat mecanic a peretilor 

din piatra naturala cu solutie ГКЖ 

m2 
418,60 

 

72 CE20A Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 

anticoroziv 
m 92,00 

73 CE22A Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 

anticoroziv 
m 82,00 

 

 
 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2 
Reparația sistemei de incalzire, ventilare si sitemului de conditionare 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Lucrari de instalare sitemei de incalzire 

 

  1.1. Lucrari de instalare sitemei de incalzire 
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1 IC46B 
 

Distribuitor - colector pentru puncte si centrale 

termice, montate pe sustinator gata confectionat 

159 - 4 mm L=1200 mm 

 

buc 
2,00 

 

2 ID04A 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru 

instalatii de incalzire central, avind diametrul 

nominal, Перепускной клапан  AVDO d20mm 

Danfoss 

 

buc 
2,00 

 

3 ID04C 

 
Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru 

instalatii de incalzire central, avind diametrul 

nominal de 2" Кран шаровый d 2" 

 

buc 
7,00 

 

4 ID01C 

 
Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) 

pentru instalatii de incalzire central, avind 

diametrul nominal de 1 1/4" Кран шаровый  d 1 

1/4" 

 

buc 
7,00 

 

5 SE56A 

 
Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru 

montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 

2" Фильтр сетчатый d50mm 

 

buc 
1,00 

 

6 SE56A 

 
Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru 

montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 

2" Фильтр сетчатый d32mm 

 

buc 
1,00 

 

7 ID04C 

 
Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru 

instalatii de incalzire central, avind diametrul 

nominal de 2" Клапан обратный d 2" 

 

buc 
2,00 

 

8 ID04C 

 
Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru 

instalatii de incalzire central, avind diametrul 

nominal de 2" Клапан обратный  d 1 1/4" 

 

buc 
2,00 

 

9 IA18A 

 
Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: manometru cu robinet de control 

 

buc 
6,00 

 

10 ID04A 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru 

instalatii de incalzire central, avind diametrul 

nominal, Кран трехходовой для манометра 

d1/2" 

 

buc 
14,00 

 

11 IA18A 

 
Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: termometru 

 

buc 
2,00 

 

12 IA18J 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: stut cu robinet de control pentru 

armaturi (Закладные устр-ва) 

 

buc 
14,00 
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13 IC11B 
 

Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru 

instalatii, nefiletata, montata prin sudura in 

coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru 

cladiri de locuit si social-culturale, teava avind 

diametrul de 3/4" " (K=1,4 на фитинги) 

 

m 
1,00 

 

14 IC11D 
 

Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru 

instalatii, nefiletata, montata prin sudura in 

coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru 

cladiri de locuit si social-culturale, teava avind 

diametrul de 1 1/4" 

 

m 
6,00 

 

15 IC11F 
 

Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru 

instalatii, nefiletata, montata prin sudura in 

coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru 

cladiri de locuit si social-culturale, teava avind 

diametrul de 2" 

 

m 
6,00 

 

16 IE03A 
 

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  

conductelor de alimentare a aparatelor de 

incalzire (aeroterme, termoconvectoare, 

covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 

3/8" ... 1" 

 

m 
7,00 

 

17 IE03B 
 

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  

conductelor de alimentare a aparatelor de 

incalzire (aeroterme, termoconvectoare, 

covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 

1/4" ... 2" 

 

m 
6,00 

 

18 RpIF09D 

 
Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie 

speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 

si grosimea K-Flex ST d22x20mm 

 

m 
1,00 

 

19 RpIF09D 

 
Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie 

speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 

si grosimea K-Flex ST d35x20mm 

 

m 
6,00 

 

20 RpIF09D 

 
Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie 

speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST 

d54x20mm 

 

m 
6,00 

 

21 IC35A 

 
Teava din polietilena armata de inalta densitate 

sau polipropilena armata sau nearmata, montata, 

la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, 

in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 

exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. 

 

m 
270,00 

 

22 IC37A 

 
Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) 

din polietilena, imbinate prin presare cu 
buc 

86,00 
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infiletare cu teava din polietilena armata, avind 

diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv 

 
23 IC35C 

 
Teava din polietilena armata de inalta densitate 

sau polipropilena armata sau nearmata, montata, 

la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, 

in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 

exterior de 25,0 mm 

 

m 
100,00 

 

24 IC37C 

 
Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) 

din polietilena, imbinate prin presare cu 

infiletare cu teava din polietilena armata, avind 

diametrul exterior de 25,0 mm 

 

buc 
68,00 

 

25 IC35D 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate 

sau polipropilena armata sau nearmata, montata, 

la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, 

in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 

exterior de 32,0 mm 

 

m 
40,00 

 

26 IC37D 

 
Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) 

din polietilena, imbinate prin presare cu 

infiletare cu teava din polietilena armata, avind 

diametrul exterior de 32,0 mm 

 

buc 
14,00 

 

27 IB06A 

 
Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 

pina la  1000 mm, inclusiv 

 

buc 
25,00 

 

28 IB06C 

 
Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 

1501 - 2000 mm 

 

buc 
8,00 

 

29 IB06B 
 

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 

1001 - 1500 mm 

 

buc 
10,00 

 

30 ID01A 

 
Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) 

pentru instalatii de incalzire central, Клапан 

HERZ-3000 d1/2'' 

 

buc 
43,00 

 

31 ID01A 

 
Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) 

pentru instalatii de incalzire central, 

Термост.головка HERZ-Standart 

 

buc 
43,00 

 

32 ID01A 

 
Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) 

pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 

ручной  HERZ -GP  1/2'' 

 

buc 
6,00 

 

33 ID01A 

 
Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) 

pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 

запорный  угловой  HERZ -RL-1  d1/2'' 

 

buc 
6,00 
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34 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) 

pentru instalatii de incalzire central, Автомат. 

воздухоотводчик d1/2'' 

 

buc 
12,00 

 

35 ID04A 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru 

instalatii de incalzire central, Сливной вентиль 

DN 1/2" 

 

buc 
14,00 

 

  1.2. Lucrari de montare 

 

  1.2.1. Utilaj 

 
36 termo 

 
Cazan de perete pe gaz Therm Duo 50T cu 

sistemul de evacuare a fumului 

 

buc 
2,00 

 

37 pret de piata 
 

Система автоматич. регулирования для 

каскадного управления котлов 

 

buc 
1,00 

 

38 pret de piata 

 
Насос системы отопления WILO-Stratos 25/1-

10 с эл.двигателем 

 

buc 
2,00 

 

39 pret de piata 

 
Напорный расширительный бак V=60л 

Maxivarem LR R2 060 271 

 

 
1,00 

 

  1.2.2. Lucrari de montare 

 

40 IA14A 
 

Cazan de preparare agent termic pentru incalzire 

(apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, 

avind puterea calorica de pina la 70 kw 

 

buc 
2,00 

 

41 IA28A 

 
Vas de expansiune, montat pe postament avind 

capacitatea de 500 l 

 

buc 
1,00 

 

42 IA38A 

 
Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe 

conducta existenta, prin flanse, avind diametrul 

de pina la 2" (50 mm), inclusiv 

 

buc 
2,00 

 

43 IA40A 

 
Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu 

diametrul de 50 mm (Dosaphos 250) 

 

buc 
1,00 

 

44 IA42D 

 
Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu 

presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul 

normal  de 50 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si 

iesire Dn 1 1/2" 

 

buc 
1,00 

 

  1.2.3. Conducte si accesori 

 
45 ID04C 

 
Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru 

instalatii de incalzire central, avind diametrul 

nominal de 2" 

 

buc 
2,00 
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46 ID04B 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru 

instalatii de incalzire central, avind diametrul 

nominal de 32 mm 

 

buc 
2,00 

 

47 ID04A 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru 

instalatii de incalzire central, avind diametrul 

nominal de 20 mm 

 

buc 
4,00 

 

48 ID04C 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru 

instalatii de incalzire central, avind diametrul 

nominal de 2" (обратный клапан D=50) 

 

buc 
2,00 

 

49 ID04A 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru 

instalatii de incalzire central, avind diametrul 

nominal de 20 mm (обратный клапан D=20) 

 

buc 
4,00 

 

50 IC18A 

 
Teava din otel fara sudura sau sudata 

longitudinal, pentru constructii, montata prin 

sudura la conducte de distributie din centrale 

termice in instalatii de incalzire centrala, teava 

avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 

51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm 

 

m 
16,90 

 

51 IC11D 

 
Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru 

instalatii, nefiletata, montata prin sudura in 

coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru 

cladiri de locuit si social-culturale, teava avind 

diametrul de 32x2,8mm 

 

m 
6,40 

 

52 IC11C 

 
Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru 

instalatii, nefiletata, montata prin sudura in 

coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru 

cladiri de locuit si social-culturale, teava avind 

diametrul de 20x2,5 mm 

 

m 
9,60 

 

53 ID06A 

 
Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru 

instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 

nominal de 1/4" (автоматическтй 

воздухоотводчик) 

 

buc 
2,00 

 

54 IE03B 

 
Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  

conductelor de alimentare a aparatelor de 

incalzire (aeroterme, termoconvectoare, 

covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 

1/4" ... 2" 

 

m 
35,40 

 

55 CL18A 

 
Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton 

kg 
25,00 
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  2. Lucrari de instalare a sistemului de conditionare a aerului 

 

  2.1. Sistema K1-K2 

 

56  
 

Наружный блок настенного типа 

мультизональной системы 

кондиционирования    CHV-5S280NMX 

 

buc 
2,00 

 

57  
 

Внутренний блок настенного типа 

мультизональной системы 

кондиционирования   CHV-5SW22NKTB2 

 

buc 
6,00 

 

58  
 

Дренажные насосы для внутренних блоков 

настенного типа 

 

buc 
6,00 

 

59  

 
Кабель электрический ВВГ-1В-3х1,5мм2 

 
m 

152,00 
 

60  

 
Фреон R410A 

 
kg 

13,60 
 

61  

 
Сплит-система на охлаждение FT/R  фирмы 

Daikin ,с низкотемпературным комплектом 

"Иней" 

 

buc 
4,00 

 

  2.2. Lucrari de montare 

 
62 VC18A 

 
Montarea agregatului de conditionare a aerului 

special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, 

filtrare, incalzire, umidificare, racire, 

postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a 

zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 

- 12.000 mc/h ( Наружный блок 

мультизональной системы 

кондиционирования ) 

 

buc 
8,00 

 

63 VC37A 

 
Montarea aparatelor de conditionare a aerului 

casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 

4,5 kw, de pe scari (Внутренние блоки 

мультизональной системы 

кондиционирования) 

 

buc 
22,00 

 

64 IC34N 

 
Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din 

cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, 

avind diametrul exterior de 54,0 mm 

 

buc 
22,00 

 

65 RpIF09D 

 
Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie 

speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 

si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm 

 

m 
231,00 

 

  3. Lucrari de instalare a sistemei de ventilare 
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  3.1. Utilaj 

 

66  
 

Вентилятор канальный K 160 XL Sileo, 

L=2090м3/ч, N=0.102квт 

 

buc 
10,00 

 

67  

 
Регулятор мощности  RE 1,5 

 
 

10,00 
 

68  

 
Шумоглушитель  LDC 160-600 

 
buc 

10,00 
 

69  

 
Клапан обратный  RSK 160 

 
buc 

10,00 
 

70  
 

Хомут быстроразъемный FK 160 

 
buc 

10,00 
 

  3.2. lucrari de montare 

 
71 VC01B 

 
Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu 

greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj 

metalic 

 

buc 
10,00 

 

72 VC24A 

 
Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti 

elastici din cauciuc (Гибкая вставка) 

 

buc 
10,00 

 

73 VC12A 
 

Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind 

greutatea totala de 50-200 kg (Клапан 

воздушный ) 

 

buc 
10,00 

 

  3.3. Lucrari de constructie 

 
74 VA02C 

 
Confectionarea si montarea canalelor de 

ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu 

de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul 

sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm 

 

m2 
62,50 

 

75 VA02D1 

 
Confectionarea si montarea canalelor de 

ventilatie drepte, din tabla de  aluminiu de 0,3 - 2 

mm grosime, avind perimetrul sectiunii 

rectangulare de 2500 - 4000 mm 

 

m2 
77,10 

 

76 VA02B 

 
Confectionarea si montarea canalelor de 

ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu 

de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul 

sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 

 

m2 
98,00 

 

77 VA02A 
 

Confectionarea si montarea canalelor de 

ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu 

de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul 

sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 

 

m2 
110,00 

 

78 CL18A 

 
Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 
kg 

106,00 
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sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton 

 
79 VA10G 

 
Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 

0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii 

rectangulare de 400 - 700 mm 

 

m2 
54,00 

 

80 VA10H 

 
Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 

0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii 

rectangulare de 700 - 1600 mm 

 

m2 
27,00 

 

81 VA10I 

 
Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 

0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii 

rectangulare de 1600 - 2500 mm 

 

m2 
16,00 

 

82 VA10J 

 
Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 

0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii 

rectangulare de 2500 - 4000 mm 

 

m2 
14,00 

 

83 CL20A 

 
Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 

neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si 

montate in zidarie 

 

buc 
38,00 

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3 
Lucrari de reparașie a retelelor de electricitate la postul vamal Sculeni 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Lucrari de instalare a retelelor de electricitate 

 
1 RpED18E 

 
Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri 

sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 

mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina 

 

m 
68,00 

 

2 08-03-572-9 

 
Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct 

de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si 

latime, mm, pina la 1300х850 

 

buc 
1,00 

 

3 590-4006 

 
Dulap de distributie, montat pe perete, ПР11Д-3067 

(ВРУ) 

 

 
1,00 

 

4 08-03-529-1 
 

Contactor de curent continuu pe constructii, curent 

pina la 160 A KMI 10910 

 

buc 
1,00 

 

5 590-4003 

 
Contactor de curent A KMI 10910 

 
 

1,00 
 

6 08-03-573-5 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 

latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 
buc 

4,00 
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7 590-4008 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 

ЩРн-48 

 

 
4,00 

 

8 08-03-525-2 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis 

metalic, montat pe constructie pe perete sau 

coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, 

curent pina la 100 A 

 

buc 
4,00 

 

9 590-4009 

 
Automat, BA88-35/3/200A 

 
 

4,00 
 

10 08-02-148-1 

 
Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, 

masa 1 m pina la: 1 kg 

 

100 m 
52,00 

 

11 pret de piata 

 
Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 

 
m 

220,00 
 

12 490-558 

 
Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 

 
m 

2 500,00 
 

13 pret de piata 

 
Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 

 
m 

1 400,00 
 

14 pret de piata 

 
Cablu ВВГнг-LS- 5*4 

 
m 

140,00 
 

15 pret de piata 

 
Cablu ВВГнг-LS-5*6 

 
m 

435,00 
 

16 pret de piata 

 
Cablu ВВГнг-LS-5*25 

 
m 

120,00 
 

17 08-02-401-1 

 
Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 

cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului 

pina la 16 mm2 

 

100 m 
3,60 

 

18 490-1445 

 
Cablu VVGng-FRhf-3*1.5 

 
m 

250,00 
 

19 pret de piata 
 

Cablu VVGng-FRhf-3*2.5 

 
m 

110,00 
 

20 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii 

pe perete sau coloana, curent pina la 40 A 

 

buc 
24,00 

 

21 591-555 

 
Automat mono-polar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, curent pina la 40 A 

 

 
24,00 

 

22 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii 

pe perete sau coloana, curent pina la 16 A 

 

buc 
48,00 

 

23 591-2235 

 
Automat mono-polar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, curent pina la 16 A 

 

 
48,00 

 

24 08-03-594-10 

 
Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane 

suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in 

corp de iluminat, OPL/R ECO LED 36W IP20 

 

100 buc 
1,74 
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25 08-03-594-10 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane 

suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in 

corp de iluminat,OPL/R BASE LED 22W IP20 

 

100 buc 
0,82 

 

26 590-4001 
 

Corp de iluminat, OPL/R ECO LED 36W IP20 

 
 

174,00 
 

27 590-4001 
 

Corp de iluminat, OPL/R BASE LED 22W IP20 

 
 

82,00 
 

28 08-03-591-2 
 

Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie 

inchisa 

 

100 buc 
0,68 

 

29 08-03-591-5 

 
Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la 

instalatie inchisa 

 

100 buc 
0,60 

 

30 590-4100 

 
Intreruptor cu o clapa 

 
 

68,00 
 

31 590-4100 

 
Intreruptor cu doua clape 

 
 

60,00 
 

32 08-02-396-6 

 
Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 

 
100 m 

0,40 
 

33 590-4111 

 
Canal metalic 

 
 

40,00 
 

34 08-02-409-4 

 
Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe 

tavane, diametru pina la 50 mm 

 

100 m 
0,60 

 

35 590-4112 
 

Teava din vinilplast 

 
 

60,00 
 

36 08-02-390-1 

 
Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 

Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa 

proiect. 

 

100 m 
0,45 

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4 

Lucrari de reparatie a sistemului de alimentare cu apa si canalizare  

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Lucrari de reparatie a sistemului de alimentare cu apa si canalizare 

 

  1.1. Lucrari de demontare 

 
1 RpAcA55A 

 
Demontarea tevilor de otel zincate sau negre 

montate din pamint, asamblate prin insurubare, 

avind diametrul de  1/2"'-1" 

 

m 
28,00 

 

2 RpSB01C 

 
Demontarea tuburilor si pieselor de legatura 

fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul 

de 100 mm 

m 
8,60 
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3 RpSC05A 

 
Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv 

accesoriile 

 

buc 
2,00 

 

4 RpSC06A 
 

Demontarea unui vas de closet din faianta, complet 

echipat 

 

buc 
4,00 

 

  1.2. Lucrari de montare  

 

5 RpSA16A 
 

Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, 

imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit 

si social - culturale, avind diametrul de 20 mm 

 

m 
58,00 

 

6 RpSB13E 
 

Montarea tevii din material plastic pentru 

canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, 

montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind 

diametrul de 110 mm 

 

m 
8,60 

 

7 RpSB13C 

 
Montarea tevii din material plastic pentru 

canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, 

montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind 

diametrul de 50 mm 

 

m 
21,00 

 

8 RpSC21A 
 

Montarea lavoarului din semiportelan, portelan 

sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava 

de scurgere din material plastic, montat pe console 

fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 

 

buc 
2,00 

 

9 RpSC19A 

 
Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla 

emailata, polimetacril etc. 

 

buc 
1,00 

 

10 RpSC24A 

 
Montarea vasului pentru closet, complet echipat, 

din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 

pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu 

rezervorul de apa montat la inaltime sau 

semiinaltime, avind sifonul interior tip S 

 

buc 
3,00 

 

11 RpSD36A 

 
Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu 

mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" 

 

buc 
6,00 

 

12 RpSD35A 
 

Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru 

lavoar sau spalator, indiferent de modul de 

inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind 

diametrul de 1/2" 

 

buc 
3,00 

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5 
lucrari de instalare a sistemei de alarma antincendiu 
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№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. lucrari de instalare a sistemei de alarma antincendiu 

 
1 10-08-001-01 

 
Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si 

control, de demarare. Concentrator: bloc de baza 

pentru 16 raze BAPTA-1/832 

 

buc 
1,00 

 

2 10-06-037-07 

 
Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: 

Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800х1800 

ШПК-8 

 

buc 
1,00 

 

3 10-01-039-06 
 

Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu 

pregatire loc de montare Acumulator 12B 12Ач 

 

buc 
2,00 

 

4 10-01-039-06 

 
Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu 

pregatire loc de montare Acumulator 12B 7Ач 

 

buc 
2,00 

 

5 10-08-002-02 
 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, 

de radioizotop, de lumina in executare normala 

Avertizoare ИПК-8 

 

buc 
123,00 

 

6 10-08-002-02 
 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, 

de radioizotop, de lumina in executare normala 

Avertizoare ИПР-1 

 

buc 
12,00 

 

7 10-06-032-01 
 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu 

curent continuu a cablurilor pereche montate pina 

la si dupa reglarea in dispozitive terminale 

 

100 cupluri 
2,96 

 

8 10-04-066-05 

 
Aparataj de perete: Sonerie-оповещатель 

светозвуковой SL-100 

 

buc 
12,00 

 

9 10-04-066-05 

 
Aparataj de perete: Sonerie-оповещатель 

светозвуковой SL-200 

 

buc 
2,00 

 

10 10-02-016-06 

 
Dispozitive pentru, Instalat bloc de alimentare 

РИП-12v 7А 

 

buc 
1,00 

 

11 10-08-002-02 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов 

 
buc 

1,00 
 

12 10-01-055-03 
 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 

m pina la 1 kg, pe perete: de beton 

 

100 m 
17,46 

 

13 08-02-409-1 

 
Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 

si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 

mm 

 

100 m 
13,60 

 

14 590-01118 

 
Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 

 
m 

1 940,00 
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1 2 3 4 5 

15 590-1118 
 

Teava gotro din vinilplast  D20mm 

 
m 

1 360,00 
 

  2. utilaj 

 
16 pretul de piata 

 
Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832 

 
buc 

1,00 
 

17 pret de piata 

 
Dulap (шкаф программируемых ключей ШПК-8 

) 

 

buc 
1,00 

 

18 pret de piata 
 

Блок ключей  (по 8 ключей-ШПК8) 

 
buc 

1,00 
 

19 pret de piata 
 

Avertizoare ИПК-8 

 
buc 

123,00 
 

20 pret de piata 
 

Avertizoare ИПР-1 

 
buc 

12,00 
 

21 pret de piata 
 

Bloc de alimentare РИП-12v 7А 

 
buc 

1,00 
 

22 pret de piata 

 
RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов 

 
buc 

1,00 
 

23 pret de piata 

 
Acumulator 12В 12Ач 

 
buc 

2,00 
 

24 pret de piata 

 
Acumulator 12В 7Ач 

 
buc 

2,00 
 

25 pret de piata 

 
Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-100 

 
buc 

10,00 
 

26 pret de piata 

 
Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 

 
buc 

2,00 
 

27 pret de piata 

 
Программное обеспечение Варта-Мониторинг 

 
buc 

1,00 
 

 
 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6 

Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Conducte de gaze interioare 
 (denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse   

 

Denumire lucrări        

 

U.M.  

Cantitate  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Valoarea utilajului   

1 
Pret de 

piata 
 

Эл. магнитный клапан газовый д50мм EVG/NC buc 1,000 

 2 
Pret de 

piata 
 

Сигнализатор ''Ватра 2 А '' с аккумуляторной батареей. С3-3 buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

3 
ID12A 
 

Эл. магнитный клапан газовый д50мм buc 1,000 

 4 
IA40A 
 

Сигнализатор ''Ватра 2 А '' с аккумуляторной батареей buc 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
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1 2 3 4 5 

5 
IC24E 
 

Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  

montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru 

cladiri de locuit si social-culturale, д50х3,5мм 
m 1,000 

 6 
IC24B 
 

Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  

montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru 
cladiri de locuit si social-culturale, д20х2.8мм 

m 1,000 

 7 
IE06A 
 

Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, 

inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 

1" 
m 1,000 

 8 
IE06B 
 

Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, 

inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 

1" 
m 1,000 

 9 
IE07A 
 

Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, 

inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele 

avind diametrul de pina la 1", inclusiv 
m 1,000 

 10 
IE07B 
 

Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, 

inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele 

avind diametrul de peste 1" 
m 1,000 

 11 
ID10B 
 

Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu 

mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран 

шаровый муфтовый д20мм 
buc 1,000 

 12 
AcA25A 
 

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la 

pozitie, Заглушка d50mm 
buc 1,000 

 13 
AcA25A 
 

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la 

pozitie,Отвод  d50mm 
buc 5,000 

 14 
IC42A 
 

Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, 

aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 
kg 2,000 

 15 
IC44B 
 

Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea 

conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 100мм 
buc 1,000 

 16 
IzA06D 
 

Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si 

constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei 

straturi de email) 
m2 0,390 

 

  Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7  

Sistemul de supraveghere video (interior) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
08-02-412-1 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: Cablu  STP/S PiMF 4x2xAWG23 
100 m 44,00 

 2  Cablu  STP/S PiMF 4x2xAWG23 100 m 44,00 

 3 
08-02-412-1 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: Cablu  FTP 4x2xAWG23 
100 m 66,82 

 4  Cablu  FTP 4x2xAWG23 100 m 66,82 

 5 
10-06-048-06 
 

Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta 

prin canal eliberat, FO-8 
100 m 1,90 

 6  FO-8 100m 1,90 
  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 
 

Aparate de control si masura de automatizare ARAC 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
11-06-001-02 
 

Panou,  ЩМП-3-036УХЛ3 600*500*250  buc 1,00 

 2 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя нагрузки ) buc 1,00 

 3 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-

1Р  ) 
buc 3,00 

 4 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5312-

C142 ) 
buc 2,00 

 5 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011красный) buc 1,00 

 6 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011черный) buc 3,00 

 7 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки РРВВ-30N) buc 2,00 

 8 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры 8LP2TILM3) buc 2,00 

 9 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры 8LP2TILM4) buc 2,00 

 10 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры 8LP2TILM8) buc 1,00 

 11 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению реле  ТМ М1) buc 1,00 

 12 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению диода Д226Б) buc 2,00 

 13 
10-04-066-05 
 

Aparataj de perete: Sonerie C-03C-220 Дуэт buc 1,00 

 14 
08-03-574-1 
 

Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau 

a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la 

clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau 

conductori, sectiune pina la 10 mm2 

100 жил 0,42 

 15 
08-02-144-2 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, 

sectiune pina la: 6 mm2 
100 buc 0,42 

 16 
08-03-532-4 
 

Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe 

constructie perete ПКЕ-222-1У3 
buc 11,00 

 17 
08-02-148-1 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 

m pina la: 1 kg 
100 m 0,85 

 18 
08-02-401-1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 

de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 
100 m 0,15 

 19 
5901024 
 

Cablu BBГнг-FRLS-2*1,5 m 85,00 

 20 
5901025 
 

Cablu BBГнг-FRLS-3*1,5 m 15,00 

 21 
08-02-409-1 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si 

coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 

 

 

100 m 3,90 

   Capitolul 2. Utilaj   

22 
Pretul firmei 
 

Dulap ЩШМ-3-0,36УХЛ3  600х500х250 buc 1,00 

 23 Pretul firmei Intrerupator BH32-2P 20A buc 1,00 
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1 2 3 4 5 
 

 24 
Pretul firmei 
 

Аutomat.ВА47-29-1Р 1А buc 3,00 

 25 
Pretul firmei 
 

Comutator  УП5312-С142 buc 2,00 

 26 
Pretul firmei 
 

Post РРВВ-30N buc 2,00 

 27 
Pretul firmei 
 

Post КЕ-011красная buc 1,00 

 28 
Pretul firmei 
 

Post КЕ-011черная buc 3,00 

 29 
Pretul firmei 
 

Аrmatura. 8LP2TILM3 buc 2,00 

 30 
Pretul firmei 
 

Аrmatura. 8LP2TILM4 buc 2,00 

 31 
Pretul firmei 
 

Аrmatura. 8LP2TILM8 buc 1,00 

 32 
Pretul firmei 
 

Releu  ТМ М1 buc 1,00 

 33 
Pretul firmei 
 

Sonerie C-03C-220 Дуэт buc 1,00 

 34 
Pretul firmei 
 

Diod Д226Б buc 2,00 

 35 
Pretul firmei 
 

Clema ЗНИ-4мм buc 10,00 

 36 
Pretul firmei 
 

Заглушка для ЗНИ-4-6мм buc 1,00 

 37 
Pretul firmei 
 

DIN-рейка оцинкованная 30cм buc 2,00 

 38 
Pretul firmei 
 

Sina N 8x12mm buc 1,00 

 39 
Pretul firmei 
 

Ограничитель на DIN-рейку buc 2,00 

 40 
Pretul firmei 
 

Post ПКЕ-222-1У3 buc 11,00 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9 
Cazangerie. Aparate de control si masura pentru automatizare AIT 

(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
IA18A 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau 

termometru cu scala rotunda 
buc 4,00 

 2 
11-02-002-01 
 

Dispozitiv ДТКБ-55 buc 1,00 

 3 
11-02-002-01 
 

Dispozitiv ДМ-2005Сг buc 4,00 

 4 
11-02-002-01 
 

Manometru 111.16 (Верхний предел измерения 0,4МПа 

(4,0 бар). 
buc 6,00 
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 5 
11-02-002-01 
 

Manometru 111.16 (Давление газа 0,002 МПа) buc 1,00 

 6 
11-02-032-01 
 

Avertizor DH-6-21k buc 1,00 

 7 
11-03-011-01 
 

Sensor SEISMIC-M16 buc 1,00 

 8 
IA42E 
 

Signalizator de gaza BAPTA-2-03A buc 1,00 

 9 
10-04-066-05 
 

Aparataj de perete: Sonerie МЗ-1 buc 1,00 

 10 
 
 

Оборудование каскадной котельной THERM buc 0,00 

 11 
11-04-003-01 
 

Aparat (Контроллер управления каскадом ТНЕRМ RC 

03) 
buc 1,00 

 12 
11-03-001-01 
 

Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si 

pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Температурный 

зонд с кабелем So10001) 
buc 2,00 

 13 
11-06-001-02 
 

Panou EST (Шкаф распределительный ЕК 02) buc 1,00 

 14 
ID03A 
 

Contactor S20-10/220B buc 1,00 

 15 
 
 

Управляющий котел   

 16 
ID03A 
 

Interfeis IU 05 buc 1,00 

 17 
11-03-001-01 
 

Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si 
pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Температурный 

зонд с кабелем) 
buc 1,00 

 18 
11-02-001-02 
 

Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 

(Датчик температуры наружного воздуха Q01) 
buc 2,00 

 19 
ID03A 
 

Conector TUV buc 3,00 

 20 
ID03A 
 

Conector 2.54 buc 2,00 

 21 
 
 

Управляемый котел  buc 0,00 

 22 
ID03A 
 

Интерфейс IU 04 buc 1,00 

 23 
11-06-001-02 
 

Panou,  ЩКУ ЩМП-3-036УХЛ3 600*500*250  buc 1,00 

 24 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-

1Р  ) 
buc 4,00 

 25 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя нагрузки 

ВН32 2Р 20А ) 
buc 1,00 

 26 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5313-

С142 ) 
buc 2,00 

 27 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки PPBB-30N) buc 2,00 

 28 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011) buc 5,00 

 29 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению реле  РЭК-77/4-220) buc 14,00 

 30 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению реле  РЭК-77/4-24) buc 1,00 

 31 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению розетки РРМ-77/4) buc 15,00 

 32 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению диода Д226Б ) buc 10,00 
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 33 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению реле ТМ М1) buc 3,00 

 34 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 

Белый) 
buc 1,00 

 35 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 

Зелёный) 
buc 2,00 

 36 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 

Красный) 
buc 10,00 

 37 
08-03-574-1 
 

Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau 

a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la 

clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau 

conductori, sectiune pina la 10 mm2 

100 жил 1,40 

 38 
08-02-144-2 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, 

sectiune pina la: 6 mm2 
100 buc 1,40 

 39 
11-06-001-02 
 

Panou,  ЩС 500*400*250  buc 1,00 

 40 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-

1Р  ) 
buc 1,00 

 41 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011) buc 3,00 

 42 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению реле  РЭК-77/4) buc 1,00 

 43 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 

Белый) 
buc 1,00 

 44 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 

Красный) 
buc 3,00 

 45 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению диода Д226Б ) buc 3,00 

 46 
08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению розетки РРМ-77/4) buc 1,00 

 47 
08-03-574-1 
 

Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau 

a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la 

clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau 

conductori, sectiune pina la 10 mm2 

100 жил 0,26 

 48 
08-02-144-2 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, 

sectiune pina la: 6 mm2 
100 buc 0,26 

 49 
08-02-401-1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 

de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 
100 m 0,52 

 50 
5901020 
 

Cablu BBГнг(A)LS-3*1,5 m 10,00 

 51 
5901025 
 

Cablu BBГнг(A)HF-3*1,5 m 10,00 

 52 
5901026 
 

Cablu КBBГнг(A)HF-14*1,5 m 15,00 

 53 
5901027 
 

Cablu КВВГнг(A)LS-4*1,5 мм2 m 2,00 

 54 
5901028 
 

Cablu КBBГнг(A)LS-4*0,75 m 15,00 

 55 
08-02-412-1 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire 

comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 
100 m 1,25 

 56 
08-02-412-9 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in 

impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
100 m 1,95 

 57 
590-1001 
 

Conductor ПВ-1,5 m 320,00 

 58 08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si 100 m 1,10 
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 coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 

 59 
08-02-409-1 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si 

coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 
100 m 0,15 

 60 
IA18A 
 

Termometru (технич.) buc 4,00 

 61 
ID03A 
 

Отборные устройства 16-80П buc 1,00 

 62 
ID03A 
 

Отборные устройства 16-80У buc 10,00 

 63 
IA18A 
 

Termometru (сигнализир.) buc 1,00 

 64 
10-04-066-04 
 

Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de 
ramificare, КС-10 

buc 1,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

65 
Pretul firmei 
 

Termometru  A4602 buc 4,00 

 66 
Pretul firmei 
 

Termometru ДТКБ-55 buc 1,00 

 67 
Pretul firmei 
 

Manometru ДМ2005СГ buc 4,00 

 68 
Pretul firmei 
 

Manometru 111,16 (Верхний предел измерения 0,4МПа 

(4,0 бар). 
buc 6,00 

 69 
Pretul firmei 
 

Manometru 111.16 (Давление газа 0,002 МПа) buc 1,00 

 70 
Pretul firmei 
 

Avertizoare ДН-6-21 buc 1,00 

 71 
Pretul firmei 
 

Sensor SEISMIC-M16 buc 1,00 

 72 
 
 

Signalizator Варта 2-03А buc 1,00 

 73 
Pretul firmei 
 

Sonerie МЗ-1 buc 1,00 

 74 
Pretul firmei 
 

Controler THERM RC03 buc 1,00 

 75 
Pretul firmei 
 

Panou EST (Шкаф распределительный ЕК 02) buc 1,00 

 76 
Pretul firmei 
 

LE contactor S20-10/220B buc 1,00 

 77 
Pretul firmei 
 

Interfeis  1U05 buc 1,00 

 78 
Pretul firmei 
 

Sensorul temperaturii exsterne THERM Q01 + sonda de 

temperatura cu cablu 
buc 2,00 

 79 
Pretul firmei 
 

Capat BS 95/7 buc 1,00 

 80 
Цена 

поставщика 
 

Conector TUV buc 3,00 

 81 
Pretul firmei 
 

Conector 2.54 buc 2,00 

 82 
Pretul firmei 
 

Interfeis 1U04.10 buc 1,00 

 83 
Pretul firmei 
 

Dulap ЩМП-600х500х250 buc 1,00 

 84 
Цена 

поставщика 
 

Intrerupator ВН32 2Р 20А buc 1,00 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 
 

 85 
Цена 

поставщика 
 

Аutomat BA47-29M/1/C1A buc 4,00 

 86 
Цена 

поставщика 
 

Comutator УП5313-С142 buc 2,00 

 87 
Цена 

поставщика 
 

Post PPBB-30N buc 2,00 

 88 
Цена 

поставщика 
 

Post КЕ-011 buc 5,00 

 89 
Pretul firmei 
 

Releu РЭК77/4-220 buc 14,00 

 90 
Pretul firmei 
 

Releu РЭК77/4-24 buc 1,00 

 91 
Цена 

поставщика 
 

Priza РРМ-77/4 buc 15,00 

 92 
Pretul firmei 
 

Diod Д226 buc 10,00 

 93 
Pretul firmei 
 

Releu de timp TM M1 buc 3,00 

 94 
Pretul firmei 
 

Аrmatura. AL-22ТЕ белая buc 1,00 

 95 
Pretul firmei 
 

Аrmatura. AL-22ТЕ зеленая buc 2,00 

 96 
Pretul firmei 
 

Аrmatura. AL-22ТЕ красная buc 10,00 

 97 
Pretul firmei 
 

Dulap ЩШМ-500х400х250 buc 1,00 

 98 
Цена 

поставщика 
 

Аutomat BA47-29M/1/C1A buc 1,00 

 99 
Цена 

поставщика 
 

Post КЕ-011 buc 3,00 

 100 
Pretul firmei 
 

Releu РЭК77/4-220 buc 1,00 

 101 
Pretul firmei 
 

Аrmatura. AL-22 белая buc 1,00 

 102 
Pretul firmei 
 

Аrmatura. AL-22 красная buc 3,00 

 103 
Цена 

поставщика 
 

Diod Д226Б buc 3,00 

 104 
Цена 

поставщика 
 

Priza РРМ-77/4 buc 1,00 

 105 
Цена 

поставщика 
 

Теrmometru техн. buc 5,00 

 106 
Цена 

поставщика 
 

Теrmometru ТГC buc 1,00 
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1 
Construcția clădirii pentru perfectarea documentelor camioanelor marfare la intrare în țară poz.2 

 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente 

 

  

0 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(Погрузка) 

 

100 m3 8,630 

 1 
TsI51A10 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта для 

грунтовой подушки и подсыпки под полы) 

 

t 1 467,000 

 2 
TsC50C k=2 

 

Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 

transportarea pamintului de constructie, pentru 

fiecare 1 km. 

 

100 m3 8,630 

 3 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 

 

100 m3 8,630 

 4 
TsC22D1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 

TsC19В1, pentru transportul pamintului pe 

fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 

teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) 

 

100 m3 8,630 

 5 
TsD32A 

 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri 

tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului 

cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из 

песчано-глиненой смеси) 

 

100 m3 6,790 

 6 
TsC14B2 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 

80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in 

teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, 

cu descarcare in depozit, dislocare in spatii   8 - 

12  m (Подсыпка под полы) 

 

100 m3 1,840 

   Capitolul 2. Fundatii 

 

  

  Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (9 buc), F2 (1 

buc) 

 

  

7 
CA02C 

 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, 

sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 

mijloace clasice  

m3 1,440 
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 8 
CA03G 

 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in 

fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane 

sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. 

 

m3 6,800 

 9 
CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 

scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 

turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

 

m2 36,300 

 10 
CC01C 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate 

 

kg 134,000  

 11 
CC01D 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate 

 

kg 574,000  

 12 
CL57A 

 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton 

armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 

 

kg 184,000  

   Capitolul 2.2. Fundatii continui 

 

  

13 
TsC53A 

 

Compactarea pamintului cu pietris 

 
100m2 0,360 

 14 
CA03G 

 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 

clasice, beton armat clasa M200 

 

m3 14,200 

 15 
CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 

scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 

turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

 

m2 78,100 

 16 
CC01E 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 235,600 

 17 
CC01F 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 

si radiere 

 

kg 253,700 

   Capitolul 3. Constructii metalice 

 

  

18 
CL08A 

 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 

confectionate, livrate complet asamblate, 

montate pe santier, in structura constructiei 

usoare 

t 7,840 
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 19 
IzD10A 

 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 

confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 

de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 

email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 

metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 

mm si 12 mm inclusiv 

 

t 7,840 

 20 
CL31A 

 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea 

expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * 

R90 - Rezistenta de foc 

 

m2 290,370 

   Capitolul 4. Elemente decorative 

 

  

21 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse: Elemente decorative 

''Ed'' 

 

kg 1 846,400 

 22 
IzD10A 

 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 

confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 

de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 

email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 

metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 

mm si 12 mm inclusiv 

 

t 1,850 

  

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2 
Construcția clădirii pentru perfectarea documentelor camioanelor marfare la intrare în țară poz.2 

 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Acoperisul   

0 
CE44A 

 

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata 

cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire 

Wall'' -100 mm" montate pe rigle metalice. 

Culoarea DO 1006 

m2 61,900 

 1 
CE20A 

 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 

anticoroziv 
m 11,200 

 2 
CE22A 

 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 

anticoroziv  
m 7,200 

 3 
CK26D 

 
Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit m 41,300 

 4 
CK26D 

 

Elemente fasonare acoperis,profil metal 

prevopsit 
m 41,300 

 5 
CE18A 

 
Copertina din sticla (2buc) m2 7,830 

   Capitolul 2. Pereti   

6 
CD73A 

 

Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-

100 mm (mez vata minirala) 
m2 222,800 

   Capitolul 3. Pereti despartitori   
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7 
CD72B 

 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 

75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 

de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 

cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 

compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 

mm placat intr-un singur strat de placi Regips 

hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 

minerala bazaltica 50 mm) 

m2 121,350 

   Capitolul 4. Vitralii  

 

  

  Capitolul 4.1. Vitralii exterioare 

 

  

8 
CK11B 

 

Vitrialii din aluminiu tip ( c изготовлением) 

 
m2 46,170 

   Capitolul 4.2. Vitrialii interioare 

 

  

9 
CK11B 

 

Vitrialii din aluminiu tip ( c изготовлением) 

 
m2 61,880 

 10 
CK26A 

 

Pervaz din pvc (180 mm) 

 
m 16,00 

 11 
CK26C 

 

Pervaz din pvc (500 mm) 

 
m 8,00 

   Capitolul 5. Usi 

 

  

  Capitolul 5.1. Usi extireoare 

 

  

12 
CK21D 

 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  

(U-1-двустворчетые c изготовлением) 

 

m2 6,250 

   Capitolul 5.2. Usi interioare 

 

  

13 
CK21A 

 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  

(U-2,U-3.одностворчетые c изготовлением) 

 

m2 9,810 

   Capitolul 6. Pardoseala 

 

  

  Capitolul 6.1. Tip 1(7,82 m2) Cerdacuri 

 

  

14 
CG22A 

 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 

turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 

de 16 mp (100 mm) 

 

m2 7,820 

 15 
CC03C 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 

 

kg 5,860 

 16 
CG01A 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin  

 

m2 7,820 

 17 
CG17D 

 

Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 

inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
m2 7,820 
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executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  

 

   Capitolul 6.2. Tip 2 (56,52m2) 

 

  

18 
CG22A 

 

Strat de cheramzit -beton 100 mm. 

 
m2 56,520 

 19 
CG22A 

 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 

turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 

de 16 mp (100 mm) 

 

m2 56,520 

 20 
CC03C 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 

 

kg 33,350 

 21 
IzF04B k=2 

 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe 

toata suprafata cu  mastic de bitum  

 

m2 56,520 

 22 
IzF53A 

 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 

strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 

mm, intr-un strat 

 

m2 56,520 

 23 
CE17A 

 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' 

 
m2 56,520 

 24 
CG01A 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin (35 mm) 

 

m2 56,520 

 25 
CG01A1 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 

pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 

M 150,  se adauga 

 

m2 56,520 

 26 
CG47D 

 

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul 

suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  

placi: 450*450 mm 

 

m2 56,520 

 27 
CI14A 

 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  

 
m 50,870 

   Capitolul 6.3. Tip 3 (51.66 m2) 

 

  

28 
CG22A 

 

Strat de cheramzit -beton 100 mm. 

 
m2 51,660 

 29 
CG22A 

 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 

turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 

de 16 mp (100 mm) 

 

m2 51,660 

 30 
CC03C 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 

 

kg 30,480 

 31 IzF53A Executarea manuala a suportului pardoselii cu m2 51,660 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 
 

 strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 

mm, intr-un strat 

 

 32 
CE17A 

 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' 

 
m2 51,660 

 33 
CG01A 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin (35 mm) 

 

m2 51,660 

 34 
CG01A1 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 

pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 

M 150,  se adauga 

 

m2 51,660 

 35 
CG36A 

 

Pardoseli din placi laminat - 12 mm montale pe 

uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport 

existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in 

incaperii mai mare de 16 mp  

 

m2 51,660 

   Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara 

 

  

  Capitolul 7.1. Tavan 

 

  

36 
CK29F 

 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 

"Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

 

m2 108,180 

   Capitolul 7.2. Pereti 

 

  

  Capitolul 7.2.1. VL 

 

  

37 
CD72B 

 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 

75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 

de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 

cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 

compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 

mm placat intr-un singur strat de placi Regips 

hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 

minerala bazaltica 50 mm) 

 

m2 211,550 

 38 
CF52B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf 

Fugenfuller) 

 

m2 211,550 

 39 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu 

amorsa ''Sniezka Grund'' 

 

m2 211,550 

 40 
CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual la 

tavan ''Sniezka Max'' 

m2 211,550 
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   Capitolul 7.2.2. PT 

 

  

41 
CD72D 

 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 

100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu 

placaj de PGC din doua straturi din ambele parti 

cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m  (Pereti de 

compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125 

mm placat in 2 straturi de placi Regips hidrofob 

12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala 

bazaltica 50 mm) 

 

m2 19,600 

 42 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu 

amorsa ''Knauf Grundiemittel'' 

 

m2 19,600 

 43 
CI06C 

 

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata 

sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format 

cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 

cm, executate pe suprafete plane la pereti si 

stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi 

alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 

10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea 

placajelor  

 

m2 19,600 

   Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara 

 

  

44 
IzF01B 

 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului 

de difuzie, a barierei contra vaporilor, a 

termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete 

orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de 

bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03'' 

 

m2 54,400 

 45 
IzF04B 

 

Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б 

 
m2 54,400 

 46 
IzF55B 

 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  

cu tencuieli  fine pe termoizolant placi de 

polistiren extrudat TPS CARBON  - 50 mm 

 

m2 54,400 

 47 
CI08C 

 

Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) 

 
m2 54,400 

   Capitolul 9. Lucrari diverse 

 

  

  Capitolul 9.1. Pereu 

 

  

48 
DA19A 

 

Memrana profilata Planter GEO 

 
m2 54,800 

 49 
TsC54B 

 

Strat prundis 

 
m3 3,840 

 50 
CA02C 

 

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 

mijloace clasice (100 mm) 

m3 5,480 
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 51 
DE18A 

 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 

prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 

de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 

amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 

5 cm  

 

m2 54,800 

   Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500 

"TRIPLAST " RO 

 

  

52 
AcB06B 

 

Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " 

RO 

 

buc 1,000 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3 

Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri (intrare) 

N2.Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare 

(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari sanitare   
  Capitolul 1.1. Система А1   

1 
SA17E 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit 

si social culturale, avind diametrul de 63 mm PN10 (Ввод 

водопровода) 

m 5,00 

 2 
TsA02B 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 

1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 

taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 

de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 

0,75 m teren mijlociu 

m3 3,40 

 3 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 

la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 

pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 3,40 

 4 
SA16A 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 

culturale, PPR  d20mm  
m 16,00 

 5 
SF01C 

 

Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de 

apa calda sau rece executata din teava din policlorura de 

vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 

16-110 mm 

m 21,00 

 6 
SA38C 

 

Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si 

gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele 

avind diametrul de 1" 
buc 5,00 

 7 
SD07A 

 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 
, pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm buc 4,00 

 8 
SD07A 

 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 

, pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d15mm buc 1,00 

   Capitolul 1.2. Система Т3   

9 
SA16A 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 

polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 
m 8,00 
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culturale, PPR  d15mm  

 10 
SF01C 

 

Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de 

apa calda sau rece executata din teava din policlorura de 

vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 

16-110 mm 

m 8,00 

 11 
SA38C 

 

Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si 
gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele 

avind diametrul de 1" 
buc 2,00 

 12 
SD07A 

 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 

, pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm buc 3,00 

 13 
SD04A 

 

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru 

lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, 

inclusiv pentru handicapati, Смеситель для умывальника 

и мойки 

buc 2,00 

   Capitolul 1.3. Система С1   

14 
SB08E 

 

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 

garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 

pardoseala, Трубы ПВХ d100 mm (выпуск) 
m 8,00 

 15 
TsA02B 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 

1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 

taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 

de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 
0,75 m teren mijlociu 

m3 4,16 

 16 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 

la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 

pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 4,16 

 17 
SB08E 

 

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 

garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 

pardoseala, Трубы PPR канализационные d110 mm 
m 8,00 

 18 
SB08C 

 

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 

garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 

pardoseala, Трубы PPR канализационные d63 mm 
m 5,50 

 19 
SF04A 

 

Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei 

de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru 
scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip 

usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind 

diametrul de pina la 100 mm inclusiv 

10 m 13,50 

 20 
SB30A 

 

Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de 

legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg kg 3,00 

 21 
SC04C 

 

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 

pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material 

plastic, montat pe piedestal 
buc 2,00 

 22 
SC07A 

 

Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, 

portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe 

pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau 

semiinaltime, avind sifonul interior tip S 

buc 1,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-4 

Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N2. Lucrari 

electrotehnice 

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
08-03-573-4 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-36 buc 1,00 
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 2 
08-03-573-4 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12 buc 2,00 

 3 
08-03-525-1 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00 

 4 
08-03-525-1 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/25A buc 1,00 

 5 
08-03-525-2 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/40А buc 1,00 

 6 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 10,00 

 7 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 8,00 

 8 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/1/С10A buc 3,00 

 9 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/1/С20A buc 2,00 

 10 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/3/С25А buc 1,00 

 11 
08-03-526-1 

 
Независимый расцепитель РН-47 buc 1,00 

 12 
08-03-529-1 

 
Contactor КМИ10910 buc 1,00 

 13 
08-03-532-4 

 

Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe 

constructie perete -кнопка на дверце щита buc 1,00 

 14 
08-03-594-10 

 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 

suspensii, OWP/R LED 33W IP54 100 buc 0,30 

 15 
08-03-594-10 

 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, OWP/R LED 22W IP54 100 buc 0,10 

 16 
08-03-594-1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 

pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,04 

 17 
08-03-594-2 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 

pivoti, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,02 

 18 
08-03-591-3 

 
Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,04 

 19 
08-03-591-3 

 
Intreruptor  deschisa etansat  (сдвоенный ) 100 buc 0,05 

 20 
08-03-591-6 

 
Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa 100 buc 0,02 

 21 
08-03-591-8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  

(двойная ) 100 buc 0,05 

 22 
08-03-591-8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  

(тройная ) 100 buc 0,05 

 23 
08-02-148-1 

 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 

m pina la: 1 kg 100 m 0,75 

 24 
08-02-401-1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 

de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 5,85 

 25 
590-4001 

 
Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 80,00 

 26 
590-4002 

 
Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 320,00 

 27 
590-4000 

 
Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 m 25,00 

 28 
590-4003 

 
Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 255,00 

 29 
590-40034 

 
Cablu ВВГнг-LS-5*2,5 m 5,00 
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 30 
08-02-390-1 

 
Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  100 m 0,45 

 31 
08-02-411-1 

 
Furtun metalic 100 m 0,10 

 32 
08-02-396-6 

 
Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,20 

 33 
2451088 

 
Cutie отв pentru cablu buc 90,00 

 34 
08-01-087-3 

 
Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,04 

 35 
08-01-087-3 

 
Constructii metalice t 0,025 

 36 
08-02-471-4 

 
Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30 

 37 
08-02-472-1 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,66 

 38 
08-02-472-8 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 

constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,60 

   Capitolul 2. Lucrari de constructie   

39 
RpCU05G1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 

pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 

pentru executarea strapungerilor mecanizat 
buc 21,00 

   Capitolul 3. Utilaj   

40 
Pretul firmei 
 

Corp OWP/R LED 33W IP54 buc 30,00 

 41 
Pretul firmei 
 

Corp OWP/R LED 22W IP54 buc 10,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-5 

Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N2. 

Sistemul antiincendiu 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
10-08-001-01 

 
Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 buc 1,00 

 2 
10-01-039-06 

 
Acumulator 12B 7Ач buc 2,00 

 3 
10-08-002-02 

 
Avertizoare ИПК-8 buc 13,00 

 4 
10-08-002-02 

 
Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 5 
10-06-032-01 

 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 

continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 

reglarea in dispozitive terminale 
100 пар 0,34 

 6 
10-04-066-05 

 
Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00 

 7 
10-08-002-02 

 
RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 8 
10-01-055-03 

 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-

FRHF-4x0,5 100 m 1,17 

 9 08-02-409-1 Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 100 m 0,90 
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 si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 

 10 
 
 

Materiale buc 0,00 

 11 
590-0118 

 
Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 130,00 

 12 
590-0118 

 
Teava gotro din vinilplast  D20mm m 90,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

13 
Pretul firmei 
 

Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832 buc 1,00 

 14 
Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 15,00 

 15 
Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 16 
Pretul firmei 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 17 
Pretul firmei 
 

Acumulator 12В 7Ач buc 2,00 

 18 
Pretul firmei 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-6 

Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (intrare) poz.2  

Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului 

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Utilaj   

1 
NOBO 

 

Конвектор электрический настенный  Nordic NFC4W, 

Ne=2,0kw buc 5,000 

 2 
Pret de piata 

 
Вентилятор K 200 L Sileo buc 1,000 

 3 
Vortice 

 
Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000 

 4 
Vortice 

 
Вентилятор  Vort Max S buc 1,000 

 5 
Cooper&Hunte

r 

 

Кондиционер  CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW, 

Qi=7,32kW buc 2,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

6 
IB18C 

 

Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 - 

2000 Btu/h  buc 5,000 

 7 
VC01B 

 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 

de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic   buc 3,000 

 8 
VC18A 

 

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 

modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 

umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 

atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  ) 

buc 2,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
  Capitolul 3.1. Ventilatia   

9 
CL20A 

 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 

jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
buc 7,000 
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Решетка  ПР 300x150  

 10 
CL20A 

 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 

jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  

Решетка   Р 150x150  
buc 5,000 

 11 
VA02E 

 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 

din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 

m2 16,450 

 12 
IzH22A 

 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 

confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR m2 16,450 

 13 
VA02B 

 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 

din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 

perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  
m2 1,000 

 14 
CC09A 

 

Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, 

pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, 
aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 

mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv 

m2 0,100 

   Capitolul 3.2. Conditionare   

15 
IC36A 

 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 

polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  

instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  

(дренаж) 

m 16,000 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-1 
Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (ișire) poz. 3  

 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente 

 

  

0 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(Погрузка) 

 

100 m3 8,630 

 1 
TsI51A10 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта для 

грунтовой подушки и подсыпки под полы) 

 

t 1 467,000 

 2 
TsC50C k=2 

 

Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 

transportarea pamintului de constructie, pentru 

fiecare 1 km. 

 

100 m3 8,630 

 3 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 

 

100 m3 8,630 

 4 
TsC22D1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 

TsC19В1, pentru transportul pamintului pe 

fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 

teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) 

 

100 m3 8,630 
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 5 
TsD32A 

 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri 

tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului 

cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из 

песчано-глиненой смеси) 

 

100 m3 6,790 

 6 
TsC14B2 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 

80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in 

teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, 

cu descarcare in depozit, dislocare in spatii   8 - 

12  m (Подсыпка под полы) 

 

100 m3 1,840 

   Capitolul 2. Fundatii 

 

  

  Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (9 buc), F2 (1 

buc) 

 

  

7 
CA02C 

 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, 

sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 

mijloace clasice  

 

m3 1,440 

 8 
CA03G 

 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in 

fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane 

sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. 

 

m3 6,800 

 9 
CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 

scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 

turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

 

m2 36,300 

 10 
CC01C 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate 

 

kg 167,00 

 11 
CC01D 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate 

 

kg 287,00 

 12 
CL57A 

 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton 

armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 

 

kg 184,000  

   Capitolul 2.2. Fundatii continui 

 

  

13 
TsC53A 

 

Compactarea pamintului cu pietris 

 
100m2 0,360 

 14 
CA03G 

 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 

clasice, beton armat clasa M200 

 

m3 14,200 

 15 CB02A Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din m2 78,100 
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 scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 

turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

 

 16 
CC01E 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 235,600 

 17 
CC01F 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 

si radiere 

 

kg 253,700 

   Capitolul 3. Constructii metalice 

 

  

18 
CL08A 

 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 

confectionate, livrate complet asamblate, 

montate pe santier, in structura constructiei 

usoare 

 

t 7,840 

 19 
IzD10A 

 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 

confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 

de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 

email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 

metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 

mm si 12 mm inclusiv 

 

t 7,840 

 20 
CL31A 

 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea 

expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * 

R90 - Rezistenta de foc 

 

m2 290,370 

   Capitolul 4. Elemente decorative 

 

  

21 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse: Elemente decorative 

''Ed'' 

 

kg 1 846,400 

 22 
IzD10A 

 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 

confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 

de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 

email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 

metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 

mm si 12 mm inclusiv 

 

t 1,850 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-2 
Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (ișire) poz. 3 

 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  
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1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Acoperisul 

 

  

0 
CE44A 

 

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata 

cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire 

Wall'' -100 mm" montate pe rigle metalice. 

Culoarea DO 1006 

 

m2 61,900 

 1 
CE20A 

 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 

anticoroziv 

 

m 11,200 

 2 
CE22A 

 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 

anticoroziv  

 

m 7,200 

 3 
CK26D 

 

Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit 

 
m 41,300 

 4 
CK26D 

 

Elemente fasonare acoperis,profil metal 

prevopsit 

 

m 41,300 

 5 
CE18A 

 

Copertina din sticla (2buc) 

 
m2 7,830 

   Capitolul 2. Pereti 

 

  

6 
CD73A 

 

Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-

100 mm 

 

m2 222,800 

   Capitolul 3. Pereti despartitori 

 

  

7 
CD72B 

 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 

75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 

de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 

cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 

compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 

mm placat intr-un singur strat de placi Regips 

hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 

minerala bazaltica 50 mm) 

 

m2 121,350 

   Capitolul 4. Vitralii  

 

  

  Capitolul 4.1. Vitralii exterioare 

 

  

8 
CK11B 

 

Vitrialii din aluminiu tip ( c изготовлением) 

 
m2 46,170 

   Capitolul 4.2. Vitrialii interioare 

 

  

9 
CK11B 

 

Vitrialii din aluminiu tip ( c изготовлением) 

 
m2 61,880 

 10 
CK26A 

 

Pervaz din pvc (180 mm) 

 
m 16,00 

 11 
CK26C 

 

Pervaz din pvc (500 mm) 

 
m 8,00 

   Capitolul 5. Usi   
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  Capitolul 5.1. Usi extireoare 

 

  

12 
CK21D 

 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  

"Schuco  "(U-1-двустворчетые c 

изготовлением) 

 

m2 6,250 

   Capitolul 5.2. Usi interioare 

 

  

13 
CK21A 

 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  

(U-2,U-3.одностворчетые c изготовлением) 

 

m2 9,810 

   Capitolul 6. Pardoseala 

 

  

  Capitolul 6.1. Tip 1(7,82 m2) Cerdacuri 

 

  

14 
CG22A 

 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 

turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 

de 16 mp (100 mm) 

 

m2 7,820 

 15 
CC03C 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 

 

kg 5,860 

 16 
CG01A 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin  

 

m2 7,820 

 17 
CG17D 

 

Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 

inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 

executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  

 

m2 7,820 

   Capitolul 6.2. Tip 2 (56,52m2) 

 

  

18 
CG22A 

 

Strat de cheramzit -beton 100 mm. 

 
m2 56,520 

 19 
CG22A 

 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 

turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 

de 16 mp (100 mm) 

 

m2 56,520 

 20 
CC03C 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 

 

kg 33,350 

 21 
IzF04B k=2 

 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe 

toata suprafata cu  mastic de bitum  

 

m2 56,520 

 22 
IzF53A 

 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 

strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 

mm, intr-un strat 

 

m2 56,520 

 23 
CE17A 

 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' 

 
m2 56,520 
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 24 
CG01A 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin (35 mm) 

 

m2 56,520 

 25 
CG01A1 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 

pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 

M 150,  se adauga 

 

m2 56,520 

 26 
CG47D 

 

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul 

suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  

placi: 450*450 mm 

 

m2 56,520 

 27 
CI14A 

 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  

 
m 50,870 

   Capitolul 6.3. Tip 3 (51.66 m2) 

 

  

28 
CG22A 

 

Strat de cheramzit -beton 100 mm. 

 
m2 51,660 

 29 
CG22A 

 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 

turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 

de 16 mp (100 mm) 

 

m2 51,660 

 30 
CC03C 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 

 

kg 30,480 

 31 
IzF53A 

 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 

strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 

mm, intr-un strat 

 

m2 51,660 

 32 
CE17A 

 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' 

 
m2 51,660 

 33 
CG01A 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin (35 mm) 

 

m2 51,660 

 34 
CG01A1 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 

pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 

M 150,  se adauga 

 

m2 51,660 

 35 
CG36A 

 

Pardoseli din placi laminat - 12 mm montale pe 

uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport 

existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in 

incaperii mai mare de 16 mp  

 

m2 51,660 

   Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara 

 

  

  Capitolul 7.1. Tavan   
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36 
CK29F 

 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 

"Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

 

m2 108,180 

   Capitolul 7.2. Pereti 

 

  

  Capitolul 7.2.1. VL 

 

  

37 
CD72B 

 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 

75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 

de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 

cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 

compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 

mm placat intr-un singur strat de placi Regips 

hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 

minerala bazaltica 50 mm) 

 

m2 211,550 

 38 
CF52B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf 

Fugenfuller) 

 

m2 211,550 

 39 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu 

amorsa ''Sniezka Grund'' 

 

m2 211,550 

 40 
CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual la 

tavan ''Sniezka Max'' 

 

m2 211,550 

   Capitolul 7.2.2. PT 

 

  

41 
CD72D 

 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 

100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu 

placaj de PGC din doua straturi din ambele parti 

cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m  (Pereti de 

compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125 

mm placat in 2 straturi de placi Regips hidrofob 

12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala 

bazaltica 50 mm) 

 

m2 19,600 

 42 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu 

amorsa ''Knauf Grundiemittel'' 

 

m2 19,600 

 43 
CI06C 

 

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata 

sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format 

cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 

cm, executate pe suprafete plane la pereti si 

stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi 

alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 

10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea 

placajelor  

m2 19,600 
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   Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara 

 

  

44 
IzF01B 

 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului 

de difuzie, a barierei contra vaporilor, a 

termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete 

orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de 

bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03'' 

 

m2 54,400 

 45 
IzF04B 

 

Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б 

 
m2 54,400 

 46 
IzF55B 

 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  

cu tencuieli  fine pe termoizolant placi de 

polistiren extrudat TPS CARBON  - 50 mm 

 

m2 54,400 

 47 
CI08C 

 

Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) 

 
m2 54,400 

   Capitolul 9. Lucrari diverse 

 

  

  Capitolul 9.1. Pereu 

 

  

48 
DA19A 

 

Memrana profilata Planter GEO 

 
m2 54,800 

 49 
TsC54B 

 

Strat prundis 

 
m3 3,840 

 50 
CA02C 

 

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 

mijloace clasice (100 mm) 

 

m3 5,480 

 51 
DE18A 

 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 

prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 

de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 

amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 

5 cm  

 

m2 54,800 

   Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500 

"TRIPLAST " RO 

 

  

52 
AcB06B 

 

Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " 

RO 

 

buc 1,000 

 Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-3 

Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri (iesire) N3. 

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari sanitare   
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  Capitolul 1.1. Система А1   

1 
SA17E 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 

polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit 

si social culturale, avind diametrul de 63 mm PN10 (Ввод 

водопровода) 

m 5,00 

 2 
TsA02B 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 

1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 

taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 

de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 

0,75 m teren mijlociu 

m3 3,40 

 3 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 

la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 3,40 

 4 
SA16A 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 

polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 

culturale, PPR  d20mm  
m 16,00 

 5 
SF01C 

 

Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de 

apa calda sau rece executata din teava din policlorura de 

vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 

16-110 mm 

m 21,00 

 6 
SA38C 

 

Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si 

gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele 

avind diametrul de 1" 
buc 5,00 

 7 
SD07A 

 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 

, pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm buc 4,00 

 8 
SD07A 

 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 

, pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d15mm buc 1,00 

   Capitolul 1.2. Система Т3   

9 
SA16A 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 

polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 

culturale, PPR  d15mm  
m 8,00 

 10 
SF01C 

 

Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de 

apa calda sau rece executata din teava din policlorura de 

vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 

16-110 mm 

m 8,00 

 11 
SA38C 

 

Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si 
gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele 

avind diametrul de 1" 
buc 2,00 

 12 
SD07A 

 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 

, pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm buc 3,00 

 13 
SD04A 

 

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru 

lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, 

inclusiv pentru handicapati, Смеситель для умывальника 

и мойки 

buc 2,00 

   Capitolul 1.3. Система С1   

14 
SB08E 

 

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 

garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 

pardoseala, Трубы ПВХ d100 mm (выпуск) 
m 8,00 

 15 
TsA02B 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 

1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 

taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 

de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 
0,75 m teren mijlociu 

m3 4,16 

 16 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 

la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 

pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 4,16 

 17 
SB08E 

 

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 

garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 

pardoseala, Трубы PPR канализационные d110 mm 
m 8,00 
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 18 
SB08C 

 

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 

garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 

pardoseala, Трубы PPR канализационные d63 mm 
m 5,50 

 19 
SF04A 

 

Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei 

de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru 

scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip 
usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind 

diametrul de pina la 100 mm inclusiv 

10 m 13,50 

 20 
SB30A 

 

Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de 

legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg kg 3,00 

 21 
SC04C 

 

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 

pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material 

plastic, montat pe piedestal 
buc 2,00 

 22 
SC07A 

 

Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, 
portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe 

pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau 

semiinaltime, avind sifonul interior tip S 

buc 1,00 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-4 

Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (iesire) poz.3 Incalzire, 

ventilarea si conditionarea aerului 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Utilaj   

1 
NOBO 

 

Конвектор электрический настенный  Nordic NFC4W, 

Ne=2,0kw buc 5,000 

 2 
Pret de piata 

 
Вентилятор K 200 L Sileo buc 1,000 

 3 
Vortice 

 
Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000 

 4 
Vortice 

 
Вентилятор  Vort Max S buc 1,000 

 5 
Cooper&Hunte

r 

 

Кондиционер  CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW, 

Qi=7,32kW buc 2,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

6 
IB18C 

 

Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 - 

2000 Btu/h  buc 5,000 

 7 
VC01B 

 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 

de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic   buc 3,000 

 8 
VC18A 

 

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 

modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 

umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 

atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 

3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  ) 

buc 2,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
  Capitolul 3.1. Ventilatia   

9 
CL20A 

 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 

jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  

Решетка  ПР 300x150  
buc 7,000 

 10 
CL20A 

 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  

Решетка   Р 150x150  
buc 5,000 
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 11 
VA02E 

 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 

din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 

perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 
m2 15,440 

 12 
IzH22A 

 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 

confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR m2 15,440 

 13 
VA02B 

 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 

din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 

perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  
m2 1,000 

 14 
CC09A 

 

Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, 

pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, 

aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 

mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv 

m2 0,100 

   Capitolul 3.2. Conditionare   

15 
IC36A 

 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 

polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  

instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  

(дренаж) 

m 16,000 

  

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-5 

Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N3. Lucrari 

electrotehnice 

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
08-03-573-4 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-36 buc 1,00 

 2 
08-03-573-4 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12 buc 2,00 

 3 
08-03-525-1 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00 

 4 
08-03-525-1 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/25A buc 1,00 

 5 
08-03-525-2 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/40А buc 1,00 

 6 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 10,00 

 7 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 8,00 

 8 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/1/С10A buc 3,00 

 9 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/1/С20A buc 2,00 

 10 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/3/С25А buc 1,00 

 11 
08-03-526-1 

 
Независимый расцепитель РН-47 buc 1,00 

 12 
08-03-529-1 

 
Contactor КМИ10910 buc 1,00 

 13 
08-03-532-4 

 

Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe 

constructie perete -кнопка на дверце щита buc 1,00 

 14 
08-03-594-10 

 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 

suspensii, OWP/R LED 33W IP54 100 buc 0,30 
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 15 
08-03-594-10 

 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 

suspensii, OWP/R LED 22W IP54 100 buc 0,10 

 16 
08-03-594-1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 

pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,04 

 17 
08-03-594-2 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 

pivoti, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,02 

 18 
08-03-591-3 

 
Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,04 

 19 
08-03-591-3 

 
Intreruptor  deschisa etansat  (сдвоенный ) 100 buc 0,05 

 20 
08-03-591-6 

 
Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa 100 buc 0,02 

 21 
08-03-591-8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  

(двойная ) 100 buc 0,05 

 22 
08-03-591-8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  

(тройная ) 100 buc 0,05 

 23 
08-02-148-1 

 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 

m pina la: 1 kg 100 m 0,75 

 24 
08-02-401-1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 

de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 5,85 

 25 
590-4001 

 
Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 80,00 

 26 
590-4002 

 
Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 320,00 

 27 
590-4000 

 
Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 m 25,00 

 28 
590-4003 

 
Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 255,00 

 29 
590-40034 

 
Cablu ВВГнг-LS-5*2,5 m 5,00 

 30 
08-02-390-1 

 
Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  100 m 0,45 

 31 
08-02-411-1 

 
Furtun metalic 100 m 0,10 

 32 
08-02-396-6 

 
Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,20 

 33 
2451088 

 
Cutie отв pentru cablu buc 90,00 

 34 
08-01-087-3 

 
Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,04 

 35 
08-01-087-3 

 
Constructii metalice t 0,025 

 36 
08-02-471-4 

 
Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30 

 37 
08-02-472-1 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,66 

 38 
08-02-472-8 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 

constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,60 

   Capitolul 2. Lucrari de constructie   

39 
RpCU05G1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 

pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 

pentru executarea strapungerilor mecanizat 
buc 21,00 

   Capitolul 3. Utilaj   

40 
Pretul firmei 
 

Corp OWP/R LED 33W IP54 buc 30,00 

 41 Pretul firmei Corp OWP/R LED 22W IP54 buc 10,00 
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-6 

Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N3. 

Sistemul antiincendiu 

(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
10-08-001-01 

 
Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 buc 1,00 

 2 
10-01-039-06 

 
Acumulator 12B 7Ач buc 2,00 

 3 
10-08-002-02 

 
Avertizoare ИПК-8 buc 13,00 

 4 
10-08-002-02 

 
Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 5 
10-06-032-01 

 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 

continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 

reglarea in dispozitive terminale 
100 пар 0,34 

 6 
10-04-066-05 

 
Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00 

 7 
10-08-002-02 

 
RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 8 
10-01-055-03 

 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-

FRHF-4x0,5 100 m 1,17 

 9 
08-02-409-1 

 

Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 

si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,90 

 10 
 
 

Materiale buc 0,00 

 11 
590-0118 

 
Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 130,00 

 12 
590-0118 

 
Teava gotro din vinilplast  D20mm m 90,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

13 
Pretul firmei 
 

Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832 buc 1,00 

 14 
Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 15,00 

 15 
Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 16 
Pretul firmei 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 17 
Pretul firmei 
 

Acumulator 12В 7Ач buc 2,00 

 18 
Pretul firmei 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-1 
Punct de control vamal autoturisme intrare 4A, 4B 

 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  
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1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente 

 

  

0 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(Погрузка) 

 

100 m3 0,160 

 1 
TsI51A10 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта) 

 

t 28,840 

 2 
TsC50C k=2 

 

Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 

transportarea pamintului de constructie, pentru 

fiecare 1 km. 

 

100 m3 0,160 

 3 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 

 

100 m3 0,160 

 4 
TsC22D1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 

TsC19В1, pentru transportul pamintului pe 

fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 

teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) 

 

100 m3 0,160 

 5 
TsD32A 

 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri 

tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului 

cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из 

песчано-глиненой смеси) 

 

100 m3 0,160 

   Capitolul 2. Fundatii  

 

  

6 
CA02C 

 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, 

sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 

mijloace clasice  

 

m3 2,540 

 7 
CA03G 

 

Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 

clasice, beton armat clasa (F1,F2) 

 

m3 21,50 

 8 
CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 

scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 

turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

 

m2 116,10 

 9 
CC01E 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

kg 193,200 
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continue si radiere 

 

 10 
CC01F 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 

si radiere 

 

kg 297,600 

 11 
CA08A 

 

Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  

stilpi metalici (M14) 

 

buc 48,000 

   Capitolul 3. Constructii metalice 

 

  

12 
CL08A 

 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 

confectionate, livrate complet asamblate, 

montate pe santier, in structura constructiei 

usoare 

 

t 5,060 

 13 
IzD10A 

 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 

confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 

de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 

email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 

metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 

mm si 12 mm inclusiv 

 

t 5,06 

 14 
CL31A 

 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea 

expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * 

R90 - Rezistenta de foc 

 

m2 187,40 

   Capitolul 4. Elemente decorative 

 

  

15 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse: Elemente decorative 

''Ed'' 

 

kg 3 279,80 

 16 
IzD10A 

 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 

confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 

de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 

email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 

metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 

mm si 12 mm inclusiv 

 

t 3,28 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-2 
Punct de control vamal autoturisme intrare 4A, 4B 

 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Acoperisul 

 

  

0 
CE44A 

 

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata 

cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire 
m2 58,800 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 
 

Wall'' -100 mm" montate pe rigle metalice. 

Culoarea DO 1006 

 

 1 
CE20A 

 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 

anticoroziv 

 

m 12,48 

 2 
CE22A 

 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 

anticoroziv  

 

m 13,40 

 3 
CK26D 

 

Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit 

 
m 34,00 

 4 
CK26D 

 

Elemente fasonare acoperis,profil metal 

prevopsit 

 

m 36,00 

 5 
CE18A 

 

Copertina din sticla (2buc) 

 
m2 10,60 

   Capitolul 2. Pereti 

 

  

6 
CD73A 

 

Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-

100 mm 

 

m2 116,00 

   Capitolul 3. Pereti despartitori 

 

  

7 
CD72B 

 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 

75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 

de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 

cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 

compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 

mm placat intr-un singur strat de placi Regips 

hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 

minerala bazaltica 50 mm) 

 

m2 28,440 

   Capitolul 4. Vitralii  

 

  

8 
CK11B 

 

Vitrialii din aluminiu tip (V-1, c 

изготовлением) 

 

m2 93,92 

   Capitolul 5. Ferestre exterioare 

 

  

9 
CK19A 

 

Ferestre din aluminiu tip cu unul sau mai multe 

canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m 

inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp 

inclusiv   

 

m2 4,440 

   Capitolul 6. Usi 

 

  

10 
CK21D 

 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  

(U-1-двустворчетые c изготовлением) 

 

m2 12,52 

 11 
CK21A 

 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  

(U-2,одностворчетые c изготовлением) 

 

m2 2,820 
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   Capitolul 7. Pardoseala 

 

  

  Capitolul 7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri 

 

  

12 
CG22A 

 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 

turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 

de 16 mp (100 mm) 

 

m2 5,700 

 13 
CC03C 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 

 

kg 8,54 

 14 
CG01A 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin  

 

m2 11,40 

 15 
CG17D 

 

Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 

inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 

executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  

 

m2 11,40 

   Capitolul 7.2. Tip 2 (21.40 m
2
)x2 

 

  

16 
CG22A 

 

Strat de cheramzit -beton 100 mm. 

 
m2 42,80 

 17 
CG22A 

 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 

turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 

de 16 mp (100 mm) 

 

m2 42,80 

 18 
CC03C 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 

 

kg 32,10 

 19 
IzF04B k=2 

 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe 

toata suprafata cu  mastic de bitum  

 

m2 42,80 

 20 
IzF53A 

 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 

strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 

mm, intr-un strat 

 

m2 42,80 

 21 
CE17A 

 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' 

 
m2 42,80 

 22 
CG01A 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin (35 mm) 

 

m2 42,80 

 23 
CG01A1 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 

pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 

M 150,  se adauga 

 

m2 42,80 

 24 CG47D Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul m2 42,80 
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 suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  

placi: 450*450 mm 

 

 25 
CI14A 

 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  

 
m 38,52 

   Capitolul 8. Lucrari de finisare interioara 

 

  

  Capitolul 8.1. Tavan 

 

  

26 
CK29F 

 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 

"Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

 

m2 42,80 

   Capitolul 8.2. Pereti 

 

  

  Capitolul 8.2.1. VL 

 

  

27 
CD72B 

 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 

75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 

de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 

cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 

compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 

mm placat intr-un singur strat de placi Regips 

hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 

minerala bazaltica 50 mm) 

 

m2 80,000 

 28 
CF57A 

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 

peretilor 

 

m2 80,000 

 29 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu 

amorsa ''Sniezka Grund'' 

 

m2 80,000 

 30 
CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual la 

tavan ''Sniezka Max'' 

 

m2 80,000 

   Capitolul 9. Lucrari de finisare exterioara 

 

  

31 
IzF01B 

 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului 

de difuzie, a barierei contra vaporilor, a 

termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete 

orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de 

bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03'' 

 

m2 11,40 

 32 
IzF04B 

 

Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б 

 
m2 11,40 

 33 
IzF55B 

 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  

cu tencuieli  fine pe termoizolant placi de 

polistiren extrudat TPS CARBON  - 50 mm 

 

m2 11,40 

 34 
CI08C 

 

Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) 

 
m2 11,40 
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   Capitolul 10. Lucrari diverse 

 

  

  Capitolul 10.1. Pereu 

 

  

35 
DA19A 

 

Memrana profilata Planter GEO 

 
m2 52,00 

 36 
TsC54B 

 

Strat prundis 

 
m3 3,64 

 37 
CA02C 

 

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 

mijloace clasice (100 mm) 

 

m3 5,20 

 38 
DE18A 

 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 

prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 

de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 

amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 

5 cm  

 

m2 52,00 

   Capitolul 10.2. Camin inspectie cu capac D500 

"TRIPLAST " RO 

 

  

39 
AcB06B 

 

Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " 

RO 

 

buc 2,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-4-3  
Punct control vamal N4A, 4B. Lucrari electrotehnice 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
08-03-573-4 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-36 buc 2,00 

 2 
08-03-573-4 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9  buc 2,00 

 3 
08-03-525-1 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 2,00 

 4 
08-03-525-2 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/32 buc 2,00 

 5 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 8,00 

 6 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 8,00 

 7 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С10A buc 4,00 

 8 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/1/С16A buc 4,00 

 9 
08-03-526-1 

 
Независимый расцепитель РН-47 buc 4,00 

 10 
08-03-594-10 

 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 

suspensii, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,02 
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 11 
08-03-594-10 

 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 

suspensii, OWP/R LED 33W IP54 100 buc 0,16 

 12 
08-03-594-1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 

pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,08 

 13 
08-03-591-3 

 
Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,20 

 14 
08-03-591-8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(двойная ) 100 buc 0,08 

 15 
08-03-591-8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  

(тройная ) 100 buc 0,08 

 16 
2451089 

 
Cutie pentru priza si intreruptor buc 36,00 

 17 
08-02-148-1 

 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 

m pina la: 1 kg 100 m 1,1 

 18 
08-02-401-1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 

de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 2,66 

 19 
590-4001 

 
Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 50,00 

 20 
590-4002 

 
Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 180,00 

 21 
590-4003 

 
Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 140,00 

 22 
590-4000 

 
Cablu ВВГнг-LS-5*1.5 m 6,00 

 23 
08-02-390-1 

 
Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  100 m 0,80 

 24 
08-02-411-1 

 
Furtun metalic 100 m 0,20 

 25 
08-02-396-6 

 
Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,10 

 26 
2451088 

 
Cutie отв pentru cablu buc 50,00 

 27 
08-01-087-3 

 
Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,02 

 28 
08-01-087-3 

 
Constructii metalice t 0,03 

 29 
08-02-471-4 

 
Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,60 

 30 
08-02-472-1 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,62 

 31 
08-02-472-8 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 

constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,50 

   Capitolul 2. Lucrari de constructie   

32 
RpCU05G1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 

pentru executarea strapungerilor mecanizat 
buc 36,00 

   Capitolul 3. Utilaj   

33 
Pretul firmei 
 

Corp OWP/R LED 33W IP54 buc 16,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-4-4  
Punct control vamal (autoturizme intrare). Incalzire, ventilarea si conditionarea 

aerului 

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  
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1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Utilaj   

1 
Vortice 

 
Вентилятор  Vort Press 240 LL buc 4,000 

 2 
Vortice 

 
Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 2,000 

 3 
Cooper&Hunte

r 

 

Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, 

Qi=5,7kW buc 4,000 

 4 
ВЕЗА 

 
Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 2,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

5 
VC01B 

 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 

de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic   buc 6,000 

 6 
VC18A 

 

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 

modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 

umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 

atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 

3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  ) 

buc 4,000 

 7 
VC10A 

 

Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 
desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 

ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 

дымоудаления 

buc 2,000 

 8 
AcB09A 

 
Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 2,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
  Capitolul 3.1. Ventilatia   

9 
CL20A 

 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 

jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  

Диффузор  OVR 160 
buc 2,000 

 10 
VA02E 

 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 

perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 
m2 6,280 

 11 
IzH22A 

 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 

confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR m2 6,280 

   Capitolul 3.2. Conditionare   

12 
IC36A 

 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 

polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  

instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  

(дренаж) 

m 32,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-5 

Punct control vamal N4A, 4B. Sistemul antiincendiu 

(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
10-08-001-01 

 
Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 buc 2,00 

 2 
10-01-039-06 

 
Acumulator 12B 7Ач buc 4,00 

 3 10-08-002-02 Avertizoare ИПК-8 buc 14,00 
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 4 
10-08-002-02 

 
Avertizoare ИПР-1 buc 4,00 

 5 
10-06-032-01 

 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 

continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 

reglarea in dispozitive terminale 
100 пар 0,36 

 6 
10-04-066-05 

 
Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00 

 7 
10-08-002-02 

 
RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 2,00 

 8 
10-01-055-03 

 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-

FRHF-4x0,5 100 m 0,68 

 9 
08-02-409-1 

 

Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 

si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,52 

 10 
 
 

Materiale   

 11 
590-0118 

 
Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 76,00 

 12 
590-0118 

 
Teava gotro din vinilplast  D20mm m 52,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

13 
Pretul firmei 
 

Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832 buc 2,00 

 14 
Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 14,00 

 15 
Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 4,00 

 16 
Pretul firmei 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 2,00 

 17 
Pretul firmei 
 

Acumulator 12В 7Ач buc 4,00 

 18 
Pretul firmei 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-1 
Punct de control vamal autoturisme intrare 5A, 5B 

 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente 

 

  

0 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(Погрузка) 

 

100 m3 0,160 

 1 
TsI51A10 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта) 

 

t 28,84 

 2 
TsC50C k=2 

 

Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 

transportarea pamintului de constructie, pentru 
100 m3 0,160 
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fiecare 1 km. 

 

 3 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 

 

100 m3 0,160 

 4 
TsC22D1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 

TsC19В1, pentru transportul pamintului pe 

fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 

teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) 

 

100 m3 0,160 

 5 
TsD32A 

 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri 

tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului 

cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из 

песчано-глиненой смеси) 

 

100 m3 0,160 

   Capitolul 2. Fundatii  

 

  

6 
CA02C 

 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, 

sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 

mijloace clasice  

 

m3 2,540 

 7 
CA03G 

 

Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 

clasice, beton armat clasa (F1,F2) 

 

m3 21,50 

 8 
CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 

scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 

turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

 

m2 106,10 

 9 
CC01E 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 193,200 

 10 
CC01F 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 

si radiere 

 

kg 297,60 

 11 
CA08A 

 

Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  

stilpi metalici (M14) 

 

buc 48,00 

   Capitolul 3. Constructii metalice 

 

  

12 
CL08A 

 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 

confectionate, livrate complet asamblate, 

montate pe santier, in structura constructiei 

usoare 

t 5,06 
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 13 
IzD10A 

 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 

confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 

de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 

email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 

metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 

mm si 12 mm inclusiv 

 

t 5,06 

 14 
CL31A 

 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea 

expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * 

R90 - Rezistenta de foc 

 

m2 187,40 

   Capitolul 4. Elemente decorative 

 

  

15 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse: Elemente decorative 

''Ed'' 

 

kg 3 279,800 

 16 
IzD10A 

 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 

confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 

de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 

email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 

metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 

mm si 12 mm inclusiv 

 

t 3,280 

  

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-2 
Punct de control vamal autoturisme intrare 5A, 5B 

 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Acoperisul 

 

  

0 
CE44A 

 

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata 

cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire 

Wall'' -100 mm" montate pe rigle metalice. 

Culoarea DO 1006 

 

m2 58,80 

 1 
CE20A 

 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 

anticoroziv 

 

m 12,480 

 2 
CE22A 

 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 

anticoroziv  

 

m 13,400 

 3 
CK26D 

 

Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit 

 
m 34,000 

 4 
CK26D 

 

Elemente fasonare acoperis,profil metal 

prevopsit 

 

m 36,000 

 5 CE18A Copertina din sticla (2buc) m2 10,600 
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   Capitolul 2. Pereti 

 

  

6 
CD73A 

 

Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-

100 mm 

 

m2 116,000 

   Capitolul 3. Pereti despartitori 

 

  

7 
CD72B 

 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 

75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 

de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 

cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 

compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 

mm placat intr-un singur strat de placi Regips 

hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 

minerala bazaltica 50 mm) 

 

m2 28,440 

   Capitolul 4. Vitralii  

 

  

8 
CK11B 

 

Vitrialii din aluminiu tip (V-1, c 

изготовлением) 

 

m2 93,92 

   Capitolul 5. Ferestre exterioare 

 

  

9 
CK19A 

 

Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe 

canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m 

inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp 

inclusiv   

 

m2 4,440 

   Capitolul 6. Usi 

 

  

10 
CK21D 

 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  

"Schuco  "(U-1-двустворчетые c 

изготовлением) 

 

m2 12,52 

 11 
CK21A 

 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  

(U-2,одностворчетые c изготовлением) 

 

m2 2,82 

   Capitolul 7. Pardoseala 

 

  

  Capitolul 7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri 

 

  

12 
CG22A 

 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 

turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 

de 16 mp (100 mm) 

 

m2 11,40 

 13 
CC03C 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 

 

kg 8,54 

 14 
CG01A 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin  

m2 11,40 
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 15 
CG17D 

 

Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 

inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 

executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  

 

m2 11,40 

   Capitolul 7.2. Tip 2 (21.40 m2) 

 

  

16 
CG22A 

 

Strat de cheramzit -beton 100 mm. 

 
m2 42,80 

 17 
CG22A 

 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 

turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 

de 16 mp (100 mm) 

 

m2 42,800 

 18 
CC03C 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 

 

kg 32,10 

 19 
IzF04B k=2 

 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe 

toata suprafata cu  mastic de bitum  

 

m2 42,800 

 20 
IzF53A 

 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 

strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 

mm, intr-un strat 

 

m2 42,800 

 21 
CE17A 

 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' 

 
m2 42,80 

 22 
CG01A 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin (35 mm) 

 

m2 42,80 

 23 
CG01A1 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 

pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 

M 150,  se adauga 

 

m2 42,80 

 24 
CG47D 

 

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul 

suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  

placi: 450*450 mm 

 

m2 42,80 

 25 
CI14A 

 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  

 
m 38,520 

   Capitolul 8. Lucrari de finisare interioara 

 

  

  Capitolul 8.1. Tavan 

 

  

26 
CK29F 

 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 

"Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

 

m2 42,80 

   Capitolul 8.2. Pereti 

 

  

  Capitolul 8.2.1. VL 
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27 
CD72B 

 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 

75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 

de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 

cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 

compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 

mm placat intr-un singur strat de placi Regips 

hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 

minerala bazaltica 50 mm) 

 

m2 80,000 

 28 
CF57A 

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 

peretilor 

 

m2 80,000 

 29 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu 

amorsa ''Sniezka Grund'' 

 

m2 80,000 

 30 
CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual la 

tavan ''Sniezka Max'' 

 

m2 80,000 

   Capitolul 9. Lucrari de finisare exterioara 

 

  

31 
IzF01B 

 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului 

de difuzie, a barierei contra vaporilor, a 

termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete 

orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de 

bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03'' 

 

m2 11,40 

 32 
IzF04B 

 

Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б 

 
m2 11,40 

 33 
IzF55B 

 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  

cu tencuieli  fine pe termoizolant placi de 

polistiren extrudat TPS CARBON  - 50 mm 

 

m2 11,40 

 34 
CI08C 

 

Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) 

 
m2 11,40 

   Capitolul 10. Lucrari diverse 

 

  

  Capitolul 10.1. Pereu 

 

  

35 
DA19A 

 

Memrana profilata Planter GEO 

 
m2 52,000 

 36 
TsC54B 

 

Strat prundis 

 
m3 3,64 

 37 
CA02C 

 

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 

mijloace clasice (100 mm) 

 

m3 5,20 

 38 
DE18A 

 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 

prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 
m2 52,000 
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de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 

amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 

5 cm  

 

   Capitolul 10.2. Camin inspectie cu capac D500 

"TRIPLAST " RO 

 

  

39 
AcB06B 

 

Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " 

RO 

 

buc 2,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-5-3  
Punct control vamal (autoturizme iesire). Incalzire, ventilarea si conditionarea 

aerului 

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Utilaj   

1 
Vortice 

 
Вентилятор  Vort Press 240 LL buc 4,000 

 2 
Vortice 

 
Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 2,000 

 3 
Cooper&Hunte

r 

 

Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, 

Qi=5,7kW buc 4,000 

 4 
ВЕЗА 

 
Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 2,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

5 
VC01B 

 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 

de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic   buc 6,000 

 6 
VC18A 

 

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 

modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 

atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 

3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  ) 

buc 4,000 

 7 
VC10A 

 

Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 

desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 

ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 

дымоудаления 

buc 2,000 

 8 
AcB09A 

 
Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 2,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
  Capitolul 3.1. Ventilatia   

9 
CL20A 

 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 

jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  

Диффузор  OVR 160 
buc 2,000 

 10 
VA02E 

 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 

din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 

perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 
m2 6,280 

 11 
IzH22A 

 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 

confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR m2 6,280 

   Capitolul 3.2. Conditionare   

12 IC36A Teava din polietilena armata de inalta densitate sau m 32,000 
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 polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  

instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  

(дренаж) 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-4 

Punct control vamal N5. Lucrari electrotehnice 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
08-03-573-4 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-36 buc 2,00 

 2 
08-03-573-4 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9  buc 2,00 

 3 
08-03-525-1 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 2,00 

 4 
08-03-525-2 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/32 buc 2,00 

 5 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 8,00 

 6 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 8,00 

 7 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/1/С10A buc 4,00 

 8 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/1/С16A buc 4,00 

 9 
08-03-526-1 

 
Независимый расцепитель РН-47 buc 4,00 

 10 
08-03-594-10 

 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 

suspensii, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,02 

 11 
08-03-594-10 

 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 

suspensii, OWP/R LED 33W IP54 100 buc 0,16 

 12 
08-03-594-1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,08 

 13 
08-03-591-3 

 
Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,20 

 14 
08-03-591-8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  

(двойная ) 100 buc 0,08 

 15 
08-03-591-8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  

(тройная ) 100 buc 0,08 

 16 
2451089 

 
Cutie pentru priza si intreruptor buc 36,00 

 17 
08-02-148-1 

 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 

m pina la: 1 kg 100 m 1,1 

 18 
08-02-401-1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 

de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 2,66 

 19 
590-4001 

 
Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 50,00 

 20 
590-4002 

 
Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 180,00 

 21 
590-4003 

 
Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 140,00 

 22 590-4000 Cablu ВВГнг-LS-5*1.5 m 6,00 
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 23 
08-02-390-1 

 
Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  100 m 0,80 

 24 
08-02-411-1 

 
Furtun metalic 100 m 0,20 

 25 
08-02-396-6 

 
Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,10 

 26 
2451088 

 
Cutie отв pentru cablu buc 50,00 

 27 
08-01-087-3 

 
Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,02 

 28 
08-01-087-3 

 
Constructii metalice t 0,03 

 29 
08-02-471-4 

 
Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,60 

 30 
08-02-472-1 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,62 

 31 
08-02-472-8 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 

constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,50 

   Capitolul 2. Lucrari de constructie   

32 
RpCU05G1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 

pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 

pentru executarea strapungerilor mecanizat 
buc 36,00 

   Capitolul 3. Utilaj   

33 
Pretul firmei 
 

Corp OWP/R LED 33W IP54 buc 16,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-5 

Punct control vamal N5. Sistemul antiincendiu 

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
10-08-001-01 

 
Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 buc 2,00 

 2 
10-01-039-06 

 
Acumulator 12B 7Ач buc 4,00 

 3 
10-08-002-02 

 
Avertizoare ИПК-8 buc 14,00 

 4 
10-08-002-02 

 
Avertizoare ИПР-1 buc 4,00 

 5 
10-06-032-01 

 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 

continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 

reglarea in dispozitive terminale 
100 пар 0,36 

 6 
10-04-066-05 

 
Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00 

 7 
10-08-002-02 

 
RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 2,00 

 8 
10-01-055-03 

 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-

FRHF-4x0,5 100 m 0,72 

 9 
08-02-409-1 

 

Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 

si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,52 

 10  Materiale buc  
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 11 
590-0118 

 
Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 76,00 

 12 
590-0118 

 
Teava gotro din vinilplast  D20mm m 52,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

13 
Pretul firmei 
 

Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832 buc 2,00 

 14 
Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 14,00 

 15 
Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 4,00 

 16 
Pretul firmei 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 2,00 

 17 
Pretul firmei 
 

Acumulator 12В 7Ач buc 4,00 

 18 
Pretul firmei 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-6-1 
 Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (poz.10 pe PG) 

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente   

1 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы) 

100 m3 12,60 

 2 
TsI50A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 

distanta de 10 km (привозка) 
t 2 142,00 

 3 
TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 

cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 

argila nisipoasa) 
100 m3 8,82 

 4 
TsC19B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-

180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 

teren catg. II 
100 m3 8,82 

 5 
TsC22D1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, 

TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 

10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele 

respective TSB19B1 teren catg. II 

100 m3 8,82 

 6 
TsC14B2 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, 

cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in 

pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, 

dislocare in spatii   8 - 12  m (подсыпка под полы) 

100 m3 3,78 

 7 
TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint necoeziv 

100 m3 3,78 

   Capitolul 2. Fundatii   
  Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (5buc), F2 (5 

buc) 

  

8 
CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 

betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  
m3 1,95 
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 9 
CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 

izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 

turnare cu mijloace clasice. 
m3 10,00 

 10 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

m2 41,60 

 11 
CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 
kg 93,00 

 12 
CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 464,00 

 13 
CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 4 kg 
kg 107,00 

 14 
CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) 
kg 171,00 

   Capitolul 2.2. Fundatii continui   

15 
TsC53A 
 

Compactarea pamintului cu pietris 100m2 0,20 

 16 
CA03G 
 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, 

ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 

de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu 

mijloace clasice, beton armat clasa M200 

m3 17,00 

 17 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

m2 87,00 

 18 
CC01E 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 

inclusiv in fundatii continue si radiere 
kg 141,80 

 19 
CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 

inclusiv in fundatii continue si radiere 
kg 323,70 

   Capitolul 3. Constrcutii metalice   

20 
CL08A 
 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 

santier, in structura constructiei usoare 
t 19,25 

 21 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 

ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 

intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 19,25 

 22 
CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 

ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 

foc 
m2 712,90 

   Capitolul 4. Elemente decorative ''Ed''   

23 
CL18A 
 

Confectii metalice diverse: Elemente decorative ''Ed'' kg 6 138,80 

 24 
CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 

ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc 

m2 227,40 

 25 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 

ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 

intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 6,14 

   Capitolul 5. Elemente monolite   

26 
CA03G 
 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, 

ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 
m3 92,75 
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de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu 

mijloace clasice, beton armat M200 

 27 
CC02M 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  

placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 

constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 213,50 

 28 
CC02N 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in 
placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 

constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 2 426,80 

 29 
CB02B 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la 

inaltimi pina la 20 m inclusiv 

m2 465,00 

   Capitolul 6. Canalele de ventilare   

30 
CA02C 
 

Beton simplu M100 turnat  in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 0,70 

 31 
CA03G 
 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, 

ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 

de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu 

mijloace clasice, beton armat M200 

m3 1,53 

 32 
CB02B 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la 

inaltimi pina la 20 m inclusiv 

m2 10,00 

 33 
CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  

pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, 

exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 64,80 

 34 
CP15A1 
 

Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste 

canale cu volum sub 0,02 m.c  (Placa RUPA 4-4/0,8 

''FEC'') 
buc 28,00 

 35 
IzF04F 
 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau 

la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv 

scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete 

inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu 

mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu 

peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 

m2 5,00 

   Capitolul 7. Ferma metalica -Fm1   

36 
CL08A 
 

Elemente metalice (ferme) gata confectionate, livrate 

complet asamblate, montate pe santier, in structura 

constructiei usoare 
t 0,91 

 37 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 

ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 

constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 

intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 0,91 

 38 
CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 

ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 

foc 
m2 33,64 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-2 
Arhitectura  

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (poz.10 pe PG) 
(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
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  Capitolul 1. Acoperisul   

0 
CE44A 
 

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu 

termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire Roof'' -100 

mm"  (Culoarea G 9073  ) montate pe rigle metalice.  
m2 296,300 

 1 
CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 

anticoroziv 
m 41,560 

 2 
CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  
d100 

m 30,000 

 3 
CK26D 
 

Elemente fasonare parapet, profil metal prevopsit m 26,720 

 4 
CK26D 
 

Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit m 27,200 

 5 
CE18A 
 

Copertina din sticla m2 2,640 

   Capitolul 2. Pereti   

6 
CD73A 
 

Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu 

termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm  montate pe rigle 

metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse 

in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan ''Isofire 

WALL'' -100 mm Culoarea G 9073   ) 

m2 441,360 

   Capitolul 3. Pereti despartitori   

7 
CD72B 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm 

pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat 

din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 

(Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 

mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 
12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica -50 

mm) 

m2 65,700 

   Capitolul 4. Ferestre   

8 
CK19C 
 

Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la 

constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind 
suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv  (timplarie 

aluminiu tip ''Schuco'' F-1) 

m2 47,760 

 9 
CK26C 
 

Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (180 mm) m 16,000 

 10 
CK26B 
 

Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы m 16,000 

   Capitolul 5. Usi   

11 
CK21D 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 

armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 

de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m 

inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 

inclusiv (timplarie aluminiu tip ''Schuco'' cu geam 

termopan UF-1,2) 

m2 6,900 

 12 
CK21D 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 

armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 

de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m 

inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 

inclusiv (timplarie aluminiu tip ''Schuco'' cu geam 

termopan U-1) 

m2 3,450 

 13 
CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 

confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe 

stilpi din beton armat (Poarta industriala sectionala 

termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta) 

m2 42,820 

   Capitolul 6. Pardoseala   
  Capitolul 6.1. Tip 1 (2,64 m2)   

14 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 

cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) 
m2 2,640 
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 15 
CG22A5 k=5 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 

cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 

minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 

betonului gata preparat, se adauga 

m2 2,640 

 16 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 

m, la placi (Вр-I 150/150) 
kg 2,110 

 17 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 

ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  
m2 2,640 

 18 
CG17D1 
 

Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din 

mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici 

de 16 m2  
m2 2,640 

   Capitolul 6.2. Tip 2 (271,82 m2)   

19 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, 

in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 

(cheramzitbeton -100 mm) 

m2 2,720 

 20 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 

cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) 
m2 271,820 

 21 
CG22A5 k=5 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 

cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 

minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 

betonului gata preparat, se adauga 

m2 271,820 

 22 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 

m, la placi (Вр-I 150/150) 
kg 217,500 

 23 
CE17A 
 

Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de 

hidroizolatie polimerica) 
m2 271,820 

 24 
CG22A 
 

Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm) -strat rezistent 

la presiune hidrostatica 
m2 271,820 

 25 
CG22A5 k=2 
 

Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata 

mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru 
fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata 

preparat, se scade 

m2 -271,820 

   Capitolul 6.3. Tip 3 (12,61 m2)   

26 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, 
in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 

(cheramzitbeton -100 mm) 

m2 1,260 

 27 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 

cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) 
m2 12,610 

 28 
CG22A5 k=5 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 

cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 

minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 

betonului gata preparat, se adauga 

m2 12,610 

 29 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 

m, la placi (Вр-I 150/150) 
kg 10,100 

 30 
IzF04B k=2 
 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata 

suprafata cu  mastic de bitum  
m2 10,100 

 31 
IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un 

strat 
m2 12,610 

 32 
CE17A 
 

Bariera de vapori pelicula ''Технониколь'' m2 12,610 

 33 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 

ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 

mm) 
m2 12,610 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 
 

 34 
CG01A1 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 

ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita 

fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de 

strat suport din mortar M 150,  se adauga 

m2 12,610 

 35 
CG47D 
 

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din 

adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 450*450 mm 
m2 12,610 

 36 
CI14A 
 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  m 11,400 

   Capitolul 6.4. Tip 4 (11,40 m2)   

37 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, 

in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 

(cheramzitbeton -100 mm) 

m2 1,140 

 38 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 

cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) 
m2 11,400 

 39 
CG22A5 k=5 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 

cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 

minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 

betonului gata preparat, se adauga 

m2 11,400 

 40 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 

m, la placi (Вр-I 150/150) 
kg 9,120 

 41 
CE17A 
 

Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de 

hidroizolatie polimerica) 
m2 11,400 

 42 
CG22A 
 

Strat protector din beton mozaic M300 (80 mm)  m2 11,400 

 43 
CG22A5 k=2 
 

Strat protector din beton mozaic M300, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 

betonului gata preparat, se scade 

m2 -11,400 

   Capitolul 6.5. Nota 2   

44 
CF51B k=2 
 

Amorsarea suprafetelor cu ,,Mapelastic''-2 mm  m2 48,000 

 45 
CF17E 
 

Amorsarea suprafetelor cu ,,Mapelastic''-2 mm (adaos la 

material) 
kg 25,920 

   Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara   
  Capitolul 7.1. Tavan   

46 
СF59E 
 

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Regips, antifoc -

12,5 mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu 
inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala -80 

mm) 

m2 12,610 

 47 
CE17A 
 

Bariera de vapori pelicula ''TEHNONIKOLI'' m2 12,610 

 48 
CE17A 
 

Bariera de hidroizolare pelicula ''TEHNONIKOLI'' m2 12,610 

 49 
СF59D 
 

Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm  

cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea 

pina la 4 m:  
m2 12,610 

 50 
CE05A 
 

Invelitori din tabla zincata prevopsita m2 12,610 

   Capitolul 7.2. Pereti   

51 
CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, 

cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare 

manuala a mortarului  
m2 151,000 

 52 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa  m2 151,000 

 53 
CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" 

grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor. 
m2 151,000 
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 54 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa 

''Sniezka Grund'' 
m2 151,000 

 55 
CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 

vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 

existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' 
m2 151,000 

   Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara   
  Capitolul 8.1. Soclu   

56 
IzF01B 
 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de 

difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a 

hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, 
cu praimer de bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03'' 

m2 50,000 

 57 
IzF04B 
 

Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б m2 50,000 

 58 
IzF55B 
 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  

fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS 

CARBON  - 50 mm 
m2 50,000 

 59 
CI08C 
 

Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) m2 10,560 

   Capitolul 9. Lucrari diverse   
  Capitolul 9.1. Camin inspectie    

60 
AcB06B 
 

Montarea camin inspectie cu capac D500 ''TRIPLAST'' 

RO  
buc 1,000 

   Capitolul 9.2. Pereu   

61 
DA19A 
 

Memrana profilata Planter GEO m2 69,200 

 62 
TsC54B 
 

Strat prundis -200 mm m3 13,840 

 63 
CA02C 
 

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi 

pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau 

beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 ...120 mm) 
m3 7,610 

 64 
DE18A 
 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 

-50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si 

nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment 

si nisip, grosime strat de 5 cm  

m2 69,200 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-3 

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (intrare). Incalzire, ventilarea si 

conditionarea aerului 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Utilaj   

1 
Frico 

 

Тепловентилятор Panther SE06N  , Qt=3,0kw, 
Ne=0,07kw buc 4,000 

 2 
Frico 

 

Пульт управления с электрическим термостатом 

PP15N+TAP16R buc 1,000 

 3 
Systemair 

 
Вентилятор KT 60-35-4 buc 1,000 

 4 
Systemair 

 
Вентилятор  KD450XL** buc 1,000 

 5 
Vortice 

 
Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000 

 6 
Systemair 

 
Клапан отсечной воздушный SRK 60-35 buc 1,000 
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 7 
Pret de piata 

 
Электропривод  LF230  buc 1,000 

 8 
Systemair 

 
Калорифер RB 60-35/47 buc 1,000 

 9 
Systemair 

 
Кассета фильтра  FFK 60-30  buc 1,000 

 10 
Systemair 

 
Фильтр  BFK 60-30 F5 buc 1,000 

 11 
Systemair 

 
Гибкая вставка  DS 60-35  buc 2,000 

 12 
Systemair 

 
Шумоглушитель  LDR 60-35  buc 1,000 

 13 
Systemair 

 
Шумоглушитель  LDC 450 buc 1,000 

 14 
Systemair 

 
Хомут FK 450 buc 1,000 

 15 
Systemair 

 
Клапан обратный  RSK 450 buc 1,000 

 16 
ВЕЗА 

 
Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 1,000 

 17 
Cooper&Hunte

r 

 

Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, 

Qi=5,7kW buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

18 
VC01B 

 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 

de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic   buc 7,000 

 19 
VC12A 

 

Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea 

totala de 50-200 kg  (Клапан воздушный отсечной ) buc 1,000 

 20 
AcB09A 

 
Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor  buc 1,000 

 21 
VC29A 

 

Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, 

avind greutatea totala de 50-200 kg  (Калорифер)  buc 1,000 

 22 
VC11A 

 

Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind 

greutatea de 50 - 200 kg buc 1,000 

 23 
VC24A 

 

Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din 

cauciuc  (Гибкая вставка) buc 2,000 

 24 
VB18A 

 

Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 

mm buc 2,000 

 25 
VB15B 

 

Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu 

perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан 

обратный) 
buc 1,000 

 26 
VC10A 

 

Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 

desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 

ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 

дымоудаления 

buc 1,000 

 27 
AcB09A 

 
Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 1,000 

 28 
VC18A 

 

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 

modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 

umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 

atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 

3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  ) 

buc 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
  Capitolul 3.1. Ventilatia   

29 
CL20A 

 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 

jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  
Диффузор  OVR 160 

buc 2,000 
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 30 
CL20A 

 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 

jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  

Диффузор с клапаном расхода воздуха FKD 315 
buc 3,000 

 31 
CL20A 

 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 

jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 

Дефлектор d160mm 
buc 1,000 

 32 
CL20A 

 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 

jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 

Дефлектор d250mm 
buc 2,000 

 33 
CL20A 

 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 

jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, 

Решетка  ЖР  600x350   
buc 1,000 

 34 
CL20A 

 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 

jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  

Решетка  Р 300x150  
buc 4,000 

 35 
CL20A 

 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 

jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  

Решетка  Р 250x200  
buc 1,000 

 36 
CL20A 

 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 

jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
Решетка   Р 150x150  

buc 2,000 

 37 
VA02E 

 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 

din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 

perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 
m2 54,600 

 38 
VA02F 

 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 

din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind 

perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 
m2 46,440 

 39 
VA02B 

 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 

din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 

perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  
m2 6,500 

 40 
IzH22A 

 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 

confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR с 

покрытием AL CLAD 
m2 64,100 

 41 
VA02B 

 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 

din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 

perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  
m2 2,000 

 42 
CC09A 

 

Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, 

pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, 

aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 

mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv 

m2 3,000 

   Capitolul 3.2. Conditionare   

43 
IC36A 

 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 

polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  

instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  

(дренаж) 

m 8,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-4 

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar N10. Lucrari electrotehnice 

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
08-03-573-4 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18 buc 1,00 

 2 
08-03-573-4 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9  buc 1,00 

 3 08-03-525-1 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, buc 1,00 
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 montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A 

 4 
08-03-525-2 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/32А buc 1,00 

 5 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 1,00 

 6 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 6,00 

 7 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/1/С10A buc 3,00 

 8 
08-03-529-1 

 
Contactor КМИ10910 buc 1,00 

 9 
08-03-532-4 

 

Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe 

constructie perete -на дверце щита buc 1,00 

 10 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/3/С20A buc 1,00 

 11 
08-03-594-1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 

pivoti, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,23 

 12 
08-03-594-1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 

pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,06 

 13 
08-03-591-3 

 
Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,05 

 14 
08-03-591-3 

 
Intreruptor  deschisa etansat сдвоенный 100 buc 0,03 

 15 
08-03-591-7 

 
Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa 100 buc 0,04 

 16 
08-03-591-8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  

(двойная ) 100 buc 0,01 

 17 
08-03-591-8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  

(тройная ) 100 buc 0,01 

 18 
08-03-525-1 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 

10A 
buc 1,00 

 19 
08-03-603-1 

 
Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 220/12В buc 2,00 

 20 
08-03-591-1 

 
Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa  100 buc 0,02 

 21 
08-03-593-6 

 

Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau 

de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii 

de mediu normale, monolampa ПСХ-60 
100 buc 0,14 

 22 
08-03-524-4 

 

Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu 

intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu 
doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua 

sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, 

curent pina la 100 A, ЯРП-100 

buc 1,00 

 23 
2451089 

 
Cutie pentru priza si intreruptor buc 14,00 

 24 
08-02-148-1 

 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 

m pina la: 1 kg 100 m 0,62 

 25 
08-02-401-1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 

de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 3,96 

 26 
590-4001 

 
Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 50,00 

 27 
590-4002 

 
Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 360,00 

 28 
590-4000 

 
Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 m 250,00 
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29 
590-4003 

 

Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 

 

 
m 70,00 

 30 
590-40034 

 
Cablu ВВГнг-LS-5*2,5  m 3,00 

 31 
590-40036 

 
Cablu ВВГнг-LS-5*4 m 10,00 

 32 
590-40037 

 
Cablu ВВГнг-LS-4*4 m 25,00 

 33 
08-02-407-1 

 

Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu 

scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,10 

 34 
08-02-390-1 

 
Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  100 m 0,30 

 35 
08-02-411-1 

 
Furtun metalic 100 m 0,02 

 36 
2451088 

 
Cutie отв pentru cablu buc 70,00 

 37 
08-02-396-6 

 
Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,42 

 38 
08-02-396-6 

 
Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  80*35 100 m 0,35 

 39 
08-01-087-3 

 
Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,06 

 40 
08-01-087-3 

 
Constructii metalice t 0,025 

 41 
08-02-471-4 

 
Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30 

 42 
08-02-472-1 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,76 

 43 
08-02-472-8 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 

constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,70 

   Capitolul 2. Lucrari de constructie   

44 
RpCU05G1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 

pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 

pentru executarea strapungerilor mecanizat 
buc 14,00 

   Capitolul 3. Utilaj   

45 
Pretul firmei 
 

Cutie ЯР-100 buc 1,00 

 46 
Pretul firmei 
 

Подьемник телескопический buc 1,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-5 

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar N10. Sistemul antiincendiu 

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
10-08-001-01 

 
Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze BAPTA-1/4 buc 1,00 

 2 
10-01-039-06 

 
Acumulator 12B 7Ач buc 2,00 

 3 
10-08-002-02 

 
Avertizoare ИПК-8 buc 16,00  



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 
 

 4 
10-08-002-02 

 
Avertizoare ИПР-1 buc 2,00   

 5 
10-06-032-01 

 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 

continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 

reglarea in dispozitive terminale 
100 пар 0,36 

 6 
10-04-066-05 

 
Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 3,00 

 7 
10-08-002-02 

 
RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 8 
10-01-055-03 

 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-

FRHF-4x0,5 100 m 1,18 

 9 
08-02-409-1 

 

Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 

si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,82 

 10 
 
 

Materiale buc 0,00 

 11 
590-0118 

 
Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 118,00 

 12 
590-0118 

 
Teava gotro din vinilplast  D20mm m 82,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

13 
Pretul firmei 
 

Panou pentru 8 zone BAPTA-1/4 buc 1,00 

 14 
Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 16,00  

 15 
Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00  

 16 
Pretul firmei 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 17 
Pretul firmei 
 

Acumulator 12В 7Ач buc 2,00 

 18 
Pretul firmei 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 3,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-6 

Подвесная кран-балка грузоподьемностью 3,2 тонны 

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Utilaj   

1 
Pret de piata 

 
Подвесная кран-балка грузоподьемностью 3,2 тонны buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

2 
M1C22A 

 

Macara tehnologica, cu greutatea proprie de 1-5 t, montata 

la inaltimea de pina la 15 m, cu ajutorul macaralei t 3,200 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-1 
Depozit marfuri retinute  (poz.11 pe PG) 

(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  
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1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente   

1 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы) 

100 m3 13,14 

 2 
TsI50A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 

distanta de 10 km (привозка) 
t 2 234,00 

 3 
TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 

cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 

argila nisipoasa) 
100 m3 9,94 

 4 
TsC19B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-

180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 

teren catg. II 
100 m3 9,94 

 5 
TsC22D1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, 

TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 

10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele 

respective TSB19B1 teren catg. II 

100 m3 9,94 

 6 
TsC14B2 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, 

cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in 
pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, 

dislocare in spatii   8 - 12  m (подсыпка под полы) 

100 m3 3,20 

 7 
TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint necoeziv 

100 m3 3,20 

   Capitolul 2. Fundatii   
  Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (4buc), F2 (5 

buc) 

  

8 
CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 

betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  
m3 1,51 

 9 
CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 

izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 

turnare cu mijloace clasice. 
m3 8,55 

 10 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

m2 40,60 

 11 
CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 
kg 83,70 

 12 
CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 
kg 362,70 

 13 
CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 4 kg 
kg 96,30 

 14 
CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) 
kg 153,90 

   Capitolul 2.2. Fundatii continui   

15 
TsC53A 
 

Compactarea pamintului cu pietris 100m2 0,20 

 16 
CA03G 
 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, 

ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 

de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu 
mijloace clasice, beton armat clasa M200 

m3 14,00 

 17 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

m2 85,00 
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 18 
CC01E 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 

inclusiv in fundatii continue si radiere 
kg 139,10 

 19 
CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 

inclusiv in fundatii continue si radiere 
kg 304,40 

 20 
CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) 
kg 17,10 

   Capitolul 3. Constrcutii metalice   

21 
CL08A 
 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 

confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 

santier, in structura constructiei usoare 
t 10,72 

 22 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 

ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 

constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 

intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 10,72 

 23 
CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 

ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 

foc 
m2 397,10 

   Capitolul 4. Elemente decorative ''Ed''   

24 
CL18A 
 

Confectii metalice diverse: Elemente decorative ''Ed'' kg 2 529,00 

 25 
CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 

ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc 

m2 93,70 

 26 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 

ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 

constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 

intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 2,53 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-2 
Arhitectura  

Depozit marfuri retinute .(Poz.11 pe PG). 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Acoperisul   

0 
CE44A 
 

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu 

termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire Roof'' -100 

mm"  (Culoarea G 9073  ) montate pe rigle metalice.  
m2 210,800 

 1 
CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 

anticoroziv 
m 20,600 

 2 
CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  

d100 
m 9,100 

 3 
CK26D 
 

Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit m 40,600 

 4 
CK26D 
 

Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit m 40,600 

 5 
CE18A 
 

Copertina din sticla m2 3,840 

   Capitolul 2. Pereti   

6 
CD73A 
 

Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu 

termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm  montate pe rigle 
m2 362,000 
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metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse 

in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan ''Isofire 

WALL'' -100 mm Culoarea G 9073   ) 

   Capitolul 3. Pereti despartitori   

7 
CD72B 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm 

pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat 

din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 

(Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 

mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 

12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica -50 

mm) 

m2 97,500 

   Capitolul 4. Ferestre   

8 
CK19C 
 

Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la 

constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind 

suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv  (timplarie 

aluminiu tip ''Schuco'' F-1) 

m2 12,740 

 9 
CK26C 
 

Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (180 mm) m 8,000 

 10 
CK26B 
 

Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы m 8,000 

   Capitolul 5. Usi   

11 
CK21D 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 

armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 

de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m 

inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 

inclusiv (timplarie aluminiu tip ''Schuco'' cu geam 

termopan U-1) 

m2 6,810 

 12 
CK21A 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu 

cu geam termopan, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m 

inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 

inclusiv (U-2) 

m2 2,830 

 13 
CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe 

stilpi din beton armat (Poarta industriala sectionala 

termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta) 

m2 37,000 

   Capitolul 6. Pardoseala   
  Capitolul 6.1. Tip 1 (5,3 m2)   

14 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 

cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) 
m2 5,300 

 15 
CG22A5 k=5 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 

cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 

minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 

betonului gata preparat, se adauga 

m2 5,300 

 16 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 

m, la placi (Вр-I 150/150) 
kg 4,300 

 17 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 

ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  
m2 5,300 

 18 
CG17D1 
 

Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din 
mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici 

de 16 m2  
m2 5,300 

 19 
CI14A 
 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  m 4,800 

   Capitolul 6.2. Tip 2 (166,53 m2)   

20 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, 

in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 

(cheramzitbeton -100 mm) 

m2 166,530 
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 21 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 

cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) 
m2 166,530 

 22 
CG22A5 k=5 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 

cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 

betonului gata preparat, se adauga 

m2 166,530 

 23 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 

m, la placi (Вр-I 150/150) 
kg 133,200 

 24 
CE17A 
 

Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de 
hidroizolatie polimerica) 

m2 166,530 

 25 
CG22A 
 

Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm) m2 166,530 

 26 
CG22A5 k=2 
 

Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata 

mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru 
fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata 

preparat, se scade 

m2 -166,530 

   Capitolul 6.3. Tip 3 (27,52 m2)   

27 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, 

in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 

(cheramzitbeton -100 mm) 

m2 27,520 

 28 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) 
m2 27,520 

 29 
CG22A5 k=5 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 

cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 

minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 

betonului gata preparat, se adauga 

m2 27,520 

 30 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 

m, la placi (Вр-I 150/150) 
kg 22,000 

 31 
IzF04B k=2 
 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata 

suprafata cu  mastic de bitum  
m2 27,520 

 32 
IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 

termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un 

strat 
m2 27,520 

 33 
CE17A 
 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' m2 27,520 

 34 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 

ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 

mm) 
m2 27,520 

 35 
CG01A1 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 

ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita 

fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de 

strat suport din mortar M 150,  se adauga 

m2 27,520 

 36 
CG47D 
 

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din 

adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 450*450 mm 
m2 27,520 

 37 
CI14A 
 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  m 24,800 

   Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara   
  Capitolul 7.1. Tavan   

38 
СF59E 
 

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Regips, antifoc -

12,5 mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu 

inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala -80 

mm) 

m2 2,000 

 39 
CE17A 
 

Bariera de vapori pelicula ''TEHNONIKOLI'' m2 2,000 
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 40 
CE17A 
 

Bariera de hidroizolare pelicula ''TEHNONIKOLI'' m2 2,000 

 41 
СF59D 
 

Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm  

cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea 

pina la 4 m:  
m2 2,000 

 42 
CE05A 
 

Invelitori din tabla zincata prevopsita m2 2,000 

   Capitolul 7.2. Pereti   

43 
CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, 

cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare 

manuala a mortarului  
m2 194,910 

 44 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa  m2 194,910 

 45 
CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" 

grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor. 
m2 194,910 

 46 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa 

''Sniezka Grund'' 
m2 194,910 

 47 
CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 

vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 

existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' 
m2 194,910 

   Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara   
  Capitolul 8.1. Soclu   

48 
IzF01B 
 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de 

difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a 

hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, 

cu praimer de bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03'' 

m2 50,000 

 49 
IzF04B 
 

Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б m2 50,000 

 50 
IzF55B 
 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  

fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS 

CARBON  - 50 mm 
m2 50,000 

 51 
CI08C 
 

Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) m2 12,240 

   Capitolul 9. Lucrari diverse   
  Capitolul 9.1. Camin inspectie    

52 
AcB06B 
 

Montarea camin inspectie cu capac D500 ''TRIPLAST'' 

RO  
buc 1,000 

   Capitolul 9.2. Pereu   

53 
DA19A 
 

Memrana profilata Planter GEO m2 62,800 

 54 
TsC54B 
 

Strat prundis m3 12,560 

 55 
CA02C 
 

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi 

pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau 

beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) 
m3 6,300 

 56 
DE18A 
 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 

asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in 

proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, 

grosime strat de 5 cm  

m2 62,800 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-3 

Depozit marfuri retinute. Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului  

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 
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  Capitolul 1. Utilaj   

1 
Systemair 

 
Вентилятор  KD450XL** buc 1,000 

 2 
Vortice 

 
Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000 

 3 
Cooper&Hunte

r 

 

Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, 

Qi=5,7kW buc 1,000 

 4 
ВЕЗА 

 
Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

5 
VC01B 

 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 

de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic   buc 2,000 

 6 
VC18A 

 

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 

modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 

umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 

3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  ) 

buc 1,000 

 7 
VC10A 

 

Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 

desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 

ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 

дымоудаления 

buc 1,000 

 8 
AcB09A 

 
Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
  Capitolul 3.1. Ventilatia   

9 
CL20A 

 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 

jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  

Диффузор  OVR 160 
buc 1,000 

 10 
VA02E 

 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 

din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 

perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 
m2 21,980 

 11 
VA02F 

 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 

din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind 

perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 
m2 17,260 

 12 
VA02B 

 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 

din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 

perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  
m2 0,900 

 13 
VA02B 

 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 

perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  
m2 2,000 

 14 
CC09A 

 

Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, 

pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, 

aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 

mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv 

m2 1,000 

   Capitolul 3.2. Conditionare   

15 
IC36A 

 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 

polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  

(дренаж) 

m 8,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-4 

Depozit marfuri retinute N11. Lucrari electrotehnice 

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 
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  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
08-03-573-4 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18 buc 1,00 

 2 
08-03-573-4 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9  buc 1,00 

 3 
08-03-525-1 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00 

 4 
08-03-525-2 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/32А buc 1,00 

 5 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 1,00 

 6 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 6,00 

 7 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/1/С10A buc 3,00 

 8 
08-03-529-1 

 
Contactor КМИ10910 buc 1,00 

 9 
08-03-532-4 

 

Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe 

constructie perete -на дверце щита buc 1,00 

 10 
08-03-594-10 

 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 

suspensii, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,29 

 11 
08-03-594-1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 

pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,06 

 12 
08-03-591-3 

 
Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,05 

 13 
08-03-591-3 

 
Intreruptor  deschisa etansat сдвоенный 100 buc 0,03 

 14 
08-03-591-7 

 
Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa 100 buc 0,04 

 15 
08-03-591-8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  

(двойная ) 100 buc 0,05 

 16 
08-03-591-8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  

(тройная ) 100 buc 0,02 

 17 
08-03-525-1 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 
10A 

buc 1,00 

 18 
2451089 

 
Cutie pentru priza si intreruptor buc 14,00 

 19 
08-02-148-1 

 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 

m pina la: 1 kg 100 m 0,62 

 20 
08-02-401-1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 

de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 2,81 

 21 
08-02-368-1 

 

Conductor - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, 
Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat) 100 m 0,80 

 22 
Pretul firmei 
 

Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat) m 80,00 

 23 
Pretul firmei 
 

Ancora-element de fixare (Анкер) buc 18,00 

 24 
Pretul firmei 
 

Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная) buc 9,00 

 25 
Pretul firmei 
 

Clema de tros (Зажим тросовый) buc 18,00 

 26 
590-4001 

 
Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 50,00 

 27 
590-4002 

 
Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 380,00 
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 28 
590-4000 

 
Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 m 250,00  

 29 
590-4003 

 
Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 80,00 

 30 
590-40034 

 
Cablu ВВГнг-LS-5*2,5 m 3,00 

 31 
08-02-390-1 

 
Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  100 m 0,30 

 32 
08-02-411-1 

 
Furtun metalic 100 m 0,02 

 33 
2451088 

 
Cutie отв pentru cablu buc 70,00 

 34 
08-02-396-6 

 
Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,10 

 35 
08-02-396-6 

 
Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  80*35 100 m 0,20 

 36 
08-01-087-3 

 
Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,07 

 37 
08-01-087-3 

 
Constructii metalice t 0,085 

 38 
08-02-471-4 

 
Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30 

 39 
08-02-472-1 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,76 

 40 
08-02-472-8 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 

constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,70 

   Capitolul 2. Lucrari de constructie   

41 
RpCU05G1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 

pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 

pentru executarea strapungerilor mecanizat 
buc 14,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-5 

Depozit marfuri retinute N11. Sistemul antiincendiu 

(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
10-08-001-01 

 
Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze BAPTA-1/4 buc 1,00 

 2 
10-01-039-06 

 
Acumulator 12B 7Ач buc 2,00 

 3 
10-08-002-02 

 
Avertizoare ИПК-8 buc 16,00 

 4 
10-08-002-02 

 
Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 5 
10-06-032-01 

 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 

continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 

reglarea in dispozitive terminale 
100 пар 0,36 

 6 
10-04-066-05 

 
Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00 

 7 
10-08-002-02 

 
RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 8 10-01-055-03 
Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-

FRHF-4x0,5 100 m 1,12 
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 9 
08-02-409-1 

 

Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 

si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,87 

 10 
 
 

Materiale buc 0,00 

 11 
590-0118 

 
Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 124,00 

 12 
590-0118 

 
Teava gotro din vinilplast  D20mm m 87,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

13 
Pretul firmei 
 

Panou pentru 8 zone BAPTA-1/4 buc 1,00 

 14 
Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 16,00 

 15 
Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 16 
Pretul firmei 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 17 
Pretul firmei 
 

Acumulator 12В 7Ач buc 2,00 

 18 
Pretul firmei 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-1 
Pavilion (punct de paza politia de frontiera, intrare). 

 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente 

 

  

0 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(Погрузка) 

 

100 m3 0,050 

 1 
TsI51A10 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта) 

 

t 8,310 

 2 
TsC50C k=2 

 

Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 

transportarea pamintului de constructie, pentru 

fiecare 1 km. 

 

100 m3 0,050 

 3 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 

 

100 m3 0,050 

 4 
TsC22D1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 

TsC19В1, pentru transportul pamintului pe 

fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 

teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) 

 

100 m3 0,050 
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 5 
TsD32A 

 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri 

tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului 

cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из 

песчано-глиненой смеси) 

 

100 m3 0,050 

   Capitolul 2. Fundatii  

 

  

6 
CA02C 

 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, 

sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 

mijloace clasice  

 

m3 0,730 

 7 
CA03G 

 

Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 

clasice, beton armat clasa (F1,F2) 

 

m3 5,360 

 8 
CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 

scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 

turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

 

m2 28,940 

 9 
CC01E 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 51,600 

 10 
CC01F 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 

si radiere 

 

kg 85,500 

 11 
CA08A 

 

Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  

stilpi metalici (M14) 

 

buc 16,000 

   Capitolul 3. Constructii metalice 

 

  

12 
CL08A 

 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 

confectionate, livrate complet asamblate, 

montate pe santier, in structura constructiei 

usoare 

 

t 1,170 

 13 
IzD10A 

 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 

confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 

de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 

email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 

metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 

mm si 12 mm inclusiv 

 

t 1,170 

 14 
CL31A 

 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea 

expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * 
m2 43,330 
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R90 - Rezistenta de foc 

 

   Capitolul 4. Elemente decorative 

 

  

15 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse: Elemente decorative 

''Ed'' 

 

kg 873,000 

 16 
IzD10A 

 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 

confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 

de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 

email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 

metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 

mm si 12 mm inclusiv 

 

t 0,870 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-2 
Pavilion (punct de paza politia de frontiera, intrare). 

 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     

 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Acoperisul 

 

  

0 
CE44A 

 

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata 

cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire 

Wall'' -100 mm" montate pe rigle metalice. 

Culoarea DO 1006 

 

m2 10,100 

 1 
CE20A 

 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 

anticoroziv 

 

m 6,240 

 2 
CE22A 

 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 

anticoroziv  

 

m 3,350 

 3 
CK26D 

 

Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit 

 
m 9,300 

 4 
CK26D 

 

Elemente fasonare acoperis,profil metal 

prevopsit 

 

m 9,600 

 5 
CE18A 

 

Copertina din sticla (2buc) 

 
m2 2,650 

   Capitolul 2. Pereti 

 

  

6 
CD73A 

 

Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-

100 mm 

 

m2 29,000 

 7 
CD07A 

 

Panouri din compozit tip "Altcombond  "pe 

carcasa din metal.Culoarea: DO 1055 

 

m2 1,750 

   Capitolul 3. Vitralii  
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  Capitolul 3.1. Vitralii exterioare 

 

  

8 
CK11B 

 

Vitrialii din aluminiu tip "Schuco  " (V-1,V-2 c 

изготовлением) 

 

m2 19,470 

   Capitolul 3.2. Vitralii interioare 

 

  

9 
CK11B 

 

Vitrialii din aluminiu tip "Schuco  " (Vi-1,Vi-2 c 

изготовлением) 

 

m2 7,110 

   Capitolul 4. Ferestre exterioare 

 

  

10 
CK19A 

 

Ferestre din aluminiu tip "Schuco  "cu unul sau 

mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina 

la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 

3,00 mp inclusiv  (F1) 

 

m2 1,110 

   Capitolul 5. Usi 

 

  

  Capitolul 5.1. Usi exterioare 

 

  

11 
CK21A 

 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  

"Schuco  "(U-1одностворчетые c 

изготовлением) 

 

m2 2,830 

   Capitolul 6. Pardoseala 

 

  

  Capitolul 6.1. Tip 1(2.85 m2) Cerdacuri 

 

  

12 
CG22A 

 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 

turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 

de 16 mp (100 mm) 

 

m2 2,850 

 13 
CC03C 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 

 

kg 6,090 

 14 
CG01A 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin  

 

m2 2,850 

 15 
CG17D 

 

Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 

inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 

executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  

 

m2 2,850 

   Capitolul 6.2. Tip 2 (7.73 m2) 

 

  

16 
CG22A 

 

Strat de cheramzit -beton 100 mm. 

 
m2 7,730 

 17 
CG22A 

 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 

turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 

de 16 mp (100 mm) 

m2 7,730 
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 18 
CC03C 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 

 

kg 5,800 

 19 
IzF04B k=2 

 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe 

toata suprafata cu  mastic de bitum  

 

m2 7,730 

 20 
IzF53A 

 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 

strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 

mm, intr-un strat 

 

m2 7,730 

 21 
CE17A 

 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' 

 
m2 7,730 

 22 
CG01A 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin (35 mm) 

 

m2 7,730 

 23 
CG01A1 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 

pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 

M 150,  se adauga 

 

m2 7,730 

 24 
CG47D 

 

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul 

suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  

placi: 450*450 mm 

 

m2 7,730 

 25 
CI14A 

 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  

 
m 6,950 

   Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara 

 

  

  Capitolul 7.1. Tavan 

 

  

26 
CK29F 

 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 

"Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

 

m2 7,300 

   Capitolul 7.2. Pereti 

 

  

  Capitolul 7.2.1. VL 

 

  

27 
CD72B 

 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 

75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 

de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 

cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 

compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 

mm placat intr-un singur strat de placi Regips 

hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 

minerala bazaltica 50 mm) 

 

m2 10,500 

 28 
CF57A 

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 

peretilor 

m2 10,500 
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 29 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu 

amorsa ''Sniezka Grund'' 

 

m2 10,500 

 30 
CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual la 

tavan ''Sniezka Max'' 

 

m2 10,500 

   Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara 

 

  

31 
IzF01B 

 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului 

de difuzie, a barierei contra vaporilor, a 

termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete 

orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de 

bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03'' 

 

m2 2,550 

 32 
IzF04B 

 

Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б 

 
m2 2,550 

 33 
IzF55B 

 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  

cu tencuieli  fine pe termoizolant placi de 

polistiren extrudat TPS CARBON  - 50 mm 

 

m2 2,550 

 34 
CI08C 

 

Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) 

 
m2 2,550 

   Capitolul 9. Lucrari diverse 

 

  

  Capitolul 9.1. Pereu 

 

  

35 
DA19A 

 

Memrana profilata Planter GEO 

 
m2 12,000 

 36 
TsC54B 

 

Strat prundis 

 
m3 0,840 

 37 
CA02C 

 

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 

mijloace clasice (100 mm) 

 

m3 1,200 

 38 
DE18A 

 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 

prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 

de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 

amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 

5 cm  

 

m2 12,000 

   Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500 

"TRIPLAST " RO 

 

  

39 
AcB06B 

 

Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " 

RO 

 

buc 1,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-3 
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Pavilion (punct de paza politia de frontiera, intrare ). Incalzire, ventilarea si 

conditionarea aerului 

(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Utilaj   

1 
Vortice 

 
Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000 

 2 
Vortice 

 
Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000 

 3 
Cooper&Hunte

r 

 

Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, 

Qi=5,7kW buc 1,000 

 4 
ВЕЗА 

 
Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

5 
VC01B 

 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 

de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic   buc 2,000 

 6 
VC18A 

 

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 

umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 

atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 

3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  ) 

buc 1,000 

 7 
VC10A 

 

Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 

desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 

ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 

дымоудаления 

buc 1,000 

 8 
AcB09A 

 
Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
  Capitolul 3.1. Ventilatia   

9 
CL20A 

 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 

jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  

Диффузор  OVR 160 
buc 1,000 

 10 
VA02E 

 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 

din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 

perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 
m2 0,942 

 11 
IzH22A 

 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 

confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR m2 0,942 

   Capitolul 3.2. Conditionare   

12 
IC36A 

 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 

polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  

instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  

(дренаж) 

m 8,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-4 

Punct de paza politia de frontiera N14. Lucrari electrotehnice  

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   
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1 
08-03-573-4 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12 buc 1,00 

 2 
08-03-573-4 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-5  buc 1,00 

 3 
08-03-525-1 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00 

 4 
08-03-525-1 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/25A buc 1,00 

 5 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 1,00 

 6 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 3,00 

 7 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/1/С16A buc 3,00 

 8 
08-03-526-1 

 
Независимый расцепитель РН-47 buc 1,00 

 9 
08-03-594-10 

 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 

suspensii, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,01 

 10 
08-03-594-10 

 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 

suspensii, OWP/R LED 33W IP54 100 buc 0,04 

 11 
08-03-594-1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 

pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,01 

 12 
08-03-591-3 

 
Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,05 

 13 
08-03-591-8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  

(двойная ) 100 buc 0,03 

 14 
08-03-591-8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(тройная ) 100 buc 0,01 

 15 
2451089 

 
Cutie pentru priza si intreruptor buc 7,00 

 16 
08-02-148-1 

 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 

m pina la: 1 kg 100 m 0,23 

 17 
08-02-401-1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 

de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 0,45 

 18 
590-4001 

 
Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 10,00 

 19 
590-4002 

 
Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 35,00 

 20 
590-4003 

 
Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 30,00 

 21 
590-4000 

 
Cablu ВВГнг-LS-5*1.5 m 3,00 

 22 
08-02-390-1 

 
Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  100 m 0,20 

 23 
08-02-411-1 

 
Furtun metalic 100 m 0,03 

 24 
2451088 

 
Cutie отв pentru cablu buc 10,00 

 25 
08-01-087-3 

 
Constructii metalice t 0,015 

 26 
08-02-471-4 

 
Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30 

 27 
08-02-472-1 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,25 

 28 
08-02-472-8 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 

constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,12 
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   Capitolul 2. Lucrari de constructie   

29 
RpCU05G1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 

pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 

pentru executarea strapungerilor mecanizat 
buc 7,00 

   Capitolul 3. Utilaj   

30 
Pretul firmei 
 

Corp OWP/R LED 33W IP54 buc 4,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-5 

Punct de paza politia de frontiera N14. Sistemul antiincendiu 

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
10-08-001-01 

 
Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 buc 1,00 

 2 
10-01-039-06 

 
Acumulator 12B 7Ач buc 2,00 

 3 
10-08-002-02 

 
Avertizoare ИПК-8 buc 4,00 

 4 
10-08-002-02 

 
Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 5 
10-06-032-01 

 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 

continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 

reglarea in dispozitive terminale 
100 пар 0,14 

 6 
10-04-066-05 

 
Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00 

 7 
10-08-002-02 

 
RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 8 
10-01-055-03 

 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-
FRHF-4x0,5 100 m 0,40 

 9 
08-02-409-1 

 

Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 

si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,32 

 10 
 
 

Materiale buc 0,00 

 11 
590-0118 

 
Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 40,00 

 12 
590-0118 

 
Teava gotro din vinilplast  D20mm m 32,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

13 
Pretul firmei 
 

Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832 buc 1,00 

 14 
Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 5,00 

 15 
Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 16 
Pretul firmei 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 17 
Pretul firmei 
 

Acumulator 12В 7Ач buc 2,00 

 18 
Pretul firmei 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-9-1 
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Punct de paza politia de frontiera N15. 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente 

 

  

0 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(Погрузка) 

 

100 m3 0,050 

 1 
TsI51A10 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта) 

 

t 8,310 

 2 
TsC50C k=2 

 

Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 

transportarea pamintului de constructie, pentru 

fiecare 1 km. 

 

100 m3 0,050 

 3 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 

 

100 m3 0,050 

 4 
TsC22D1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 

TsC19В1, pentru transportul pamintului pe 

fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 

teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) 

 

100 m3 0,050 

 5 
TsD32A 

 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri 

tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului 

cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из 

песчано-глиненой смеси) 

 

100 m3 0,050 

   Capitolul 2. Fundatii  

 

  

6 
CA02C 

 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, 

sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 

mijloace clasice  

 

m3 0,730 

 7 
CA03G 

 

Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 

clasice, beton armat clasa (F1,F2) 

 

m3 5,360 

 8 
CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 

scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 

turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2 28,940 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 
 

 

 9 
CC01E 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 51,600 

 10 
CC01F 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 

si radiere 

 

kg 85,500 

 11 
CA08A 

 

Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  

stilpi metalici (M14) 

 

buc 16,000 

   Capitolul 3. Constructii metalice 

 

  

12 
CL08A 

 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 

confectionate, livrate complet asamblate, 

montate pe santier, in structura constructiei 

usoare 

 

t 1,170 

 13 
IzD10A 

 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 

confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 

de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 

email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 

metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 

mm si 12 mm inclusiv 

 

t 1,170 

 14 
CL31A 

 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea 

expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * 

R90 - Rezistenta de foc 

 

m2 43,330 

   Capitolul 4. Elemente decorative 

 

  

15 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse: Elemente decorative 

''Ed'' 

 

kg 873,000 

 16 
IzD10A 

 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 

confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 

de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 

email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 

metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 

mm si 12 mm inclusiv 

 

t 0,870 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-9-2 
Punct de paza politia de frontiera N15. 

 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
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  Capitolul 1. Acoperisul 

 

  

0 
CE44A 

 

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata 

cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire 

Wall'' -100 mm" montate pe rigle metalice. 

Culoarea DO 1006 

 

m2 10,100 

 1 
CE20A 

 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 

anticoroziv 

 

m 6,240 

 2 
CE22A 

 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 

anticoroziv  

 

m 3,350 

 3 
CK26D 

 

Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit 

 
m 9,300 

 4 
CK26D 

 

Elemente fasonare acoperis,profil metal 

prevopsit 

 

m 9,600 

 5 
CE18A 

 

Copertina din sticla (2buc) 

 
m2 2,650 

   Capitolul 2. Pereti 

 

  

6 
CD73A 

 

Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-

100 mm 

 

m2 29,000 

 7 
CD07A 

 

Panouri din compozit tip "Altcombond  "pe 

carcasa din metal.Culoarea: DO 1055 

 

m2 1,750 

   Capitolul 3. Vitralii  

 

  

  Capitolul 3.1. Vitralii exterioare 

 

  

8 
CK11B 

 

Vitrialii din aluminiu tip (V-1,V-2 c 

изготовлением) 

 

m2 19,470 

   Capitolul 3.2. Vitralii interioare 

 

  

9 
CK11B 

 

Vitrialii din aluminiu tip (Vi-1,Vi-2 c 

изготовлением) 

 

m2 7,110 

   Capitolul 4. Ferestre exterioare 

 

  

10 
CK19A 

 

Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe 

canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m 

inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp 

inclusiv  (F1) 

 

m2 1,110 

   Capitolul 5. Usi 

 

  

  Capitolul 5.1. Usi exterioare 

 

  

11 
CK21A 

 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  

"Schuco  "(U-1одностворчетые c 
m2 2,830 
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изготовлением) 

 

   Capitolul 6. Pardoseala 

 

  

  Capitolul 6.1. Tip 1(2.85 m2) Cerdacuri 

 

  

12 
CG22A 

 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 

turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 

de 16 mp (100 mm) 

 

m2 2,850 

 13 
CC03C 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 

 

kg 6,090 

 14 
CG01A 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin  

 

m2 2,850 

 15 
CG17D 

 

Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 

inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 

executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  

 

m2 2,850 

   Capitolul 6.2. Tip 2 (7.73 m2) 

 

  

16 
CG22A 

 

Strat de cheramzit -beton 100 mm. 

 
m2 7,730 

 17 
CG22A 

 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 

turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 

de 16 mp (100 mm) 

 

m2 7,730 

 18 
CC03C 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 

 

kg 5,800 

 19 
IzF04B k=2 

 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe 

toata suprafata cu  mastic de bitum  

 

m2 7,730 

 20 
IzF53A 

 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 

strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 

mm, intr-un strat 

 

m2 7,730 

 21 
CE17A 

 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' 

 
m2 7,730 

 22 
CG01A 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin (35 mm) 

 

m2 7,730 

 23 
CG01A1 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 

pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 

M 150,  se adauga 

m2 7,730 
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 24 
CG47D 

 

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul 

suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  

placi: 450*450 mm 

 

m2 7,730 

 25 
CI14A 

 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  

 
m 6,950 

   Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara 

 

  

  Capitolul 7.1. Tavan 

 

  

26 
CK29F 

 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 

"Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

 

m2 7,300 

   Capitolul 7.2. Pereti 

 

  

  Capitolul 7.2.1. VL 

 

  

27 
CD72B 

 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 

75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 

de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 

cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 

compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 

mm placat intr-un singur strat de placi Regips 

hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 

minerala bazaltica 50 mm) 

 

m2 10,500 

 28 
CF57A 

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 

peretilor 

 

m2 10,500 

 29 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu 

amorsa ''Sniezka Grund'' 

 

m2 10,500 

 30 
CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual la 

tavan ''Sniezka Max'' 

 

m2 10,500 

   Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara 

 

  

31 
IzF01B 

 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului 

de difuzie, a barierei contra vaporilor, a 

termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete 

orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de 

bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03'' 

 

m2 2,550 

 32 
IzF04B 

 

Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б 

 
m2 2,550 

 33 
IzF55B 

 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  

cu tencuieli  fine pe termoizolant placi de 

polistiren extrudat TPS CARBON  - 50 mm 

 

m2 2,550 
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 34 
CI08C 

 

Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) 

 
m2 2,550 

   Capitolul 9. Lucrari diverse 

 

  

  Capitolul 9.1. Pereu 

 

  

35 
DA19A 

 

Memrana profilata Planter GEO 

 
m2 12,000 

 36 
TsC54B 

 

Strat prundis 

 
m3 0,840 

 37 
CA02C 

 

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 

mijloace clasice (100 mm) 

 

m3 1,200 

 38 
DE18A 

 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 

prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 

de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 

amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 

5 cm  

 

m2 12,000 

   Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500 

"TRIPLAST " RO 

 

  

39 
AcB06B 

 

Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " 

RO 

 

buc 1,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-9-3 

Pavilion (punct de paza politia de frontiera, iesire ). Incalzire, ventilarea si 

conditionarea aerului 

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Utilaj   

1 
Vortice 

 
Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000 

 2 
Vortice 

 
Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000 

 3 
Cooper&Hunte

r 

 

Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, 

Qi=5,7kW buc 1,000 

 4 
ВЕЗА 

 
Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

5 
VC01B 

 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 

de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic   buc 2,000 

 6 
VC18A 

 

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 

modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 

umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 

atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 

buc 1,000 
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3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  ) 

 7 
VC10A 

 

Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 

desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 

ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 

дымоудаления 

buc 1,000 

 8 
AcB09A 

 
Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
  Capitolul 3.1. Ventilatia   

9 
CL20A 

 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 

jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  

Диффузор  OVR 160 
buc 1,000 

 10 
VA02E 

 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 

din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 

perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 
m2 0,942 

 11 
IzH22A 

 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 

confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR m2 0,942 

   Capitolul 3.2. Conditionare   

12 
IC36A 

 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  

instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  

(дренаж) 

m 8,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-9-4 

Punct de paza politia de frontiera N15. Lucrari electrotehnice  

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
08-03-573-4 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12 buc 1,00 

 2 
08-03-573-4 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-5  buc 1,00 

 3 
08-03-525-1 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00 

 4 
08-03-525-1 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/25A buc 1,00 

 5 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 1,00 

 6 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 3,00 

 7 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/1/С16A buc 3,00 

 8 
08-03-526-1 

 
Независимый расцепитель РН-47 buc 1,00 

 9 
08-03-594-10 

 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 

suspensii, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,01 

 10 
08-03-594-10 

 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 

suspensii, OWP/R LED 33W IP54 100 buc 0,04 

 11 
08-03-594-1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 

pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,01 

 12 
08-03-591-3 

 
Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,05 

 13 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  100 buc 0,03 
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 (двойная ) 

 14 
08-03-591-8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  

(тройная ) 100 buc 0,01 

 15 
2451089 

 
Cutie pentru priza si intreruptor buc 7,00 

 16 
08-02-148-1 

 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 0,23 

 17 
08-02-401-1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 

de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 0,45 

 18 
590-4001 

 
Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 10,00 

 19 
590-4002 

 
Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 35,00 

 20 
590-4003 

 
Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 30,00 

 21 
590-4000 

 
Cablu ВВГнг-LS-5*1.5 m 3,00 

 22 
08-02-390-1 

 
Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  100 m 0,20 

 23 
08-02-411-1 

 
Furtun metalic 100 m 0,03 

 24 
2451088 

 
Cutie отв pentru cablu buc 10,00 

 25 
08-01-087-3 

 
Constructii metalice t 0,015 

 26 
08-02-471-4 

 
Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30 

 27 
08-02-472-1 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,25 

 28 
08-02-472-8 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 

constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,12 

   Capitolul 2. Lucrari de constructie   

29 
RpCU05G1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 

pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 

pentru executarea strapungerilor mecanizat 
buc 7,00 

   Capitolul 3. Utilaj   

30 
Pretul firmei 
 

Corp OWP/R LED 33W IP54 buc 4,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-9-5 

Punct de paza politia de frontiera N15. Sistemul antiincendiu 

(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
10-08-001-01 

 
Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 buc 1,00 

 2 
10-01-039-06 

 
Acumulator 12B 7Ач buc 2,00 

 3 
10-08-002-02 

 
Avertizoare ИПК-8 buc 4,00 

 4 
10-08-002-02 

 
Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 
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 5 
10-06-032-01 

 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 

continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 

reglarea in dispozitive terminale 
100 пар 0,14 

 6 
10-04-066-05 

 
Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00 

 7 
10-08-002-02 

 
RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 8 
10-01-055-03 

 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-

FRHF-4x0,5 100 m 0,40 

 9 
08-02-409-1 

 

Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 

si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,32 

 10 
 
 

Materiale buc 0,00 

 11 
590-0118 

 
Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 40,00 

 12 
590-0118 

 
Teava gotro din vinilplast  D20mm m 32,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

13 
Pretul firmei 
 

Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832 buc 1,00 

 14 
Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 5,00 

 15 
Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 16 
Pretul firmei 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 17 
Pretul firmei 
 

Acumulator 12В 7Ач buc 2,00 

 18 
Pretul firmei 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-10-1 
Constructii. Perete de protectie Pb-1 

(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente   

1 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II (для грунтов.подушки ) 

100 m3 3,00 

 2 
TsI50A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 

distanta de 10 km (привозка) 
t 509,20 

 3 
TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 

cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 

argila nisipoasa) 
100 m3 3,00 

 4 
TsC19B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-

180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 

teren catg. II 
100 m3 3,00 

 5 
TsC22D1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, 

TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 

10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele 

respective TSB19B1 teren catg. II 

100 m3 3,00 

   Capitolul 2. Fundatii   
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6 
CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 

betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  
m3 2,53 

 7 
CA03G 
 

Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice  in fundatii,  

preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. 
m3 7,35 

 8 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

m2 50,60 

 9 
CC01E 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 

inclusiv in fundatii continue si radiere 
kg 53,90 

 10 
CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere 

kg 348,50 

 11 
CA03G 
 

Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice,  in ziduri de 

sprijin, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa  
m3 33,62 

 12 
CB02B 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la 

inaltimi pina la 20 m inclusiv 

m2 134,40 

 13 
CC02I 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si 

montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 

glisante 

kg 26,60 

 14 
CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  

pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, 

exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 891,70 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-10-2 
Constructii. Perete de bariera Pb-2 

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente   

1 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II (для грунтов.подушки ) 

100 m3 3,00 

 2 
TsI50A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 

distanta de 10 km (привозка) 
t 509,20 

 3 
TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 

cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 

argila nisipoasa) 
100 m3 3,00 

 4 
TsC19B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-

180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 

teren catg. II 
100 m3 3,00 

 5 
TsC22D1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, 

TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 
10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele 

respective TSB19B1 teren catg. II 

100 m3 3,00 

   Capitolul 2. Fundatii   

6 
CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 

betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  
m3 2,53 
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 7 
CA03G 
 

Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice  in fundatii,  

preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. 
m3 7,35 

 8 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

m2 50,60 

 9 
CC01E 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 

inclusiv in fundatii continue si radiere 
kg 53,90 

 10 
CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 

inclusiv in fundatii continue si radiere 
kg 348,50 

 11 
CA03G 
 

Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice,  in ziduri de 

sprijin, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa  
m3 33,62 

 12 
CB02B 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la 

inaltimi pina la 20 m inclusiv 

m2 134,40 

 13 
CC02I 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si 

montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 

glisante 

kg 26,60 

 14 
CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  

pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, 

exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 891,70 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-11-1  
Constructii  

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire)  (poz.16 pe PG) 
(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente   

1 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы) 

100 m3 10,78 

 2 
TsI50A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 

distanta de 10 km (привозка) 
t 1 833,00 

 3 
TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 

cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 

argila nisipoasa) 
100 m3 7,58 

 4 
TsC19B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-

180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 

teren catg. II 
100 m3 7,58 

 5 
TsC22D1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, 

TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 

10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele 

respective TSB19B1 teren catg. II 

100 m3 7,58 

 6 
TsC14B2 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, 
cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in 

pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, 

dislocare in spatii   8 - 12  m (подсыпка под полы) 

100 m3 3,20 

 7 
TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
100 m3 3,20 
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exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint necoeziv 

   Capitolul 2. Fundatii   
  Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (4buc), F2 (5 

buc) 

  

8 
CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 

betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  
m3 1,51 

 9 
CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 

izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 

turnare cu mijloace clasice. 
m3 8,55 

 10 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

m2 40,60 

 11 
CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 
kg 83,70 

 12 
CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 
kg 362,70 

 13 
CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 4 kg 
kg 96,30 

 14 
CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) 
kg 153,90 

   Capitolul 2.2. Fundatii continui   

15 
TsC53A 
 

Compactarea pamintului cu pietris 100m2 0,20 

 16 
CA03G 
 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, 

ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 

de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu 

mijloace clasice, beton armat clasa M200 

m3 14,00 

 17 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

m2 85,00 

 18 
CC01E 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 

inclusiv in fundatii continue si radiere 
kg 139,10 

 19 
CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 

inclusiv in fundatii continue si radiere 
kg 304,40 

 20 
CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) 
kg 17,10 

   Capitolul 3. Constrcutii metalice   

21 
CL08A 
 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 

confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 

santier, in structura constructiei usoare 
t 10,72 

 22 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 

ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 

constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 

intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 10,72 

 23 
CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 

ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 

foc 
m2 397,10 

   Capitolul 4. Elemente decorative ''Ed''   

24 
CL18A 
 

Confectii metalice diverse: Elemente decorative ''Ed'' kg 2 529,00 

 25 CL31A Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata m2 96,70 
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 ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 

foc 

 26 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 

ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 

constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 

intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 2,53 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-11-2 
Arhitectura  

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire)  (poz.16 pe PG) 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Acoperisul   

0 
CE44A 
 

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu 

termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire Roof'' -100 

mm"  (Culoarea G 9073  ) montate pe rigle metalice.  
m2 210,800 

 1 
CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 

anticoroziv 
m 20,600 

 2 
CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  

d100 
m 9,100 

 3 
CK26D 
 

Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit m 40,600 

 4 
CK26D 
 

Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit m 40,600 

 5 
CE18A 
 

Copertina din sticla m2 3,840 

   Capitolul 2. Pereti   

6 
CD73A 
 

Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu 

termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm  montate pe rigle 

metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse 

in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan ''Isofire 

WALL'' -100 mm Culoarea G 9073   ) 

m2 362,000 

   Capitolul 3. Pereti despartitori   

7 
CD72B 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm 

pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat 

din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 

(Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 

12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica -50 

mm) 

m2 97,500 

   Capitolul 4. Ferestre   

8 
CK19C 
 

Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la 
constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind 

suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv  (timplarie 

aluminiu F-1) 

m2 12,740 

 9 
CK26C 
 

Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (180 mm) m 8,000 

 10 
CK26B 
 

Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы m 8,000 

   Capitolul 5. Usi   

11 
CK21D 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 

armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 

de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m 

inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 

m2 6,810 
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inclusiv (timplarie aluminiu cu geam termopan U-1) 

 12 
CK21A 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu 

cu geam termopan, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m 
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 

inclusiv (U-2) 

m2 2,830 

 13 
CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 

confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe 

stilpi din beton armat (Poarta industriala sectionala 
termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta) 

m2 37,000 

   Capitolul 6. Pardoseala   
  Capitolul 6.1. Tip 1 (5,3 m2)   

14 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 

cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) 
m2 5,300 

 15 
CG22A5 k=5 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 

cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 

minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 

betonului gata preparat, se adauga 

m2 5,300 

 16 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 

m, la placi (Вр-I 150/150) 
kg 4,300 

 17 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 

ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  
m2 5,300 

 18 
CG17D1 
 

Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din 

mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici 

de 16 m2  
m2 5,300 

 19 
CI14A 
 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  m 4,800 

   Capitolul 6.2. Tip 2 (166,53 m2)   

20 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, 

in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 

(cheramzitbeton -100 mm) 

m2 166,530 

 21 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 

cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) 
m2 166,530 

 22 
CG22A5 k=5 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 

cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 

minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 

betonului gata preparat, se adauga 

m2 166,530 

 23 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 

m, la placi (Вр-I 150/150) 
kg 133,200 

 24 
CE17A 
 

Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de 

hidroizolatie polimerica) 
m2 166,530 

 25 
CG22A 
 

Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm) m2 166,530 

 26 
CG22A5 k=2 
 

Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata 
mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru 

fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata 

preparat, se scade 

m2 -166,530 

   Capitolul 6.3. Tip 3 (27,52 m2)   

27 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, 

in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 

(cheramzitbeton -100 mm) 

m2 27,520 

 28 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) 
m2 27,520 

 29 CG22A5 k=5 Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 m2 27,520 
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 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 

minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 

betonului gata preparat, se adauga 

 30 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 

m, la placi (Вр-I 150/150) 
kg 22,000 

 31 
IzF04B k=2 
 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata 

suprafata cu  mastic de bitum  
m2 27,520 

 32 
IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 

termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un 

strat 
m2 27,520 

 33 
CE17A 
 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' m2 27,520 

 34 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 

ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 

mm) 
m2 27,520 

 35 
CG01A1 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 

ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita 

fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de 

strat suport din mortar M 150,  se adauga 

m2 27,520 

 36 
CG47D 
 

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din 

adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 450*450 mm 
m2 27,520 

 37 
CI14A 
 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  m 24,800 

   Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara   
  Capitolul 7.1. Tavan   

38 
СF59E 
 

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Regips, antifoc -

12,5 mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu 

inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala -80 

mm) 

m2 2,000 

 39 
CE17A 
 

Bariera de vapori pelicula ''TEHNONIKOLI'' m2 2,000 

 40 
CE17A 
 

Bariera de hidroizolare pelicula ''TEHNONIKOLI'' m2 2,000 

 41 
СF59D 
 

Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm  

cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea 

pina la 4 m:  
m2 2,000 

 42 
CE05A 
 

Invelitori din tabla zincata prevopsita m2 2,000 

   Capitolul 7.2. Pereti   

43 
CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, 

cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare 

manuala a mortarului  
m2 194,910 

 44 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa  m2 194,910 

 45 
CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" 

grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor. 
m2 194,910 

 46 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa 

''Sniezka Grund'' 
m2 194,910 

 47 
CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 

existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' 
m2 194,910 

   Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara   
  Capitolul 8.1. Soclu   

48 
IzF01B 
 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de 

difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a 

hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, 

cu praimer de bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03'' 

m2 50,000 

 49 IzF04B Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б m2 50,000 
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 50 
IzF55B 
 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  

fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS 
CARBON  - 50 mm 

m2 50,000 

 51 
CI08C 
 

Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) m2 12,240 

   Capitolul 9. Lucrari diverse   
  Capitolul 9.1. Camin inspectie    

52 
AcB06B 
 

Montarea camin inspectie cu capac D500 ''TRIPLAST'' 

RO  
buc 1,000 

   Capitolul 9.2. Pereu   

53 
DA19A 
 

Memrana profilata Planter GEO m2 62,800 

 54 
TsC54B 
 

Strat prundis m3 12,560 

 55 
CA02C 
 

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi 

pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau 

beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) 
m3 6,300 

 56 
DE18A 
 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 
asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in 

proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, 

grosime strat de 5 cm  

m2 62,800 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-11-3  
Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire)  (poz.16 pe PG) 

 Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Utilaj   

1 
Systemair 

 
Вентилятор  KD450XL** buc 1,000 

 2 
Vortice 

 
Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000 

 3 
Cooper&Hunte

r 

 

Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, 

Qi=5,7kW buc 1,000 

 4 
ВЕЗА 

 
Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

5 
VC01B 

 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 

de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic   buc 2,000 

 6 
VC18A 

 

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 

modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 

umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 

atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 

3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  ) 

buc 1,000 

 7 
VC10A 

 

Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 

desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 

ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 

дымоудаления 

buc 1,000 

 8 
AcB09A 

 
Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 
 

  Capitolul 3.1. Ventilatia   

9 
CL20A 

 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 

jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  

Диффузор  OVR 160 
buc 1,000 

 10 CL20A 
Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 

jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  

Deflector d=200 
buc 2,000 

 11 CL20A 
Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 

jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  

решетки Р300x150 
buc 4,000 

 12 
VA02E 

 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 

din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 

perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 
m2 21,980 

 13 
VA02F 

 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 

din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind 

perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 
m2 17,260 

 14 
VA02B 

 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 

perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  
m2 0,900 

15 
VA02B 

 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 

din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 

perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  
m2 2,000 

16 
CC09A 

 

Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, 

pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, 

aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 

mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv 

m2 1,000 

   Capitolul 3.2. Conditionare   

17 
IC36A 

 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 

polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  

instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  

(дренаж) 

m 8,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-11-4 

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire)  (poz.16 pe PG) 

Lucrari electrotehnice 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
08-03-573-4 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18 buc 1,00 

 2 
08-03-573-4 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9  buc 1,00 

 3 
08-03-525-1 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00 

 4 
08-03-525-2 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/32А buc 1,00 

 5 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 1,00 

 6 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 6,00 

 7 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-29/1/С10A buc 3,00 

 8 
08-03-529-1 

 
Contactor КМИ10910 buc 1,00 

 9 08-03-532-4 Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe buc 1,00 
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 constructie perete -на дверце щита 

 10 
08-03-594-10 

 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 

suspensii, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,29 

 11 
08-03-594-1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 

pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,06 

 12 
08-03-591-3 

 
Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,05 

 13 
08-03-591-3 

 
Intreruptor  deschisa etansat сдвоенный 100 buc 0,03 

 14 
08-03-591-7 

 
Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa 100 buc 0,04 

 15 
08-03-591-8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(двойная ) 100 buc 0,05 

 16 
08-03-591-8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  

(тройная ) 100 buc 0,02 

 17 
08-03-525-1 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 

10A 
buc 1,00 

 18 
2451089 

 
Cutie pentru priza si intreruptor buc 14,00 

 19 
08-02-148-1 

 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 

m pina la: 1 kg 100 m 0,62 

 20 
08-02-401-1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 

de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 2,81 

 21 
08-02-368-1 

 

Conductor - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, 

Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat) 100 m 0,80 

 22 
Pretul firmei 
 

Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat) m 80,00 

 23 
Pretul firmei 
 

Ancora-element de fixare (Анкер) buc 18,00 

 24 
Pretul firmei 
 

Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная) buc 9,00 

 25 
Pretul firmei 
 

Clema de tros (Зажим тросовый) buc 18,00 

 26 
590-4001 

 
Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 50,00 

 27 
590-4002 

 
Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 380,00 

 28 
590-4000 

 
Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 m 250,00  

 29 
590-4003 

 
Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 80,00 

 30 
590-40034 

 
Cablu ВВГнг-LS-5*2,5 m 3,00 

 31 
08-02-390-1 

 
Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  100 m 0,30 

 32 
08-02-411-1 

 
Furtun metalic 100 m 0,02 

 33 
2451088 

 
Cutie отв pentru cablu buc 70,00 

 34 
08-02-396-6 

 
Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,10 

 35 
08-02-396-6 

 
Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  80*35 100 m 0,20 

 36 
08-01-087-3 

 
Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,07 

 37 08-01-087-3 Constructii metalice t 0,085 
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 38 
08-02-471-4 

 
Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30 

 39 
08-02-472-1 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,76 

 40 
08-02-472-8 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 

constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,70 

   Capitolul 2. Lucrari de constructie   

41 
RpCU05G1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 

pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 

pentru executarea strapungerilor mecanizat 
buc 14,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-11-5 

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire)  (poz.16 pe PG) 

Sistemul antiincendiu 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
10-08-001-01 

 
Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze BAPTA-1/4 buc 1,00 

 2 
10-01-039-06 

 
Acumulator 12B 7Ач buc 2,00 

 3 
10-08-002-02 

 
Avertizoare ИПК-8 buc 16,00 

 4 
10-08-002-02 

 
Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 5 
10-06-032-01 

 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 

continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 

reglarea in dispozitive terminale 
100 пар 0,36 

 6 
10-04-066-05 

 
Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00 

 7 
10-08-002-02 

 
RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 8 
10-01-055-03 

 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-

FRHF-4x0,5 100 m 1,12 

 9 
08-02-409-1 

 

Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 

si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,87 

 10 
 
 

Materiale buc 0,00 

 11 
590-0118 

 
Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 124,00 

 12 
590-0118 

 
Teava gotro din vinilplast  D20mm m 87,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

13 
Pretul firmei 
 

Panou pentru 8 zone BAPTA-1/4 buc 1,00 

 14 
Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 16,00 

 15 
Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 16 
Pretul firmei 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 
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 17 
Pretul firmei 
 

Acumulator 12В 7Ач buc 2,00 

 18 
Pretul firmei 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-12-1  
Constructii   

Copertina intrare (poz.32 pe PG) 
(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente   

1 
TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
100 m3 8,50 

 2 
TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 

cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 

argila nisipoasa) 
100 m3 8,80 

 3 
TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 

I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 

CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная 

засыпка ) 

100 m3 1,70 

 4 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II  (для грунтов.подушки и обр.засыпки) 

100 m3 1,96 

 5 
TsI50A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 

distanta de 10 km (привозка) 
t 333,20 

 6 
TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint necoeziv 

100 m3 1,96 

   Capitolul 2. Fundatii   
  Capitolul 2.1. F1 (7buc)   

7 
CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 

betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  
m3 4,03 

 8 
CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 

izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 

turnare cu mijloace clasice. 
m3 19,30 

 9 
CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 
kg 98,70 

 10 
CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 
kg 515,90 

 11 
CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 4 kg 
kg 137,90 

 12 
CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) 
kg 119,70 

 13 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

m2 44,80 

   Capitolul 2.2. F2 (7buc)   

14 CA02C Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la m3 2,80 
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 inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 

betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

 15 
CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 

turnare cu mijloace clasice. 
m3 14,02 

 16 
CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 
kg 98,70 

 17 
CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 
kg 377,30 

 18 
CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 4 kg 
kg 137,90 

 19 
CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) 
kg 119,70 

 20 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

m2 38,64 

   Capitolul 2.3. F3 (6buc)   

21 
CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 1,73 

 22 
CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 

izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 

turnare cu mijloace clasice. 
m3 7,10 

 23 
CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 
kg 84,60 

 24 
CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 
kg 166,80 

 25 
CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 4 kg 
kg 118,20 

 26 
CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) 
kg 119,70 

 27 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

m2 28,10 

   Capitolul 2.4. F4 (1buc)   

28 
CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 

betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  
m3 0,60 

 29 
CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 

izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 

turnare cu mijloace clasice. 
m3 3,26 

 30 
CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 
kg 25,90 

 31 
CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 
kg 75,10 

 32 
CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 4 kg 
kg 25,20 

 33 
CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) 
kg 34,20 

 34 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
m2 7,90 
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sprijinirile 

   Capitolul 3. Constrcutii metalice   

35 
CL08A 
 

Elemente metalice (stilpi metalici Sm1, Sm2, Sm3) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 

santier, in structura constructiei usoare 
t 25,04 

 36 
CL08A 
 

Elemente metalice ( grinzi, ferme metalice Fm1...Fm6) 

gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 

santier, in structura constructiei usoare 
t 114,46 

 37 
CL08A 
 

Elemente metalice ( grinzi de acoperis) gata confectionate, 

livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura 

constructiei usoare 
t 13,68 

 38 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 

ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 

constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 

intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 153,18 

 39 
CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 

ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 

foc 
m2 5 673,33 

   Capitolul 4. Elemente decorative ''Ed''   

40 
CA03G 
 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, 

ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 

de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, 

beton armat clasa M200 

m3 3,63 

 41 
CL18A 
 

Confectii metalice (Elemente decorative ''Ed'') kg 3 368,10 

 42 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 

ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 

constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 

intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 153,18 

 43 
CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 

ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 

foc 
m2 124,80 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-12-2 
Constructii   

Copertina iesire (poz.33 pe PG) 
(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente   

1 
TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
100 m3 8,50 

 2 
TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 

cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 

argila nisipoasa) 
100 m3 8,80 

 3 
TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 

I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная 

засыпка ) 

100 m3 1,70 

 4 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II  (для грунтов.подушки и обр.засыпки) 

100 m3 1,96 

 5 TsI50A10 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la t 333,20 
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 distanta de 10 km (привозка) 

 6 
TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint necoeziv 

100 m3 1,96 

   Capitolul 2. Fundatii   
  Capitolul 2.1. F1 (7buc)   

7 
CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 

betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  
m3 4,03 

 8 
CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 

izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 

turnare cu mijloace clasice. 
m3 19,30 

 9 
CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 
kg 98,70 

 10 
CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 
kg 515,90 

 11 
CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg 

kg 137,90 

 12 
CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) 
kg 119,70 

 13 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

m2 44,80 

   Capitolul 2.2. F2 (7buc)   

14 
CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 

betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  
m3 2,80 

 15 
CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 

turnare cu mijloace clasice. 
m3 14,02 

 16 
CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 98,70 

 17 
CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 
kg 377,30 

 18 
CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 4 kg 
kg 137,90 

 19 
CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) 
kg 119,70 

 20 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

m2 38,64 

   Capitolul 2.3. F3 (6buc)   

21 
CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 1,73 

 22 
CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 

izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 

turnare cu mijloace clasice. 
m3 7,10 

 23 
CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 
kg 84,60 

 24 
CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
kg 166,80 
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inclusiv in fundatii izolate 

 25 
CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 4 kg 
kg 118,20 

 26 
CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) 
kg 119,70 

 27 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

m2 28,10 

   Capitolul 2.4. F4 (1buc)   

28 
CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 

betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  
m3 0,60 

 29 
CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 

izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 

turnare cu mijloace clasice. 
m3 3,26 

 30 
CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 
kg 25,90 

 31 
CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 
kg 75,10 

 32 
CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 4 kg 
kg 25,20 

 33 
CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) 
kg 34,20 

 34 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

m2 7,90 

   Capitolul 3. Constrcutii metalice   

35 
CL08A 
 

Elemente metalice (stilpi metalici Sm1, Sm2, Sm3) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 

santier, in structura constructiei usoare 
t 25,04 

 36 
CL08A 
 

Elemente metalice ( grinzi, ferme metalice Fm1...Fm6) 

gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 
santier, in structura constructiei usoare 

t 114,46 

 37 
CL08A 
 

Elemente metalice ( grinzi de acoperis) gata confectionate, 

livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura 

constructiei usoare 
t 13,68 

 38 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 

ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 

constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 

intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 153,18 

 39 
CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 

ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 

foc 
m2 5 673,33 

   Capitolul 4. Elemente decorative ''Ed''   

40 
CA03G 
 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, 

ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 

de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, 

beton armat clasa M200 

m3 3,63 

 41 
CL18A 
 

Confectii metalice (Elemente decorative ''Ed'') kg 3 368,10 

 42 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 

ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 

constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 

intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 153,18 
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 43 
CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 

ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 

foc 
m2 124,80 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-12-3 
Arhitectura  

Copertina intrare (poz.32 pe PG) 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

1 
CE06A 
 

Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata 

sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe 

suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu 
prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa 

superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, 

racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata vopsita) 

m2 2 462,00 

 2 
CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 

anticoroziv 
m 118,52 

 3 
CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv m 88,20 

 4 
CD07A 
 

Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin 

impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de 

pina la 6 m inclusiv (placarea stilpilor metalici cu casete 

compozit tip ''Altcombond'' DO 1012) 

m2 361,30 

 5 
CD07A 
 

Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin 

impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de 

pina la 6 m inclusiv (placarea elemente fasonare ferme cu 

casete compozit tip ''Altcombond'' DO 1005) 

m2 141,90 

 6 
CD07A 
 

Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin 

impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de 

pina la 6 m inclusiv (placarea elemente fasonare jgheab cu 

casete compozit tip ''Altcombond'' DO 1005) 

m2 122,50 

 7 
CE05A 
 

Pazie din tabla zincata m2 65,12 

 8 
CE05A 
 

Capilar din tabla zincata l=200 mm m2 65,12 

 9 
CE18A 
 

Elemente decorative din sticla - 20mm m2 76,70 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-12-4 
Arhitectura  

Copertina iesire (poz.33 pe PG) 
(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

1 
CE06A 
 

Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata 

sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe 

suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu 

prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa 

superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, 

racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata vopsita) 

m2 2 462,00 

 2 
CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 

anticoroziv 
m 118,52 
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 3 
CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv m 88,20 

 4 
CD07A 
 

Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin 

impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de 

pina la 6 m inclusiv (placarea stilpilor metalici cu casete 

compozit tip ''Altcombond'' DO 1012) 

m2 361,30 

 5 
CD07A 
 

Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin 

impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de 

pina la 6 m inclusiv (placarea elemente fasonare ferme cu 

casete compozit tip ''Altcombond'' DO 1005) 

m2 141,90 

 6 
CD07A 
 

Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin 

impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de 

pina la 6 m inclusiv (placarea elemente fasonare jgheab cu 

casete compozit tip ''Altcombond'' DO 1005) 

m2 122,50 

 7 
CE05A 
 

Pazie din tabla zincata m2 65,12 

 8 
CE05A 
 

Capilar din tabla zincata l=200 mm m2 65,12 

 9 
CE18A 
 

Elemente decorative din sticla - 20mm m2 76,70 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1 

Iluminarea exterioare 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari  de constructie   

1 
TsC39A1 

 

Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren 

de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in 

teren catg. II - III 
buc 64,00 

 2 
TsA16D1 

 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de 

pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta 

tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri 

latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare  

m3 186,00 

 3 
TsD19C 

 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii 

liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint 

provenit din teren foarte tare 
m3 186,00 

 4 
AcA04A 

 

Montarea conductelor din otel (pilon piramidal), asamblat 

prin sudura electrica, avind diametrul de 60-100mm h-

4.0m (пирамидальная) 
m 192,00 

 5 
IzD10A 

 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 

baza de miniu de plumb si doua straturi de email 

clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 

executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 

inclusiv (окраска опоры) 

t 1,55 

 6 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla 

striata, otel beton, (фундамент металлический для 

опоры ФТ) 
kg 720,00 

 7 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla 
striata, otel beton, (фундамент металлический для 

опоры ФЗ) 
kg 384,00 

 8 
CA03F 

 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 

socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, 

turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 

m3 6,40 

 9 AcA04A Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin m 64,00 
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 sudura electrica, LED OP4-30, h-4.0m 

 10 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla 

striata, otel beton, (фундамент металлический для 
опоры ФТ) 

kg 240,00 

 11 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla 

striata, otel beton, (фундамент металлический для 

опоры ФЗ) 
kg 128,00 

 12 
33-04-042-1 

 

Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un 

singur picior buc 7,00 

 13 
33-04-016-2 

 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 

LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 

armat cu un singur picior 
buc 7,00 

 14 
33-04-016-5 

 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 

LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor 

echipamentului sustinerilor cu un singur picior 
buc 7,00 

 15 
33-04-040-2 

 

Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV 

СИП-2А 2*25мм2 buc 7,00 

 16 
33-04-040-2 

 

Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV 

СИП-2А 4*25мм2 buc 7,00 

 17 
34-02-003-1 

 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 
gauri km 0,025 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

18 
08-03-573-4 

 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-

TF-63 buc 1,00 

 19 
08-03-525-2 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/1Р/40А buc 1,00 

 20 
08-03-600-1 

 
Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza buc 1,00 

 21 
08-03-526-1 

 
Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"  buc 1,00 

 22 
08-03-526-1 

 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, ВА47-29/1Р/В20 buc 1,00 

 23 
08-01-066-1 

 
Limitator supratensiune neliniar, ОПС1 set 1,00 

 24 
08-03-573-4 

 
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩМП buc 1,00 

 25 
08-03-525-2 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/1Р/40А buc 1,00 

 26 
08-03-526-1 

 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau 

coloana, ВА47-29/1Р/В16 buc 1,00 

 27 
08-03-529-1 

 
Contactor de curent continuu pe constructii, КМИ-34012 buc 1,00 

 28 
08-01-081-1 

 
Taimer ТЭ-15 buc 1,00 

 29 
08-01-080-1 

 
Fotoavertizor-releu buc 1,00 

 30 
08-02-142-1 

 
Executarea patului pentru un singur cablu in transee 100 m 7,12 

 31 
08-02-142-2 

 

Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-

142-1 100 m 7,12 

 32 
08-02-141-4 

 
Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri 100 m 28,24 

 33 
08-02-148-4 

 
Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate 100 m 0,25 

 34 
08-02-143-1 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui 

singur cablu 100 m 7,12 

 35 08-02-143-2 
Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 

fiecarui cablu urmator 100 m 7,12 
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 36 
404-23 

 
Caramida buc 4 000,00 

 37 
Pretul firmei 
 

Cablu АВБбШв-4х35 mm2 m 500,00 

 38 
Pretul firmei 
 

Cablu АВБбШв-4х50 mm2 m 950,00 

 39 
08-02-148-4 

 
Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate 100 m 0,05 

 40 
Pretul firmei 
 

Cablu AВВГнг-3х25 mm2 m 5,00 

 41 
08-02-146-2 

 

Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m 
pina la: 1 kg 100 m 11,70 

 42 
Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг-3х1,5 mm2 m 350,00 

 43 
Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг-5х1,5 mm2 (освещение навеса) m 800,00 

 44 
08-02-407-6 

 

Teava din otel pe constructii instalate in santuri de 

tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina 

la 20 mm 
100 m 0,03 

 45 
08-02-407-8 

 

Teava din otel pe constructii instalate in santuri de 

tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina 

la 50 mm 
100 m 0,03 

 46 
08-02-160-1 

 

Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 

3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, RAYCHEM  buc 90,00 

 47 
RpEF23A 

 
Demontari de corpuri de iluminat buc 7,00 

 48 
08-02-369-3 

 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu 

mercur (Светильник LUCIA LED 50W IP65) buc 48,00 

 49 
08-03-594-10 

 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 

suspensii, LZ LED 30W 100 buc 0,96 

 50 
08-02-370-2 

 
Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului buc 64,00 

 51 
08-02-363-1 

 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri 

de iluminat, cantitate becuri: 1 buc 48,00 

 52 
08-01-087-3 

 
Constructii metalice (для заземления) t 0,05 

   Capitolul 3. Utilaj   

53 
Pretul firmei 
 

Dulap BZUM-TF-01-09 buc 1,00 

 54 
Pretul firmei 
 

Separator de sarcina BH32-1P-40A buc 1,00 

 55 
Pretul firmei 
 

Contor electronic ZСG112 buc 1,00 

 56 
Pretul firmei 
 

Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"  buc 1,00 

 57 
Pretul firmei 
 

Automat ВА47-29 1P B20A  buc 1,00 

 58 
Pretul firmei 
 

Descarcator  ОПС1 buc 1,00 

 59 
Pretul firmei 
 

Dulap ЩМП buc 1,00 

 60 
Pretul firmei 
 

Separator de sarcina BH32-1P-40A buc 1,00 

 61 
Pretul firmei 
 

Automat ВА47-29 1P B16A  buc 1,00 

 62 Pretul firmei Contactor КМИ-34012 buc 1,00 
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 63 
Pretul firmei 
 

Taimer ТЭ-15 buc 1,00 

 64 
Pretul firmei 
 

Fotoavertizor-releu buc 1,00 

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-2-1 

Sistema control al accesului Bariera (14buc) si semafor SVETLED (14buc) 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de constructie   

1 
RpCU05H 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 

pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime buc 14,00 

 2 
34-02-064-1 

 
Montarea stilpilor pentru strela buc 14,00 

 3 
CA03F 

 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 

socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 

centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, 
turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 

(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, 

подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, 

приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в 

соответвтвии с СА01, укладка его типичными 

средствами, бетон класса...) 

m3 1,54 

 4 
34-02-064-1 

 
Montarea stilpilor pentru fotoelemente buc 28,00 

 5 
CA03F 

 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 

socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 

centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, 

turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. 

m3 1,54 

 6 
CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile (Опалубка для укладки бетона в подушки, 

стаканы фундаментов и фундаменты под 

оборудование, включая крепления) 

m2 14,00 

 7 
TsA16D1 

 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de 

pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta 

tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri 

latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare 

m3 12,00 

 8 
TsD19C 

 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii 

liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint 

provenit din teren foarte tare 
m3 12,00 

 9 
TsD04C 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in 

sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea 

fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime 

pamint necoeziv 

m3 12,00 

 10 
CA03F 

 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 

socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 

centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, 

turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. 

m3 6,00 

 11 DC04B Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de m 80,00 
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 contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 

 12 
RpDB37A 

 

Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm 

grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane 
asfaltice sau mortare asfaltice 

m2 8,00 

 13 
CA03F 

 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 

socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 

centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, 

turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. 

m3 0,80 

 14 
TsI50E 

 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 

km (Транспортировка мусора автосамосвалами на 

расстояние 5 км) 
t 15,20 

 15 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla 

striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 

inglobate total sau partial in beton 
kg 300,00 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

16 
MsCC01A 

 

Asamblarea semaforului-transport pina la monta, СС2-

220АС светодиодный 2-секционныйj  buc 14,00 

 17 
08-02-317-8 

 

Ac electrificat a manevrelor de distanta (стрела 

шлагбаума) buc 14,00 

 18 
08-01-081-1 

 

Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de 

comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal 

acustic, lampa de semnalizare) 
buc 14,00 

 19 
10-04-066-04 

 
Adapter  buc 14,00 

 20 
08-01-121-1 

 
Acumulator 24В buc 14,00 

 21 
10-02-016-06 

 
Вloc de alimentare buc 14,00 

 22 
10-06-034-06 

 
Lucrari diverse: Boxa pentru UPS buc 14,00 

 23 
10-04-065-01 

 
Радиоприемник для брелков buc 14,00 

 24 
08-02-411-1 

 
Metalogofra, diametrul exterior pina la 25 mm 100 m 4,50 

 25 
24566 

 
Bratara buc 400,00 

 26 
10-06-026-01 

 
Pozare cablu ПВС 3х1 1 km 0,375 

 27 
10-01-055-03 

 
Pozare cablu Alarm 4х0,22 100 m 0,50 

 28 
10-01-055-03 

 
Pozare cablu ШВВП 2х0,75 100 m 0,50 

 29 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, curent pina la 16 A buc 14,00 

   Capitolul 3. Utilaj   

30 
Pretul firmei 
 

Шлагбаум GARD 4040Z в комплекте; стойка 

шлагбаума,контроллер,блок управления buc 14,00 

 31 
Pretul firmei 
 

Стрела для шлагбаума 4м, прямоугольное сечение buc 14,00 

 32 
Pretul firmei 
 

Наклейки на стрелу buc 14,00 

 33 
Pretul firmei 
 

Фотоэлемент buc 28,00 

 34 
Pretul firmei 
 

Радиоприемник для брелков buc 14,00 

 35 
Pretul firmei 
 

Антенна 433,92 МГц buc 14,00 

 36 Pretul firmei Брелок для открывания шлагбаума buc 28,00 
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 37 
Pretul firmei 
 

Аккумулятор для аварийного питания 24В buc 14,00 

 38 
Pretul firmei 
 

Аutomat  220В 16A buc 14,00 

 39 
Pretul firmei 
 

Блок бесперебойного питания со стабилизатором UPS 

220B buc 14,00 

 40 
Pretul firmei 
 

Программирование buc 14,00 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-3-1  
Retele exterioare electrice ЛЭП-0,4KВ 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari  de constructie   

1 
TsA16D1 

 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de 

pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta 

tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri 

latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare  

m3 126,00 

 2 
TsD19C 

 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii 

liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint 

provenit din teren foarte tare 
m3 126,00 

 3 
34-02-003-1 

 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 

gauri km 0,045 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

4 
08-03-572-4 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF buc 1,00 

 5 
08-03-525-4 

 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 
400 A 

buc 1,00 

 6 
08-03-600-2 

 
Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze buc 1,00 

 7 
08-01-053-1 

 
Transformator de curent ТТИ-300/5А buc 3,00 

 8 
08-01-061-1 

 
Dispozitiv de siguranta, 380В 100А buc 3,00 

 9 
08-03-526-2 

 

Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau 

coloana, DPX-250/100А LEGRAND buc 1,00 

 10 
08-03-526-3 

 

Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau 

coloana, DPX-250/250А LEGRAND buc 1,00 

 11 
08-03-572-4 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, ABP1 buc 1,00 

 12 
08-03-526-3 

 

Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, BA88-35 250А  buc 2,00 

 13 
08-03-529-1 

 
Contactor de curent continuu pe constructii, КТИ-5225 buc 2,00 

 14 
08-03-572-4 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, ABP2 buc 1,00 

 15 
08-03-526-2 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, BA47-100/3/С100А buc 2,00 

 16 
08-03-529-1 

 
Contactor de curent continuu pe constructii, КТИ-5115 buc 2,00 
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 17 
08-03-524-11 

 

Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu 

intreruptor cu pirghie tripolar 250А si trei blocuri  

sigurantа, curent pina la 32-100-250 A (ящик кабельный 

СС-1) 

buc 1,00 

 18 
08-03-524-11 

 

Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu 

intreruptor cu pirghie tripolar 250А si trei blocuri  

sigurantа, curent pina la 50-32 A (ящик кабельный СС-2) 
buc 1,00 

 19 
08-03-524-11 

 

Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu 
intreruptor cu pirghie tripolar 250А si trei blocuri  

sigurantа, curent pina la 50-32 A (ящик кабельный СС-3) 
buc 1,00 

 20 
08-03-524-11 

 

Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu 

intreruptor cu pirghie tripolar 250А si trei blocuri  
sigurantа, curent pina la 63-50-32 A (ящик кабельный 

СС-3) 

buc 1,00 

 21 
08-02-142-1 

 
Executarea patului pentru un singur cablu in transee 100 m 11,05 

 22 
08-02-142-2 

 

Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-

142-1 100 m 11,05 

 23 
08-02-141-4 

 
Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri 100 m 22,10 

 24 
08-02-148-4 

 
Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate 100 m 0,45 

 25 
08-02-143-1 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui 

singur cablu 100 m 11,05 

 26 
08-02-143-2 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 

fiecarui cablu urmator 100 m 11,05 

 27 
404-23 

 
Caramida buc 2 500,00 

 28 
Pretul firmei 
 

Cablu АBББШв-3х185+1х95 mm2 m 125,00 

 29 
Pretul firmei 
 

Cablu АBББШв-3х120+1х70 mm2 m 180,00 

 30 
Pretul firmei 
 

Cablu АBББШв-3х95+1х50 mm2 m 150,00 

 31 
Pretul firmei 
 

Cablu АBББШв-3х70+1х35 mm2 m 500,00 

 32 
Pretul firmei 
 

Cablu АBББШв-4х25 mm2 m 800,00 

 33 
Pretul firmei 
 

Cablu АBББШв-4х16 mm2 m 500,00 

 34 
08-02-146-2 

 

Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m 

pina la: 1 kg 100 m 0,75 

 35 
Pretul firmei 
 

Cablu КВВБ-3х2,5 mm2 m 75,00 

 36 
08-02-160-2 

 

Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 

3-4 conductori, ПКВЭ-1 buc 60,00 

 37 
08-02-472-1 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm 100 m 0,25 

 38 
08-02-472-1 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,35 

 39 
08-01-087-3 

 
Constructii metalice (для заземления) t 0,075 

   Capitolul 3. Utilaj   

40 
Pretul firmei 
 

Dulap BZUM TF buc 1,00 

 41 
Pretul firmei 
 

Intrerupator ВН32-400А buc 1,00 
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 42 
Pretul firmei 
 

Contor electric  ZMG410CR 5А 380B  buc 1,00 

 43 
1115897 

 
Transformator de curent ТТИ-300/5A buc 3,00 

 44 
Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta 315А buc 3,00 

 45 
Pretul firmei 
 

Automat DPX-250/100А LEGRAND buc 1,00 

 46 
Pretul firmei 
 

Automat DPX-250/250А LEGRAND buc 1,00 

 47 
Pretul firmei 
 

Dulap АВР1 buc 1,00 

 48 
Pretul firmei 
 

Automat ВА88-35 250А buc 2,00 

 49 
Pretul firmei 
 

Contactor КТИ-5225 buc 2,00 

 50 
Pretul firmei 
 

Dulap АВР2 buc 1,00 

 51 
Pretul firmei 
 

Automat ВА47-100 100А buc 2,00 

 52 
Pretul firmei 
 

Contactor КТИ-5115 buc 2,00 

 53 
Pretul firmei 
 

Cutie (ящик кабельный СС-1) buc 1,00 

 54 
Pretul firmei 
 

Intreruptor 250А buc 1,00 

 55 
Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta ПН-2 250А buc 3,00 

 56 
Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta ПН-2 100А buc 3,00 

 57 
Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta ПН-2 32А buc 12,00 

 58 
Pretul firmei 
 

Cutie (ящик кабельный СС-2) buc 1,00 

 59 
Pretul firmei 
 

Intreruptor 250А buc 1,00 

 60 
Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta ПН-2 50А buc 3,00 

 61 
Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta ПН-2 32А buc 12,00 

 62 
Pretul firmei 
 

Cutie (ящик кабельный СС-3) buc 1,00 

 63 
Pretul firmei 
 

Intreruptor 250А buc 1,00 

 64 
Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta ПН-2 50А buc 3,00 

 65 
Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta ПН-2 32А buc 12,00 

 66 
Pretul firmei 
 

Cutie (ящик кабельный СС-4) buc 1,00 

 67 
Pretul firmei 
 

Intreruptor 250А buc 1,00 

 68 
Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta ПН-2 63А buc 1,00 

 69 
Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta ПН-2 50А buc 9,00 
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 70 
Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta ПН-2 32А buc 3,00 

 Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-4-1 

ЛЭП-10,0кВ. Монтаж и оборудование КТП-250/10/0,4 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari  de constructie   

1 
33-04-029-3 

 

Executarea fundatiilor pentru substatii complete de 
transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala 

a 4 grinzi de consolidare 
buc 1,00 

 2 
33-04-029-5 

 

Montarea utilajului pentru substatii complete de 

transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu 

bransamente din cablu 
buc 1,00 

 3 
33-04-042-1 

 

Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un 

singur picior buc 10,00 

 4 
33-04-040-3 

 
Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV,  AC-70 buc 10,00 

 5 
33-04-016-2 

 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 

armat cu un singur picior 
buc 10,00 

 6 
33-04-016-5 

 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 

LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor 

echipamentului sustinerilor cu un singur picior 
buc 10,00 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

7 
08-01-062-2 

 

Transformator de putere, autotransformator sau reactor 
uleios, masa pina la 3 t buc 1,00 

 8 
08-02-471-4 

 
Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,80 

 9 
08-02-472-9 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 

constructii, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,80 

   Capitolul 3. Utilaj   

10 
Pretul firmei 
 

Комплектная трансформаторная подстанция  КТП-250/ 

10/0,4кВ с трансформатором TM-250кВА, вводы ВН-

воздушные, НН-кабельные, разьединитель РНДЛз-10, 

привод ПРн-3-10 (к-т) 

set 1,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-5-1  
Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.200.0 кВт AZIMUT 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
08-01-062-2 

 
Reactor uleios, masa pina la 3 t buc 1,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

2 
Pretul firmei 
 

Дизель-генератор мощ.200.0 кВА с двигателем 

AZIMUT 6R970TD123+панель 
авт.запуска+шумопоглощающий кожух 

buc 1,00 
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-6-1 

Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.50.0 кВт YANMAR 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 
08-01-062-2 

 
Reactor uleios, masa pina la 3 t buc 1,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

2 
Pretul firmei 
 

Дизель-генератор мощ.50.0 кВА с двигателем 

YANMAR 4TNV98T+панель 

авт.запуска+шумопоглощающий кожух 
buc 1,00 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-1-1 

Retea de telecomunicatie  
(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de constructie   

1 
TsA02B 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 

taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 

de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 

0,75 m teren mijlociu 

m3 921,46 

 2 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 

la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 

pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 776,52 

 3 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II 

100 m3 1,45 

 4 
TsI50E 

 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 

km  t 246,50 

 5 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 

categoria II 100 m3 1,45 

 6 
34-02-005-4 

 

Camine-tip de vizitare din elemente din PVC, asamblate 

pe traseu si instalate in zona pietonala: "ККС-2" buc 14,00 

 7 
34-02-005-3 

 

Camine-tip de vizitare din elemente din PVC, asamblate 

pe traseu si instalate in zona pietonala: "ККС-3" buc 5,00 

 8 
404-23 

 
Caramida buc 475,00 

 9 
40893 

 
Nisip m3 1,33 

 10 
34-02-003-1 

 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 

gauri d-50 km 0,30 

 11 
34-02-003-1 

 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 

gauri d-100 km 2,14 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

 12 08-02-412-1 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 100 m 2,70 
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 pozate: Cablu  STP/S PiMF 4x2xAWG23 
  Cablu  STP/S PiMF 4x2xAWG23 100 m 2,70 

 13 
08-02-412-1 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: Cablu  UTP 4pair cat5e 100 m 84,73 

  Cablu  UTP 4pair cat5e 100 m 84,73 

 14 
10-06-048-06 

 

Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta 

prin canal eliberat, FO-8 100 m 45, 50 

  FO-8 100m 45,50 

15 
08-02-409-7 

 

Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe baza 

pardoselii, diametru pina la 40 mm 100 m 4,80 

16 
08-02-396-6 

 
Jgheab metalic pe pereti si tavane, 35x500 CLP10 100 m 0,25 

17 
08-02-396-6 

 
Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x100 CLP10 100 m 9,50 

18 
08-02-396-6 

 
Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x50 CLP10 100 m 7,10 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-3-1 
Cântare pentru autcamioane. Lucrări de construcție 

 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente 

 

  

0 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II  

 

100 m3 0,220 

 1 
TsI51A10 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de 10 km (Вывоз грунта) 

 

t 38,10 

 2 
TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip  

 
m3 2,460 

   Capitolul 2. Fundatii 

 

  

3 
CA03F 

 

Beton M-200 simplu  turnat cu mijloace clasice,  

in fundatii  

 

m3 21,00 

 4 
CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 

scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 

turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

 

m2 94,76 

 5 
CC03C 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi  

 

kg 71,13 

 6 
CL57A 

 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton 

armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  

 

kg 86,72 
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-3-2 

Весы автомобильные электронно-тензометрические N12 по ГП. Utilaj 

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Valoarea utilajului   

1 
Pret de piata 

 

Весы автомобильные электронно-тензометрические 

типа BDA-15D1,4S для взвешивания нагрузки на ось в 
динамике 

set 2,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

2 
 
 

Весы автомобильные электронно-тензометрические -

Моntare(173 ore) set 2,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1и 
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare  

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Valoarea utilajului   

1 
Pret de piata 
 

Ультразвуковой счетчик холодной воды Flowi QTM 

3100 д15мм 
buc 3,000 

 2 
Pret de piata 
 

Motopompa MP 1600 buc 1,000 

 3 
Pret de piata 
 

Таблеточный дозатор buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

4 
AcB04A 
 

Montarea contorului de apa a robinetului de concesie 

ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind 

diametrul de 15 mm 
buc 3,000 

   Capitolul 3. Lucrari de constructii   
  Capitolul 3.1. -A1, A1*,,A2   
  Capitolul 3.1.1. Lucrari terasamente   

5 
TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
100 m3 7,420 

 6 
TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 

cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 

profilul taluzului, in teren mijlociu 
m3 23,000 

 7 
TsA16E1 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de 

pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta 

tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri 

latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu 

m3 23,000 

 8 
TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания 

Н=0,3м) 

100 m3 1,470 
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 9 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II (Grund deplasat) 

100 m3 0,632 

 10 
TsI50B 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 

km  
t 107,400 

 11 
TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 

categoria II 
100 m3 0,632 

 12 
TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 

la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 

pamintul provenind din teren mijlociu  

m3 169,100 

 13 
TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in 

sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea 

fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime 

pamint coeziv 

m3 169,100 

 14 
TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 

I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 

CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  
100 m3 5,560 

 15 
TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint coeziv 

100 m3 5,560 

   Capitolul 3.1.2. Conducte si accesorii   
  Capitolul 3.1.2.1. A1   

16 
SF51A 
 

Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, 
Водомерный узел N1.2 со счетчиком д15мм 

компл. 2,000 

 17 
SF51A 
 

Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, 

Водомерный узел  со счетчиком д15мм 
компл. 1,000 

 18 
SD18A 
 

Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1" buc 1,000 

 19 
SD18A 
 

Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 2" buc 1,000 

 20 
AcA10A 
 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de 

inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate 

prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63х3,8mm  
m 120,000 

 21 
AcA10A 
 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de 

inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate 

prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63х3,8mm 

(Для поливочного водопровода) 

m 200,000 

 22 
AcA10A 
 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de 

inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate 

prin sudura cap la cap,PE100 PN10 SDR17 d32х2,0mm  
m 65,000 

 23 
AcA10A 
 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de 

inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate 

prin sudura cap la cap,PE100 PN10 SDR17 d20х2,0mm  
m 240,000 

 24 
 
 

Banda de avertizare m 625,000 

 25 
AcF11C 
 

Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena 

etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, 

inaintea receptiei 
m 625,000 

 26 
AcF12A 
 

Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in 

transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, 
cu diametru  pina la 100 mm  

m 625,000 

 27 
AcA52A 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 

apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 

d63 mm 
m 222,000 

 28 
AcA52D 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 

apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 

d125 mm 
m 46,500 
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 29 
AcA52A 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 

apa montata in sant, Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 

d63 mm (Л=0,2м-2шт) 
m 0,400 

 30 
AcA52D 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 

apa montata in sant, Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 

d125 mm (Л=0,2м-7шт) 
m 1,400 

 31 
AcA54B 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare 

mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, Capat flansa PE100 d63 mm 

buc 6,000 

 32 
AcA31A 
 

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de 

legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 

mm 
buc 19,000 

 33 
SA04G 
 

Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in 

conducte de distributie la cladiri de locuit si social-

culturale, avind diametrul de 2 1/2" 
m 2,000 

 34 
AcA25A 
 

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din 

otel, la pozitie, Отвод ст. д50мм 
buc 2,000 

 35 
AcA25A 
 

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din 

otel, la pozitie, Тройник ст. д50х50мм 
buc 3,000 

 36 
AcA25A 
 

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din 
otel, la pozitie, Тройник ст. д50х25мм 

buc 2,000 

 37 
AcA54A 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare 
mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 

polietilena, Переход ПЕ/Ст д32/25мм 
buc 1,000 

 38 
SD07C 
 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 

, pentru teava din otel, Вентиль муфтовый д25мм 
buc 2,000 

 39 
AcB01A 
 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica 
(vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu 

apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненный клином 

д50мм Tecofi 

buc 4,000 

 40 
AcA54B 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare 

mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, Муфта зажимная PE100 d50х2''  

buc 1,000 

 41 
AcA25A 
 

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din 
otel, la pozitie, Переход ст. д50х15мм 

buc 1,000 

 42 
SD07A 
 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 

, pentru teava din otel, Вентиль муфтовый д15мм 
buc 2,000 

 43 
AcE51A 
 

Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) 

avind diametrul stutului de 63 mm 
piesa 3,000 

 44 
 
 

Рукав льняной д66мм (18шт Л=20м) m 360,000 

 45 
 
 

Соединит. головка д65мм buc 18,000 

   Capitolul 3.1.2.2. A1*   

46 
AcA10A 
 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de 

inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate 

prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63х3,8mm  
m 147,000 

 47 
 
 

Banda de avertizare m 147,000 

 48 
AcF11C 
 

Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena 

etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, 

inaintea receptiei 
m 147,000 

 49 
AcF12A 
 

Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in 

transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, 

cu diametru  pina la 100 mm  
m 147,000 

 50 
AcA52D 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 

apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 

d125 mm 
m 91,500 

   Capitolul 3.1.2.3. A2   
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51 
AcA10A 
 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de 

inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate 

prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d90х5.4mm  
m 53,000 

 52 
 
 

Banda de avertizare m 53,000 

 53 
AcF11C 
 

Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena 

etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, 

inaintea receptiei 
m 53,000 

 54 
AcF12A 
 

Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in 

transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, 

cu diametru  pina la 100 mm  
m 53,000 

 55 
AcA52D 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 
apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 

d125 mm 
m 6,000 

 56 
AcA52D 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 

apa montata in sant, Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 

d125 mm (Л=0,2м-3шт) 
m 0,600 

 57 
AcA54B 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare 

mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 

polietilena, Capat flansa PE100 d90 mm 
buc 3,000 

 58 
AcB01A 
 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica 

(vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu 

apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненный клином 

д80мм Tecofi 

buc 3,000 

 59 
AcA31A 
 

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de 

legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 

mm 
buc 3,000 

 60 
AcA25A 
 

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din 

otel, la pozitie, Тройник ст. д80х80мм 
buc 1,000 

 61 
AcA54B 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare 

mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 

polietilena, Отвод зажимной PE100 90* d90мм 
buc 2,000 

   Capitolul 3.1.3. Camine circulare   

62 
AcE11A 
 

Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat 

prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  
m3 4,140 

 63 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 

prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3) 

buc 3,000 

 64 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 

prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) 

buc 3,000 

 65 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 

prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) 

buc 3,000 

 66 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 

prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3) 

buc 3,000 

 67 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de 

reazem КЦО-1(0,02 m3) 

buc 3,000 

 68 
Pret de 

piatarului 
 

Capac din fonta ductila C-250  buc 3,000 

 69 
 
 

Consumul de metale pentru consolidarea caminelor 

constituiie  
kg 84,240 
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 70 
 
 

Scara kg 38,700 

 71 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 

baza de miniu de plumb si doua straturi de email 

clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 

executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 

inclusiv 

t 0,123 

   Capitolul 3.1.4. Camin rectangulare 2.5x2.0m-

1buc 

  

72 
AcD22A 
 

Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin 

interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.M50-

рабочая часть) 
m3 0,700 

 73 
AcD23A 
 

Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se 

executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m 

(Бет. стены M150-Рабочая часть) 
m3 3,900 

 74 
AcD22A 
 

Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin 

interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.M50 на 

упор) 
m3 0,130 

 75 
AcD19A 
 

Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu 

sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul 

canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea 

de 1-5 m 

m2 17,500 

 76 
CP16A 
 

Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 

beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 

cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П1 
buc 1,000 

 77 
CP16A 
 

Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 

cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П21 
buc 2,000 

 78 
CP16A 
 

Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 

beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 

cablaje etc.) КЦО-1 
buc 1,000 

 79 
CP16A 
 

Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 

beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 

cablaje etc.) КЦ-7-3 
buc 1,000 

 80 
AcE09A 
 

Scara, la caminele de vizitare si canal, executate din 

zidarie, beton sau boltari C-2 (12.9кг) 
buc 1,000 

 81 
Preuri 

furnizorului 
 

Capac  din fonta ductila  (tip Л) EN buc 1,000 

 82 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 

baza de miniu de plumb si doua straturi de email 

clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 

executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 

inclusiv 

t 0,013 

 83 
AcD22A 
 

Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin 

interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.M50- для 

горловины) 
m3 0,180 

 84 
CD50A 
 

Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la 

pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m 
m3 0,017 

   Capitolul 3.2. С1   
  Capitolul 3.2.1. Lucrari terasamente   

85 
TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
100 m3 6,280 

 86 
TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 
cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 

profilul taluzului, in teren mijlociu 
m3 19,000 

 87 TsA16E1 Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de m3 15,100 
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 pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta 

tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri 

latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu 

 88 
TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания 

Н=0,3м) 

100 m3 0,950 

 89 
AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa 

sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de 

izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu 

nisip. /Pat de nisip / 

m3 30,400 

 90 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II (Grund deplasat) 

100 m3 1,090 

 91 
TsI50B 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 

km  
t 185,000 

 92 
TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 

categoria II 
100 m3 1,090 

 93 
TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 

la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 

pamintul provenind din teren mijlociu  

m3 129,000 

 94 
TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in 

sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea 

fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime 

pamint coeziv 

m3 129,000 

 95 
TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 

I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 

CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  
100 m3 4,240 

 96 
TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint coeziv 

100 m3 4,240 

   Capitolul 3.2.2. Conducte   

97 
AcA07B 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din 

PVC SN2  d160 mm 
m 404,000 

 98 
AcD10B 
 

Montarea tuburilor ПВХ pentru scurgere libera, din 

poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau 

centrifugare, montate in pamint, ПВЗ д315мм SN2 
m 29,000 

 99 
AcA10C 
 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de 

inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, Tub de 

procectie PE80 PN6 d250x11.9mm 
m 143,500 

   Capitolul 3.2.3. Camine   

100 
AcE13A 
 

Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton 
armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15 

=8.16m3 на лотки) 

m3 9,810 

 101 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 

prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3) 

buc 21,000 

 102 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 

prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) 

buc 33,000 

 103 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 
prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) 

buc 3,000 
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 104 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 

prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) 

buc 9,000 

 105 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 

prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3) 

buc 12,000 

 106 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de 

reazem КЦО-1(0,02 m3) 

buc 21,000 

 107 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de 

reazem КЦ7-3(0,06 m3) 

buc 3,000 

 108 
Pret de 

piatarului 
 

Capac din fonta ductila C-250  buc 12,000 

 109 
Pret de 

piatarului 
 

Capac din fonta ductila B125  buc 9,000 

 110 
CD50A 
 

Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la 

pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m 
m3 0,850 

 111 
 
 

Consumul de metale pentru consolidarea caminelor 

constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.) 
kg 112,000 

 112 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 

baza de miniu de plumb si doua straturi de email 

clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 

executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 
inclusiv 

t 0,112 

   Capitolul 3.3. С2   
  Capitolul 3.3.1. Lucrari terasamente   

113 
TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
100 m3 8,040 

 114 
TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 

cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 

profilul taluzului, in teren mijlociu 
m3 26,000 

 115 
TsA16E1 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de 

pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta 

tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri 

latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu 

m3 47,000 

 116 
TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания 

Н=0,3м) 

100 m3 0,870 

 117 
AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa 
sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de 

izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu 

nisip. /Pat de nisip / 

m3 29,000 

 118 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II (Grund deplasat) 

100 m3 1,210 

 119 
TsI50B 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 

km  
t 205,000 

 120 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 100 m3 1,210 
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 categoria II 

 121 
TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 

pamintul provenind din teren mijlociu  

m3 146,000 

 122 
TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in 

sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea 

fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime 
pamint coeziv 

m3 146,000 

 123 
TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 

I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 

CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  
100 m3 6,100 

 124 
TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint coeziv 

100 m3 6,100 

   Capitolul 3.3.2. Camine   

125 
AcE13A 
 

Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton 

armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15 

=10,01m3 на лотки) 

m3 10,110 

 126 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 

prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3) 

buc 20,000 

 127 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 

prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) 

buc 23,000 

 128 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 

prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) 

buc 8,000 

 129 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 

prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) 

buc 14,000 

 130 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 

prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3) 

buc 6,000 

 131 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de 

reazem КЦО-1(0,02 m3) 

buc 20,000 

 132 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de 

reazem КЦ7-3(0,06 m3) 

buc 7,000 

 133 
Pret de 

piatarului 
 

Capac din fonta ductila C-250  buc 6,000 

 134 
Pret de 

piatarului 
 

Capac din fonta ductila B125  buc 14,000 

 135 
CD50A 
 

Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la 

pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m 
m3 0,630 

 136 
 
 

Consumul de metale pentru consolidarea caminelor 

constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.) 
kg 251,000 

 137 IzD10A 
Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
t 0,251 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 
 

 baza de miniu de plumb si doua straturi de email 

clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 

executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 

inclusiv 

   Capitolul 3.3.3. Распределит.колодец N18   

138 
AcE13B 
 

Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton 

armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana  
m3 0,760 

 139 
AcD22A 
 

Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin 

interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B15 
m3 1,400 

 140 
AcD22A 
 

Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin 

interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет. 

подготовка B7.5) 
m3 0,300 

 141 
AcD20B 
 

Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, 

executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat 

pe santier, avind H de scurgere de 1,8-4 m si acoperirea de 

1-5 m 

kg 4,700 

 142 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 

baza de miniu de plumb si doua straturi de email 

clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 

executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 

inclusiv 

t 0,005 

 143 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 

prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) 

buc 1,000 

 144 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 

prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) 

buc 36,000 

 145 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 

prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) 

buc 1,000 

 146 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 

prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3) 

buc 1,000 

 147 
Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de 

reazem КЦО-1(0,02 m3) 

buc 4,000 

 148 
Pret de 

piatarului 
 

Capac din fonta ductila C-250  buc 1,000 

 149 
DA06A1 
 

Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de 

rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si 

anticapilara, cu asternere manuala cu balast   Pereu 
m3 0,190 

 150 
DE12C 
 

Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, 

in grosime de 3,0 cm  Pereu 
m2 1,900 

   Capitolul 3.3.4. Колодец Ср-1   

151 
CP16A K=0.6 
 

Demontarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 

beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 

cablaje etc.) КЦО-1 
buc 1,000 

 152 
CP16A 
 

Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 

beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 

cablaje etc.) КЦО-1 
buc 1,000 

 153 
CP16A 
 

Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 

beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 

cablaje etc.) КЦ7-3 
buc 1,000 
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 154 
Pret de 

piatarului 
 

Capac din fonta ductila C-250  buc 1,000 

   Capitolul 3.3.5. Дождеприемники-8шт (Л=56м)   
  Capitolul 3.3.5.1. Lucrari terasamente   

155 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II  

100 m3 0,480 

 156 
TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 

cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 

profilul taluzului, in teren mijlociu 
m3 1,500 

 157 
TsI50B 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 

km  
t 82,000 

 158 
TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 

categoria II 
100 m3 0,480 

   Capitolul 3.3.5.2. Lucrari de constructii   

159 
CP16A 
 

Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 

beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 

cablaje etc.) Лоток водоотводящий Fazerfix Super 500 из 

сборного ж/бетона с кантом из чугуна класса F900 тип 
1 Л=1,0м 

buc 56,000 

 160 
CP16A 
 

Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 

beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 

cablaje etc.) Плита заглушка глухая  из сборного 

ж/бетона тип 0,1  

buc 5,000 

 161 
CP16A 
 

Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 

beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 

cablaje etc.) Плита заглушка с патрубком д200 Faazerfix 

Super 500 из сборного ж/бетона тип 0,1  

buc 11,000 

 162 
AcE06A 
 

Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere 

(Решетка водозаборная Faazerfix Super 500 класса Е600 

чуг. SW 3x150/20 Л=0,5м)  
buc 112,000 

 163 
Pret de piata 
 

Лоток водоотводящий Fazerfix Super 500 из сборного 

ж/бетона с кантом из чугуна класса F900 тип 1 Л=1,0м 

с двумя решетками 
buc 56,000 

 164 
Pret de piata 
 

 Плита заглушка глухая  из сборного ж/бетона тип 0,1  buc 5,000 

 165 
Pret de piata 
 

 Плита заглушка с патрубком д200 Faazerfix Super 500 

из сборного ж/бетона тип 0,1  
buc 11,000 

 166 
AcD22A 
 

Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin 

interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B40 

марки 550 
m3 16,800 

 167 
DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 

aplicarii unui strat de beton asfaltic 
t 0,180 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2-1 
Statie autonoma de epurare apelor uzate poz N21  

 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

 
TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

100 m3 0,32 
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TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 

m3 3,2 

 
TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint coeziv 

(Уплотнение основания Н=0,3м) 

100 m3 0,18 

 
AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare 

cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de 

protectie, strat de izolare sau strat filtrant la 

tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de 

nisip / 

m3 1,8 

 
CA03G 

 

Beton M150armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 

clasice, beton armat clasa (Плита основания) 

 

m3 3,600 

 1 
CC03C 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (A3/F16/16) 

 

kg 10,800 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2-2 

Statie autonoma de epurare apelor uzate, Биотал-10 N21 по ГП. Utilaj 

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Valoarea utilajului   

1 
Pret de piata 

 

Statie autonoma de epurare apelor uzate,Биотал-10, 
произв.10м3/сутки set 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

2 
 
 

Montarea pe postament statiei autonoma de epurare apelor 

uzate,Биотал-10, произв.10м3/сутки set 1,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-3-1 
Statie autonoma de epurare apelor pluviala GSI-20  N22 a,b по ГП 

 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

0 
TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

100 m3 0,64 

 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la m3 6,4 
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 deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 

 
TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint coeziv 

(Уплотнение основания Н=0,3м) 

100 m3 0,36 

 
AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare 

cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de 

protectie, strat de izolare sau strat filtrant la 

tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de 

nisip / 

m3 3,6 

 
CA03G 

 

Beton M150armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 

clasice, beton armat clasa (Плита основания) 

 

m3 10,800 

 1 
CC03C 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (A3/F16/16) 

 

kg 70,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-3-2 

Statie autonoma de epurare apelor pluviala GSI-20  N22 a,b по ГП. Utilaj 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Valoarea utilajului   

1 
Pret de piata 

 

Statie autonoma de epurare apelor pluviala, GSI-20 

(Boncom) set 2,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

2 
 
 

Montarea pe postament statiei autonoma de epurare apelor 

pluviala set 2,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-4-1 
Lucreri pentru constructii. Rezervor V-200m3 (2 buc)  т.п.901-4-95с, 86. 

(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de tarasamente   

1 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II 

100 m3 28,82 

 2 
TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 

cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 

profilul taluzului, in teren mijlociu 
m3 50,44 

 3 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 100 m3 0,50 
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 motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II 

 4 
TsI51A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de 10 km  (отвозка) 
t 4 984,40 

 5 
TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 

categoria II  
100 m3 29,32 

 6 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II 

100 m3 27,20 

 7 
TsI51A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de 10 km  (подвозка) 
t 4 624,00 

 8 
TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 

cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (грунтовая 

подушка) 
100 m3 4,42 

 9 
TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 
I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 

CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная 

засыпка с обвалованием) 

100 m3 22,02 

 10 
TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 

la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 

pamintul provenind din teren mijlociu  

m3 75,00 

 11 
Dl105 
 

Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice  100 m3 22,77 

   Capitolul 2. Fundatii   

12 
CA02C 
 

Beton М50 simplu turnat  in egalizari, preparat cu centrala 

de betoane 
m3 8,00 

 13 
CA03G 
 

Beton armat turnat cu mijloace clasice ( монолит. ж/б 

днище бет.М-350) 
m3 11,60 

 14 
CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 

kg 762,40 

 15 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

m2 10,80 

 16 
CA03F 
 

Beton М100 preparat cu centrala de betoane 

(мелкозернистый) 
m3 0,30 

 17 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 

ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  
m2 150,00 

   Capitolul 3. Pereti   

18 
CA03G 
 

Beton М200 armat turnat  in pereti preparat cu centrala de 

betoane  ( монолит. ж/б стены) 
m3 54,00 

 19 
CC02I 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si 

montate in pereti 
kg 888,40 

 20 
CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  

pereti  
kg 2 187,80 

 21 
CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile - з/дет. kg 243,60 

 22 
CB02B 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in elevatii, pereti drepti  
m2 436,32 

   Capitolul 4. Planseu   

23 
CP10B 
 

Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la 

cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton 

armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina 
buc 18,00 
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la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc - 1П7-2AIII т-

П 

 24 
CA04F 
 

Beton М350 turnat in briu preparat cu centrala de betoane 
( монолит. ж/б обвязка) 

m3 5,40 

 25 
CC02K 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si 

montate  in  briu 
kg 60,00 

 26 
CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  

briu 
kg 178,00 

 27 
CB02C 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in centura  
m2 36,00 

 28 
RpAcH11B 
 

Incercare rezervoarelor inchise de alimentare cu apa  prin 

umplerea rezervoarelor 
m3 400,00 

 29 
CA04F 
 

Beton M350 (омоноличивание швов) m3 1,17 

   Capitolul 5. Устройство для обмена воздуха   

30 
AcA04A 
 

Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin 

sudura electrica, avind diametrul de 108х3 mm 
m 4,00 

 31 
CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile (крепежные 

элементы) 
kg 6,96 

 32 
CA03F 
 

Beton М200 simplu (обертывание трубы бетоном )  m3 0,46 

 33 
CE24I 
 

Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru 

acoperirea tuburilor de ventilatie la acoperisuri  
buc 2,00 

 34 
CB02B 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la 

inaltimi pina la 20 m inclusiv 

m2 1,40 

 35 
IzD10D 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 

baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorhidric, 

a confectiilor si constructiilor metalice, executate din 

profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 0,07 

   Capitolul 6. Камера лаза   

36 
AcE11A 
 

Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat 

prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  

m3 1,08 

 37 
AcE11A1 
 

Inel prefabricat pt. camine КЦ 15-6  (0,27м3) buc 2,00 

 38 
AcE11A1 
 

Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27м3) buc 2,00 

 39 
CA03G 
 

Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice (доборный 

бетон) 
m3 1,00 

 40 
CC02B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti  

kg 9,08 

 41 
CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 

monolit: cu greutatea sub 4 kg (закладные детали) 
kg 17,00 

 42 
CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile (швелер №10) kg 7,20 

 43 
IzD05A 
 

Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de 

plumb la utilaje tehnologice (з/д и швеллер)  
t 0,03 

 44 
CL18A 
 

Люк лаз герметический д.600мм kg 356,00 

 45 
CH10A 
 

Scari drepte gata confectionate СГ-52 metalice executate 

in cantitati mai mari de 50 kg 
kg 171,60 

 46 IzD10G Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si t 0,53 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 
 

 constructiilor metalice cu un strat de grund de miniu de 

plumb, un strat de grund perclorvinilic si trei straturi de 

email perclorvinilic, a confectiilor si constructiilor 

metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 

mm inclusiv 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-4-2и 
Rezervor cu apa (Antiincendiu) N31a, b по ГП. Lucrari tehnologice 

(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Valoarea utilajului   

1 
Wilo 
 

Pompa Wilo-Sub TWU 4.1634-B (orizontal cu jgheab de 

racire) Q=18.0m3/h Н=55,0м 
buc 2,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

2 
AcC06A 
 

Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu 

piston, avind un debit de pina la 150 mc/h 
buc 2,000 

 3 
AcC03A 
 

Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care 

actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-

2,8 kw 
buc 2,000 

   Capitolul 3. Lucrari de constructii   
  Capitolul 3.1. Conducte    

4 
AcA05G 
 

Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), 

pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, 

d57x3,5 (zincata) 
m 10,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-5-1  
Alimentarea cu gaze. Conducte  exterioare 

 (denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse   

 

Denumire lucrări        

 

U.M.  

Cantitate  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Valoarea utilajului   

1 
Pret de 

piata 
 

Регулятор давления двухступенчатый (АPZ 400. BP 2205) buc 1,000 

 2 
Pret de 

piata 
 

Конденсатосборник V=81.0л buc 1,000 

 3 
Pret de 

piata 
 

Огнетушитель порошковый ОП-100 buc 1,000 

 4 
Pret de 

piata 
Огнетушитель углекислотный ОY-15 buc 1,000 

 5 
Pret de 

piata 
Ящик с песком V=15m3 buc 1,000 

 6 
Pret de 

piata 
Лопата совковая buc 1,000 

 7 
Pret de 

piata 
Полотно асбестовое 2х2 buc 1,000 

    Прямые затраты  lei  
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1 2 3 4 5 
  Cheltuieli depozitare 1,20 %  

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

8 
GE01A 
 

Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru 

debitul nominal de: -10 mc/h 
buc 1,000 

 9 
IA27A 
 

Rezervor de condens, V=81.0л buc 1,000 

 10 
GE06A 
 

Supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica, (Клапан 

предохранит.) 
buc 1,000 

 11 
GE06A 
 

Supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica, (Датчик 

предельного уровня) 
buc 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari  de constructii   

  Capitolul 3.1. Lucrari terasamente   

12 
TsC02B

1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu 
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala 

descarcare in depozit teren catg. II. 
100 m3 0,290 

 13 
TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu 

excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul 

taluzului, in teren mijlociu 
m3 0,900 

 14 
AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau 

canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau 

strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de 
nisip / 

m3 2,700 

 15 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor 

cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu 

umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 

(Grund deplasat) 

100 m3 0,030 

 16 
TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta 

de 5 km  
t 4,900 

 17 
TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 100 m3 0,030 

 18 
TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 

m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu  

m3 10,600 

 19 
TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in 

sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui 

strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 
m3 10,600 

 20 
TsD02A

1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I 

sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, 

in straturi cu grosimea de 15-20 cm  
100 m3 0,162 

 21 
TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor 

in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint 
coeziv 

100 m3 0,162 

     Capitolul 3.2. Conducte si accesori   

22 
GD01A 
 

Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, 

montata in sant, avind Dn 57x3.0mm  
m 35,000 

 23 
GD01A 
 

Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, 
montata in sant, avind Dn 38x3.0mm  

m 4,000 

 24 
GD01A 
 

Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, 

montata in sant, avind Dn 25x2.0mm  
m 8,000 

 25 
GD01A 
 

Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, 
montata in sant, d38x3.0mm (Труба ст.бесшовная) 

m 7,000 

 26 
IzA06D 
 

Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje 

tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat 

grund de miniu si trei straturi de email) 
m2 8,400 
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1 2 3 4 5 

 27 
GC01A 
 

Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, 
executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  

1 km 0,054 

 28 
GB01A 
 

Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый  фланцевый Dn 

50 mm 
buc 2,000 

 29 
GB05A 
 

Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin 
sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm 

buc 4,000 

 30 
GB05A 
 

Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin 

sudura electrica, la conducte de otel, Изолир.фланцевое 

соединение д 50 mm 
buc 2,000 

 31 
IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:  

manometru d100mm 
buc 1,000 

 32 
IzH07A 
 

Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau 
de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de 

sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, Маты 

минватные M-125 в обкладке из сетки толщ.40мм 

m2 0,500 

 33 
IzI07D1 
 

Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra 

sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap 

crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind 

circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, 

confectionare 

m2 0,600 

 34 
IzI07D2 
 

Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra 

sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap 

crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind 

circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, 

montare 

m2 0,600 

 35 
IC43B 
 

Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea 

conductelor prin plansee, d80mm (L=0.4m) 
buc 2,000 

     Capitolul 3.3. Цок. ввод газ-да д50мм УГ 14-1) 

1шт) 

  

36 
GD01A 
 

Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, 

montata in sant, avind Dn 57х3.0 mm 
m 2,000 

 37 
GA08A 
 

Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari 

de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108х4 

mm  
m 1,500 

 38 
IC44A 
 

Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la 

trecerea conductelor prin ziduri, d15mm 
buc 1,000 

 39 
GB01A 
 

Robinet cu flanse Pn 10-16,Robinet cu sfera si flansa Dn 25 

mm (ГКШ) 
buc 1,000 

 40 
CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla 

striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate 

total sau partial in beton. Foaie din otel 300x300-3buc 
kg 1,700 

 41 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 

baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, 
a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile 

cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 0,002 

 42 
AcA31A 
 

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de 

legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 

mm 
buc 1,000 

 43 
AcA31A 
 

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de 

legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm 
buc 1,000 

 44 
IC42A 
 

Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, 

boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / 
bucata 

kg 2,000 

 45 
AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau 

canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau 

strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
m3 0,500 
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 46 
AcF03B 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau 

canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau 

strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris 

margaritar 

m3 0,010 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-6-1 
Constructia. Rezervor V=10 m3 (Gazgolder) 

(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

0 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II 

100 m3 1,105 

 1 
TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 

cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 

profilul taluzului, in teren mijlociu  (Разработка грунта в 

ручную) 

m3 3,430 

 2 
TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 

I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 

CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная 

засыпка бульдозером ) 

100 m3 0,821 

 3 
TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта) 

100 m3 0,821 

 4 
TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 

la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 

pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка 

вручную с уплотнением) 

m3 20,540 

 5 
TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 

5 km (Вывоз грунта ) 
t 20,060 

 6 
TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 

categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт 

II категории) 
100 m3 0,200 

 7 
TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip (покрытие песком толщиной-5 

cm) 
m3 1,220 

 8 
TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris (Толщина 0,12 cm ) m3 2,940 

 9 
CA03G 
 

Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 

socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, 

turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 

m3 4,900 

 10 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 

m, la placi (d10, 150*150) 
kg 105,000 

 11 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

m2 7,920 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-6-2 

Gazgolder V=10m3 (2buc). Utilaj 
 (denumirea lucrări) 

№   Cantitate  
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 crt. Simbol 
norme, cod  

resurse   

Denumire lucrări        U.M.  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Valoarea utilajului   

1 
Pret de 

piata 
 

Gazgolder V=10m3 cu multiclapan buc 2,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

2 
M1A01B 
 

Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, 

livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala 
de 1-3 tone . Gazgolder V=10m3 (2buc) 

t 3,126 

  

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-6-3 
Ingradire cu panouri ECO a rezervuarului V=10 m3  (Gazgolder) 

 
(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Gardul    

1 
CO06B3 
 

Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m  (sectii panou gard 

euro zincat 4,2 mm, H=1,8m, L=2,5m  - 14 buc;   stilpi 

metalici din teava patrata 60*60*2  L=2.3 m -15 buc;   

capac patrat 60*60 - 15 buc;   sistem de fixare zincat - 60 

buc;   beton M150 - 12,24 m3) 

m 34,000 

 2 
CK14A 
 

Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m din 

(panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65 m2;  stilpi 

metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 2 buc; capac 

patrat 80*80 - 2 buc;  beton M150 - 0,144 m3) 

m2 7,650 

 3 
CK14A 
 

Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1,0 m din 

(panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2;  stilpi metalici 

din teava patrata 60*60*2 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 

50*50 - 2 buc;  beton M150 - 0,144 m3) 

m2 1,600 

 4 
CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla 

striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 

inglobate total sau partial in beton 
kg 66,850 

 5 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 

baza de miniu de plumb si doua straturi de email 

clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 

executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 

inclusiv 

t 0,070 

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1 
Sistematizarea verticala 

 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  
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1 2 3 4 5 

1 
TsC19B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-

180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 

teren catg. II (Сгребание грунта в кучи) 
100 m3 150,650 

 2 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II (Погрузка насыпного грунта) 

100 m3 150,650 

 3 
TsI51A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 5 km 
t 28 623,500 

 4 
TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 

categoria II  
100 m3 150,650 

 5 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II (Погрузка грунта в резерве) 

100 m3 721,950 

 6 
TsI51A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 5 km 
t 122 731,5 

 7 
TsC19B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-

180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 

teren catg. II (разравнивание грунта по площадке) 
100 m3 721,950 

 8 
TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint necoeziv  

100 m3 721,950 

9 Cariera Argila m3 72 195,00 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-1 
Ingradire cu panouri ECO 

(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Gardul metalic   

1 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II 

100 m3 3,480 

 2 
TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 

1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 

taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 

de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 

0,75 m teren mijlociu  

m3 8,20 

 3 
TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 

5 km (Вывоз грунта ) 
t 557,0 

 4 
TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 

categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт 

II категории) 
100 m3 3,48 

 5 
TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 

la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu  

m3 8,200 

 6 
CO06B3 
 

Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-3,0  (panou gard 

euro Eco zincat H=1,85 m din sirma de otel d=3,0 mm - 

582 buc;  stilpi metalici din teava patrata 61*35 L=1,85 m 

- 583 buc; capac patrat 60*40 - 583 buc; talpa p/u stilp 

m 1 453,200 
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61*35 – 583 buc, element de fixare zincat - 1739 buc. 

beton M150 – 290 m3) 

 7 
CK14A 
 

Poarta metalica cu inaltimea H=1.85m latimea 4,50 m din 

(panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65*2 buc=15,3 m2;  

stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 4 buc; 

capac patrat 80*80 - 4 buc;  beton M150 - 0,288 m3) 

m2 15,300 

 8 
CK14A 
 

Portita metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 1,0 m din 

(panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6*2buc=3,2 m2;  

stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 4 buc; 

capac patrat 50*50 - 4 buc;  beton M150 - 0,288 m3) 

m2 3,200 

9 
CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 

de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 

in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

m2 84,000 

10 
CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile , tabla, tabla striata, 

otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate 

total sau partial in beton (talpa) 
kg 133,700 

11 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi de email 

clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 

executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 

inclusiv 

t 0,134 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-3-1 
Amenajarea teritoriului si spatii verzi 

 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 
   

Capitolul 1. Lucrari de demontare 

  

1 
DI155B 
 

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind 

latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 

cm  
m2 11 734,320 

 2 
DI109 
 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  m3 485,380 

 3 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II (Погрузка) 

100 m3 5,975 

 4 
TsI51A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 5 km (отвозка грунта) 
t 1 015,750 

 5 
TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 

categoria II  
100 m3 5,975 

 6 
DG02A 
 

Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si 

abnorme nebitumate - 55mm cu substraturi 
m2 735,550 

 7 
RpCS20F 
 

Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m 

inaltime  
m 458,580 

 8 
DG04B 
 

Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice 

dimensiune, asezate pe beton  
m 1 708,400 

 9 
RpCS20F 
 

Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m 

inaltime  
m 52,500 

 10 RpCB18F Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton m3 210,000 
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 simplu  

   Capitolul 2. Pavaj   
  Capitolul 2.1. Tip  B-1 (3 064,12m2)   

11 
DE18A 
 

Pavaje executate din placi  de trotuare din beton 

prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 

si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de 

ciment si nisip, grosime strat de 6 cm   

m2 3 064,120 

 12 
DA12B 
 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru 

drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara 
innororire - 0.15m 

m3 459,620 

 13 
DE11A 
 

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de БР 

100х20х8  trotuarelor, asezate pe o fundatie din beton, 
m 591,000 

    

Capitolul 2.2. Tip  B-2  (20 203,54 m2) 

  

14 
DI110 
 

Amenajarea stratului de egalizare din balast (nisip -
pietris) - (200 mm) 

m3 4 040,710 

 15 
DA12B 
 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Sparta M400, 

pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu 

impanare fara innororire - (200 mm) fr. 70-40, 40-20  
m3 4 040,71 

 16 
DZ01E 
 

Prepararea in statii fixe a amestecului pentru straturi 

rutiere stabilizate, piatra sparta C5 M400 fr.0-80 , cu 

7% ciment  (150mm ) 
m3 3 030,530 

 17 DA10B 

Strat rutier din  material granulare piatră spartă C5 M400, 

fr. 0-80 stabilizate cu ciment 7%  prin metoda amestecarii 
in statii fixe, cu asternere mecanica (doar manopera si 

mecanismele)  (150 mm) 

m3 3 030,53 

 18 
DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 

aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 л/м2) 
t 13,132 

 19 
DB19G 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata 

la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica 

ȘKPg-II 
m2 20 203,540 

 20 
DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 

aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25 л/м2) 
t 5,050 

21 
DB16H  

K=1.25 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, 

executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere 
mecanica (5.0 cm) SMSc-1/2,2 

m2 20 203,540 

22 
DE10A 
 

Borduri prefabricate din beton БР 100х30x15 cm m 2844,000 

   Capitolul 3. Spatii verzi   

23 
TsH09A 
 

Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta 

sub 30% 
100m2 80,250 

 24 
TsH96A 
 

Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG 100m2 80,250 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-4-1 

Mobilier urban 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

     

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de constructie    

1 
TsA02B 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 

1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 

taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 

de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 

0,75 m teren mijlociu  

m3 15,000 
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 2 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 

la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 

pamintul provenind din teren mijlociu  

m3 15,000 

 3 
CA03F 

 
Beton simplu M200 turnat  in fundatii sub catarge m3 15,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

4 
CL51A 

 
Catarge pentru 3 drapele h=6m din țavă de inox t 0,110 

 5 
TsH91A 

 
Instalarea banci 1500x500  buc 1,000 

 6 
TsH91B 

 
Instalarea conteinerului pentru gunoi buc 45,000 

  Capitolul 3. Valoarea utilajului   

7 
Pretul 

furnizorului 
 

Catarge pentru 3 drapele din țavă de inox h=6 m buc 2,000 

8 
Pretul firmei 
 

Banci de gradină de tip Eximol M-05 buc 34,000 

9 Pretul firmei 
 

Pubelă mare din plastic, confirm DIN EN 840, 80 litri 

   
buc 45,000 

 

IMPORTANT: Antreprenorul – cîștigător va obține cu suportul Beneficiarului carțile tehnice 

pentru fiecare obiect în parte. Lucrările de construcție vor fi efectuate în condiții foarte restrânse din cauza 

suprafețelor limitate de păstrare a materialelor.  În perioada construcției postul vamal va activa în regim 

normal. Atenție deosebită la securitatea în muncă a muncitorilor dînd faptul că în mejlocita apropiere vor 

circula TIRuri de mare tonaj. Pe teritoriul vamal nu există suprafețe pentru instalarea încîperilor temporare, 

depozitarea materialelor, pămîntului excavat, etc. Antreprenorul va organiza desinistător amplasarea 

încăperilor de serviciu a muncitorilor și pentru păstrarea materialelor de construcții, prin arendarea 

suprafețelor la persoane terțe.  Antreprenorul – cîștigător va fi implicat în elaborarea și semnarea procesului 

verbal de recepție la terminarea lucrărilor la Agenția Supraveghere Tehnică. 

Obligatoriu de prezentat săptămînal probe foto/video a lucrărilor executate cu transmitera prin e-

mail către responsabilil tehnic – valeriu.garstea@customs.gov.md 

Antreprenorul este obligat să elaboreze și să prezinte procesele verbale a lucrărilor ce devin ascunse, 

la faze determinante, borderoul facturilor de procurare a materialelor, certificatele de conformitate a 

materialelor folosite, pentru fiecare proces verbal a lucrărilor executate prezentate pentru plată.        

 

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate 

Toate materialele folosite la construcție, necesită să fie însoțite de certificate de conformitate sau 

rapoarte de acreditare pe teritoriul Republicii Moldova. În caz că materialele folosite nu vor fi însoțite de 

documentele menționate, lucrările de construcție nu vor fi achitate.  

 

3. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor 

Termenul de garanțe a lucrărilor executate, stipulat în contract, va demara din momentul semănării 

procesului verbal la terminarea lucrărilor. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor apărute în decursul 

termenului de garanţie vor fi excluse din contul antreprenorului. Defectele sunt de natură – apariţia 

crăpăturilor, umflarea vopselei pe pereţi, apariţia crăpaturilor necondiţionate în pardoselele instalate, 

murdărirea ferestrelor şi a privazurilor cu vopsea, etc.     
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