Anexanr. 25
la Documentatia standard nr. 69
din © 07” mai 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 58

privind achizitia prin achizitie Cererea Ofertelor de Pret

Lucrdri de reparatie capitald - Reconstructia str. Biruinta, com. Stdauceni, mun. Chisindu

. 157 aprilie 2022 comuna Stiuceni

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie COP nr. ocds-b3wdpl-MD-
1648113301435 - Lucrdiri de reparatie capitald - Reconstructia str. Biruinta, com. Stduceni, mun.
Chisindu- din data 24 martie 2022, intre Primaria comunei Stiuceni, IDNO 1007601009990 cu sediul
in mun. Chisindu, comuna Stauceni, str. A. Matevici, 13, telefon/fax: 022326976, e-mail:
staucenil 842@mail.ru, reprezentat prin primarul comunei Stiuceni dnul Alexandr VORNICU, in calitate
de Beneficiar, pe de o parte, si ATAR INTER SRL cu sediul Republica Moldova, Or. Chisinau
str.LInculet 25, telefon/fax: 060938664 e-mail: atarinter@mail.ru c/f 1015600010057, reprezentatd de
catre Pantelimon CALANCEA , adminisrator, care actioneazd in baza statutului, in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sd execute lucrdrile de reparatie capitald - Reconstructia str. Biruinta,
com. Stiuceni, mun. Chisindu n conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2 1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de 60 zile dupd primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2 2. Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.

2 3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendatd dacd constrangerea activitafii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatil lucrarilor;
calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2 4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor
parii ale acestora pe 0 durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul.
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ducrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de

b parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta
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