


SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/К 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr.21288525
din "04" octombrie 2024

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria mun. Ceadir-Lunga

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.ocds-b3wdp1-MD-1728049253570 din 04 octombrie 2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Обустройство дорожного полотна из брусчатки по ул. Железнодорожная, мун. Чадыр-Лунга (от ул. Бүджакская до ул. Мира), noi SRL AMBORIO, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 17 octombrie 2024

Cu stimă,



Ofertant/candidat
SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

SRL AMBORIO

ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Анеха nr. 8
la Documentația standard nr.21288525
din "04" octombrie 2024

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către Primaria mun. Ceadir-Lunga

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Обустройство дорожного полотна из брусчатки по ул. Железнодорожная, мун. Чадыр-Лунга (от ул. Бүджакская до ул. Мира)

prin procedura de achiziție открытые торги,

pentru o durată de 60 (Шестьдесят) zile, respectiv până la data de 16 decembrie 2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 17 octombrie 2024

Cu stimă,



Ofertant/candidat
SRL AMBORIO

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Обустройство дорожного полотна из брусчатки по ул. Железнодорожного,
 мун. Чадыр-Лунга (от ул. Буджакская до ул. Мира)*

№ п/п	Група об'єктов/ наименование объекта	2 0 2 4						
		Д	е	к	а			
1			2		3	4	4	0,5
	Подготовительные работы							
	Установка бордюров							
	Щебеночное основание							
	Укладка плиток							

Data completării 17 octombrie 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.21288525
din "04" octombrie 2024

DECLARAȚIE privind experiența similară

- Denumirea și obiectul contractului Реконструкция проезжей части и тротуара по ул. Чеканова в мун. Чадыр-Лунга
- Numărul și data contractului MD-1543500333608 от 15 января 2019 года
- Denumirea/numele beneficiarului Исполнительный Комитет Гагаузии
- Adresa beneficiarului Комрат
- Țara Молдова
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului хорошее
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
- Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent
dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 3 057 120 леев 179 830,59
- b) finală (la data finalizării contractului) 3 057 120 леев 179 830,59
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
- Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată хорошее
 - b) efectiv realizată хорошее
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №1 от 16 июля 2019
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 17 octombrie 2024

Semnat: _____

Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 1 от «16» июля 2019 г.

Privind lucrarea: «Реконструкция проезжей части и тротуара по ул. Чеканова в мун. Чадыр-Лунга»

В отношении работы: *софинансированного из Гранта Европейского Союза, Регионального и местного бюджета примэрии*

executata la obiectul: «Реконструкция проезжей части и тротуара по ул. Чеканова в мун. Чадыр-Лунга»

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: MD-1543500333608 *от 15.01.2019 года*

согласно контракту №:

oncheiat ontre: Исполнительный Комитет Гагаузии и «Amborio» SRL

заклученному между:

pentru ucrarile de: «Реконструкция проезжей части и тротуара по ул. Чеканова в мун. Чадыр-Лунга»

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: - , eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №: -

выданного: -

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до: -

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul o zi «16» июля 2019 г., find formata din

Приемочная комиссия проводила работу в сроки

в составе

ЧЕБАН

Вадим Петрович

- Первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии, председатель комиссии;

Члены комиссии:

КОНСТАНТИНОВ

Николай Федорович

- Начальник Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии;

РАДУ

Марианна Ивановна

- специалист по государственным закупкам;

КОВРИК

Мария Васильевна

- специалист технического секретариата;

- примар мун. Чадыр -Лунга;

ТОПАЛ

Анатолий Афанасьевич

- технический надзор;

ТОПАЛ

Вячеслав Петрович

КАРА

Валентин Иванович

- Председатель Чадыр-Лунгкого района.

2. Au mai participatt la receptive: Директор «Amborio» SRL Kuceev Николай

Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.

Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3: НЕТ

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: принять объект в эксплуатацию

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: работы выполнены в полном объеме с учетом требований и норм СНИП.

6. Comisiei de receptie recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 36 месяцев со дня подписания акта.

7. Prezentul process-verbal continind 2 foile si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 foile, a fost onchiat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений 3, всего 5 листа, был составлен:

Astez «16» iulie 2019 г. on exemplare

Сегодня в экземплярах

Presedinte: /Чебан В.П.
Председатель:

Membri: Константинов Н.Ф.
Члены:

Раду М. И.

Топал В.П.

Топал А.

Кара В.И.

Коврик М.В.

8. Concluzia Agenției pentru Supravagherea Tehnică:
Заключение Агентства по техническому надзору:

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

16 07 2019г.

(semnatura /подпись)


(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

«Amborio» SRL

Кисеев Николай

«16» июля 2019 г.

(semnatura /подпись)

М.П.

ПРИНЯЛ:

Исполнительный Комитет Гагаузии

/Вадим Чебан

«16» июля 2019 г.

(semnatura /подпись)

М.П.

“ 16” июля 2019

Перечень документов, которые отсутствуют на объекте

Замечания и предложения не делались

ИНВЕСТОР: *Чебан Вадим Петрович*

ЗАКАЗЧИК: *ТОПАЛ Анатолий Афанасьевич*

ТЕХ НАДЗОР: *ТОПАЛ Вячеслав Петрович*



“16” июля 2019


Список работ, которые не были выполнены.

~~Замысловатый и изобретательный не
исследовать~~

ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович

ЗАКАЗЧИК: ТОПАЛ Анатолий Афанасьевич

ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович



“16” июля 2019

**Список работ содержащиеся в проектно-сметной документации, которые не
были выполнены**

~~Зона обслуживания и обслуживание~~
~~инженерное~~

(The rest of the page is crossed out with a large blue scribble)

ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович
ЗАКАЗЧИК: ТОПАЛ Анатолий Афанасьевич
ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

SRL AMBORIO

ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Анекс nr. 12
la Documentația standard nr.21288525
din "04" octombrie 2024

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Благоустройство возле церкви в с.Казаклия, Чадыр-Лунгского района
2. Numărul și data contractului №104 от 15/07/2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Примэрия с.Казаклия, Чадыр-Лунгского района
4. Adresa beneficiarului Казаклия
5. Țara Молдова
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului хорошее
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
dolari SUA
încheiat contractul
a) inițială (la data semnării contractului) 894 392 леев 49 688
b) finală (la data finalizării contractului) 894 392 леев 49 688
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată хорошее
b) efectiv realizată хорошее
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №1 от 03 марта 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 17 octombrie 2024

Semnat: _____

Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 1 din 03.03.2022 г.

Obiectul «Благоустройство возле церкви в с. Казаклия, Чадыр-Лунгского района (ПОВТОРНО)» este executat in cadrul contractului nr. 104 din 15.07.2021 г.

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 54 eliberata de Primaria s. Cazaclia la data de 30.09.2021 г., cu valabilitate pina la 6 luni.

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 03.03.2022 г., fiind formata din:

1. Узуи Апатолий Дмитриевич, председатель комиссии, примар с. Казаклия;
2. Момат Иван Иванович, заместитель примара, член комиссии;
3. Гайдаржи Стефанида Афанасьевна, гл. бухгалтер примэрии, член комиссии;
4. Така Степан Дмитриевич, заместитель председателя Совета, член комиссии;
5. Киор Афанасий Петрович, Советник, член комиссии;
6. Боев Константин Александрович, Советник, член комиссии;
7. Меше Иван Ильич, технадзор, член комиссии;
8. Кисеев Николай Николаевич, директор S.R.L. «AMBORIO», член комиссии.

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la receptie:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 03.03.2022 г.;
- 3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia utilizatorului;

6) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de ____ pina in prezent, respectiv pe o durata de ____ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr. 1;

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral 9616206.186, adresa postală АТО Гагаузия, с. Казаклия, ул. Димитрова, 78

destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, nr. de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7) valoarea obiectului este de **894 392,00 lei**, conform listei-anexa nr. 1.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: _____

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrari sînt efectuate calitativ si conform cerințelir caietului de sarcini și devizului de cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

7. Prezentul proces-verbal, continînd 2 anexe numerotate, cu un total de 4 fie, a fost incheiat astazi 03.03.2022 la 10:00 in 3 exemplare.

Comisia de receptie finala: Specialisti:

Presedinte: Узун Анатолий Дмитриевич

Мембri: Момат Иван Иванович

Гайдаржи Стефанида Афанасьевна

Така Степан Дмитриевич

Киор Афанасий Петрович

Боев Константин Александрович

Меше Иван Ильич

Кисеев Николай Николаевич

(numele, prenumele, semnatura)

TRANSMISA:

EXECUTANTUL:

Директор S.R.L. «AMBORIO»

Кисеев Николай Николаевич

«03» марта 2022 года

L.S



PRIMITA:

INVESTITORUL:

Примар с. Казаклия

Узун Анатолий Дмитриевич

«03» марта 2022 года

L.S



Lista anexa Nr. 1
Приложение №1
la PROCES-VERBAL
к Акту
de recepție finală
окончательной приемки
Nr. 1 din 03.03.2022 г.

Lucrările pe specialități
Специальные работы

Закончили и принимаем по работе нет.

Presedinte:
Председатель
Responsabil tehnic:
Ответственный за технадзор

Узун Анатолий Дмитриевич
Меше Иван Ильич



Lista anexa Nr. 2
Приложение №2
la PROCES-VERBAL
к Акту
de recepție finală
окончательной приемки
Nr. 1 din 03.03.2022 г.

Observațiile comisiei de recepție finală
Замечания комиссии по окончательной приемке

Все замечания рассмотрены членами комиссии после
окончания работ в объеме 2021 года удовлетворены
На момент окончательной приемки замечаний нет.

Presedinte:
Председатель

Узун Анатолий Дмитриевич

Responsabil tehnic:
Ответственный за технадзор

Меше Иван Ильич





MD-6113 s. Cazacليا
str. Lenin 99
Consiliul Satesc Cazacليا
PRIMĂRIA
c.f 1007601004445

REPUBLICA MOLDOVA
UTA GAGAUZIA (Gagauz Yeri)

MD-6113 с. Казаклия
ул. Ленина 99
Казаклийский Сельский Совет
ПРИМЭРИЯ
ф.к 1007601004445



MD-6113 k. Kazakliya
Lenin s. 99
Kazakliya Küü Topluşu
PRIMARIYA
k.f 1007601004445

IBAN: MD76TRPDAR20000001117200 IBAN: MD59TRPDAR30000001117200 Codul Bancii TREZMD2X tel/fax: 0(291)67236 e-mail: cazacليا.primaria@mni.r

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ГАГАУЗИЯ (Гагауз Ери)
ПРИМЭРИЯ с.Казаклия

РАСПОРЯЖЕНИЕ №9

01 марта 2022 года.

с.Казаклия

«О создании комиссии

по окончательной приемке работ».


На основании статьи 29 части (1) пунктов g) ст.32 частей (1), (2¹), (2²) Закона РМ «О местном публичном управлении» №436 от 28.12.2006 года, руководствуясь Постановлением Правительства Республики Молдова №285 от 23 мая 1996 года «Об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования»,

1. Создать комиссию по окончательной приемке работ по объекту «Благоустройство возле церкви в селе Казаклия, Чадыр-Лунгского района» (Повторно) в следующем составе:

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| - Узун Анатолий Дмитриевич, примар, | | председатель комиссии; |
| - Момат Иван Иванович, | зам.примара, | член комиссии; |
| - Така Степан Дмитриевич, | Советник, | член комиссии; |
| - Киор Афанасий Петрович, | Советник, | член комиссии; |
| - Гайдаржи Стефанида Аф., | гл.бухгалтер, | член комиссии; |
| - Боев Константин Ал. | Советник, | член комиссии; |
| - Меше Иван Ильич | технадзор | член комиссии; |
| - Кисеев Николай Ник. | Подрядчик, директор S.R.L.»Amborio». | |


2. Назначить работу комиссии на 03 марта 2022 года в 10.00 часов.

Примар села Казаклия



Анатолий Узун

SRL AMBORIO
 or.Ceadir-Lunga
 str.Molodiojnaia,9/1
 tel.(291) 2-29-64
 fax (291) 2-29-64
 e-mail:



ООО АМБОРИО
 г.Чадыр-Лунга
 ул.Молодежная,9/1
 тел.(291) 2-29-64
 факс(291) 2-29-64
 e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Anexa nr. 13
 la Documentația standard nr.21288525
 din "04" octombrie 2024

DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antrepreno rului ¹⁾	Pretul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reconstrucția blocului curativ-diagnostic cu izolator în cadrul Centrului de recuperate pentru copii Ceadir-Lunga or.Ceadir-Lunga, str.Sanatoriala №1	Centrul de recuperate pentru copii Ceadir-Lunga	хорошее	9856,2	2016-2022	№1 от 22 декабря 2022
2	Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова мун.Чадыр-Лунга	Исполнительный Комитет Гагаузии	хорошее	3 057,1	Январь 2019	Май 2019
3	Замена кровли в 3-х учебных заведениях АТО Гагаузия	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 624,3	Март 2019	Июнь 2019
4	Ремонт кабинетов и коридора Исполнительного комитета	COMITETUL EXECUTIV AL GAGAUZIEI	хорошее	1 386,3	Март 2020	Май 2020
5	Ремонт дороги по ул. Полевая с устройством ливневой канализации в с.Бешгиоз	PRIMARIA S. BESGHIOZ	хорошее	849,0	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
6	Ремонт рентгенкабинета	I.M.S.P. Centrul de Sanatate Ceadir-Lunga	хорошее	970 3	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
7	Очистка русла реки Лунга, мун.Чадыр-Лунга	Главное управление строительства и инфраструктуры	хорошее	3 849,8	Июнь 2020	Ноябрь 2020



		Гагаузии				
8	Ремонт кровли школы №7 корпусов "Б" и "В" в мун.Комрат	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	983,7	Июль 2020	Август 2020
9	Реконструкция кровли Теоретического лицея №2 в мун.Чадыр-Лунга по ул.Буджакская,259	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 312,5	Октябрь 2020	Ноябрь 2020
10	Благоустройство возле церкви в с.Казаклия	Примэрия с.Казаклия	хорошее	894,4	Август 2021	Октябрь 2021
11	Замена кровли детсада №8 в мун.Чадыр-Лунга	Примэрия мун.Чадыр-Лунга	хорошее	2 074,4	Ноябрь 2021	Декабрь 2021
12	Ремонт части здания по адресу г. Григориополь, ул. Дзержинского, 32.	АО PRO-DEVELOPMENT	хорошее	1 271,6	Май 2021	Август 2021
13	Строительство ограждения стадиона с.Казаклия	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	427,7	Сентябрь 2021	Ноябрь 2021
14	Ремонт спортзала в теоретическом лицее с.Кириет-Лунга	GIMNAZIUL "D.TANASOGLO" S. CHIRIET-LUNGA	хорошее	616,5	Октябрь 2021	Декабрь 2021
15	Строительство торгового центра в г.Тараклия	SRL CALCISCOVA & S	хорошее	4786,3	Август 2022	Февраль 2023
16	Ремонт группы №23 в лицее им.Губогло в мун.Чадыр-Лунга	LICEUL TEORETIC RAIONAL M.GUBOGLO OR.CEADIR-LUNGA	хорошее	227,6	Август 2022	Сентябрь 2022
17	Ремонт кабинетов районной больницы г.Каушаны	ASOCIATIA OBSTEASCA HOMECARE	хорошее	2 884,5	Сентябрь 2023	Декабрь 2023
18	Ремонт санузлов в школе с.Казаклия	PNUD	хорошее	1 186,9	Июль 2023	Ноябрь 2023
19	Ремонт дороги по ул. Сыртмача в мун.Чадыр-Лунга	Примэрия мун.Чадыр-Лунга	хорошее	750,6	Август 2023	Октябрь 2023
20	Ремонт санузлов в гимназии в с.Кириет-Лунга	GIMNAZIUL "D.TANASOGLO" S. CHIRIET-LUNGA	хорошее	891,3	Июль 2023	Сентябрь 2023

Data completării: 17 octombrie 2024

Semnat:


Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
 or.Ceadir-Lunga
 str.Molodiojnaia,9/1
 tel.(291) 2-29-64
 fax (291) 2-29-64
 e-mail:



ООО АМБОРИО
 г.Чадыр-Лунга
 ул.Молодежная,9/1
 тел.(291) 2-29-64
 факс(291) 2-29-64
 e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 14
 la Documentația standard nr.21288525
 din "04" octombrie 2024

DECLARAȚIE
 privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
 corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Склады	шт	3	
2.	Мастерские (арматурный цех)	шт	1	
3.	Открытые склады	шт	1	
4.	автокран	шт	2	
5.	Зил ММЗ	шт	1	
6.	экскаватор	шт	1	
7.	Трактор МТЗ	шт	1	
8.	Леса	шт	1	
9.	Токарный станок	к-т	3	
10.	Сварочные аппараты	шт	1	
11.	Компрессор	шт	3	
12.	Заправочная станция	шт	1	
13.	Телескопические стойки	шт	1	
14.	Автобус	шт	350	
15.	Перфораторы	шт	1	
16.	Бетономешалки	шт	3	
17.	Легковые автомашины	шт	5	
18.	Пилорама	шт	1	
19.	Весы 15 тн	шт	1	
		к-т	3	

Data completării: 17 octombrie 2024

Semnat:

Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
 or.Ceadir-Lunga
 str.Molodiojnaia,9/1
 tel.(291) 2-29-64
 fax (291) 2-29-64
 e-mail:



ООО АМБОРИО
 г.Чадыр-Лунга
 ул.Молодежная,9/1
 тел.(291) 2-29-64
 факс(291) 2-29-64
 e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 15
 la Documentația standard nr.21288525
 din "04" octombrie 2024

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechime a în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
1	Кисеев Н.Н. - директор	высшее	44	1.Строительство здания Суда в г.Чадыр-Лунга; 2.Реконструкция цетра семейных врачей с.Баурчи; 3.Строительство центра семейных врачей с.Валя-Пержей; 4.Реконструкция здания Суда Тараклия; 5.Строительство здания Метео службы в г.Чадыр-Лунга; 6.Строительство торгового центра Fan-Trede; 7.Строительство АЗС – Петром в Чадыр-Лунге; Петром –Рафинария в г.Тараклия; в с.Кириет-Лунга; 8.Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности в лицее с.Бешгиоз; 9. Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности здания хирургии и роддома в г.Чадыр-Лунга. 10.Реконструкция кровли здания Поликлиники в г.Чадыр-Лунга; 11.Ремонт кровли здания Примэрии в с.Бешгиоз 12.Реконструкция реабилитационног детского центра в муи. Чадыр-Лунга	№1762 от 07.04.2023 года
2.	Орманжи В. - мастер	высшее			№1773 от 07/04/2023 года



3.	Торлак Ив.Павл.	высшее			№0308 от 04 марта 2020 года
3.	Меше И.И. – рук.стр.	высшее			№0681 от 28/11/2019
4.	бухгалтер	1 чел			
5.	крановщики	1 чел			
6.	экскаваторщик	1 чел			
7.	тракторист	1 чел			
8.	водитель	1 чел			
9.	Сварщик- арматурщик	1 чел			
10.	Газо- электросварщи к	1 чел			
11.	Бетонщики – штукатуры - каменщики	3 чел			
12.	плиточники	3 чел			
13.	отделочники	2 чел			

Data completării: 17 octombrie 2019

Semnat: _____


Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr.21288525
din "04" octombrie 2024

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Data completării: 17 octombrie 2024

Semnat:


Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 17
la Documentația standard nr.21288525
din "04" octombrie 2024

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Обустройство дорожного полотна из брусчатки по ул. Железнодорожная, мун. Чадыр-Лунга (от ул. Буджакская до ул. Мира)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- f) Condiții de administrare a asociației _____
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- j) Alte cauze _____

Data completării 17 octombrie 2024 *Организация работает самостоятельно*

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____




Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Anexa nr. 18
la Documentația standard nr.21288525
din "04" octombrie 2024

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar
.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării 17 octombrie 2024


Cu stimă,



Ofertant/candidat

SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Anexa nr. 19
la Documentația standard nr.21288525
din "04" octombrie 2024

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament. Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării 17 octombrie 2024


Cu stimă,



Ofertant/candidat

SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or. Ceadir-Lunga
str. Molodiojnaia, 9/1
tel. (291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г. Чадыр-Лунга
ул. Молодежная, 9/1
тел. (291) 2-29-64
факс (291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Anexa nr. 20
la Documentația standard nr. 21288525
din "04" octombrie 2024

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect..... (*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită


Data completării 17 octombrie 2024

Cu stimă,



Ofertant/candidat
SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Anexa nr. 21
la Documentația standard nr.21288525
din "04" octombrie 2024

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

Data completării 17 octombrie 2024

Cu stimă,



Ofertant/candidat

SRL AMBORIO