WinCmera2000

Lucrari de reparatia unui km de Formular Nr.7
drum din s.Cocieri, r.Dubasari,

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 1

Valoarea de deviz 528 195,29 lei
Intocmit in preturi curente

Ne |Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate de Total
resurse datelor din masura _
proiect - incl. salariu
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de stabilizare a
stratului cu adaos de piatra
sparta si liant hidraulic
"Roadmix" HRB 12.5 L=1000ml,
B=4ml, H=0.2m.

DAO4A Scarificaera mecanica a platformei
drumului, executata cu autogreder, pe 1012,80 8 102,40
adincimea necesara, insa cel putin 5

cm, in impietruiri fara adunarea 100 m3 8,00
materialului

0,00 0,00

TsEO5B Nivelarea cu autogreder de pina la 175
CP a suprafetei terenului natural si a
platformelor de terasamente, prin
taierea damburilor si deplasarea in 100m2 40,00
goluri a pamintului sapat in teren catg.
1

90,72 3628,80
0,00 0,00

DA12C Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta fr.5-20mm, pentru
drumuri, cu asternere mecanica,

448,35 143 471,36

executat fara impanare, fara innoroire, m3 320,00
H=8cm (fara compactarea pietrei 17,30 5535,36
sparte)
Pret Ciment ( 3% liant hidraulic "Roadmix" 1 490,00 94 823,60
HRB 12.5) -13.41kg/m2.
t 63,64 0,00 0,00

DAO8SE4 Strat de pamint stabilizat mecanic pe
loc cu adaos de materiale granulare, 30,39 121 550,40
proportia acestora din volumul total al

amestecului fiind de 40% si avind m2 4 000,00
grosimea de 20 cm dupa compactare,
cu piatra sparta (fara costul material)

13,26 53 047,20




2 3 4 5 7
Total Lucrari de 371 576,56
stabilizare a stratului cu
adaos de piatra sparta si
liant hidraulic
"Roadmix' HRB 12.5
L=1000ml, B=4ml,

H=0.2m.

Incluziv salariu 58 582,56
Cheltuieli directe lei 371 576,56
Asigurari sociale si medicale 22,50 % 13 181.08
Total 100,00 + 384 757,64
Cheltuieli de regie 10,00 % 38 475 77
Beneficiu 4,00 % 16 929.33
Total 100,00 + 440 162,74
TVA 20,00 % 88 032.55
Total deviz: 528 195,29
Incluziv salariu 58 582,56

Intocmit “Lincons” SRL

(functia, semnatura)

Verificat 0

(functia, semnatura)
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