



Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria s. Baurci, s. Baurci str. Lenin 107a UTAG

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1711352799877](#) din . 25/03/2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului :

“Ремонт пищеблока детского сада “Вишенка” с. Баврчи „

(denumirea contractului de achiziție publică),

noi . SRL “ALARCON GROUP” . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 05.04.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „ALARCON GROUP”

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primaria s. Baurci, s. Baurci str. Lenin 107a UTAG**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea
"Ремонт пищеблока детского сада "Вишенка" с. Бәурчи"

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 07.05.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 05.04.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL "ALARCON GROUP"
(semnătura autorizată)



Alarcon Group

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL „ALARCON GROUP”
2. Codul fiscal 1017605003285
3. Adresa sediului central or. Cimislia, str-la Sfinta Maria 2 of 12
4. Telefon 078561019
- Fax 030555997
- E-mail alarcon_group@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare 1017605003285, din 13.04.2017
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrari de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri, instalatii si rețele tehnico-
edilitar
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Nr. 055123 din 23.05.2017, Camera de Licentiere
(numărul, data, instituția emitentă,)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
9. Principala piață de afaceri:
Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei |
|---------------|------|---|
| 1. | 2021 | 10 204 870,00 |
| 2 | 2022 | 10 143 750,90 |
| 3 | 2023 | 20 044 344,60 |
| Media anuală: | | 13 464 321, 83 |

Data completării: 05.04.2024

Semnat: _____



Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Ремонт пищеблока детского сада “Вишенка” с. Баурчи”
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2024 | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | luna | | | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Obiect 01 Categoria de lucrări: <u>lucrari de</u> <u>constructii</u> |  |  | | | | | |

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția centrului de consultanță în afaceri et.2
 2. Numărul și data contractului nr. 49 din 13.07.2023
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Carpineni
 4. Adresa beneficiarului s. Carpineni
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

| | |
|----------------------------|----------------------|
| <i>exprimată în moneda</i> | <i>exprimată</i> |
| <i>în care s-a</i> | <i>în echivalent</i> |
| <i>încheiat contractul</i> | <i>dolari SUA</i> |

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 143 074.79
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 143 074.79
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 (trei)
 - b) efectiv realizată 3 (trei)
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 07.12.2023
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: 05.04.2024
- Semnat: _____
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrărilor (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|-----------------|--|---|------------------------------------|--|---|---|
| 1 | <i>Lucrari de reparatie exterioare si renovarea fatadei la Muzeul din s. Selemet</i> | <i>Primaria s. Selemet, r-ul Cimisia</i> | <i>Antreprenor general</i> | <i>299 780,00</i> | <i>1</i> | <i><u>nr 1 din 16.11.2021</u></i> |
| 2 | <i>Lucrari de reparatii capitale a incaperilor pentru crearea laboratoarelor "Covid 19" in cadrul CSP Comrat</i> | <i>Agentia Natioanala pentru Sanatatea Publica</i> | <i>Antreprenor general</i> | <i>205 305,79</i> | <i>1.5</i> | <i>Nr3 din 10.06.2021</i> |
| 3 | <i>Реконструкция Детского сада №1 г. Тараклия</i> | <i>Primaria or. Taraclia</i> | <i>Antreprenor general</i> | <i>4 485 768,46</i> | <i>5</i> | <i>Nr1 din 18.06.2022</i> |
| 4 | <i>Lucrari de reparatia a acoperisului la LT "Boris Dinga" din or. Criuleni</i> | <i>LT "Boris Dinga" or. Criuleni</i> | <i>Antreprenor general</i> | <i>586 751.54</i> | <i>2</i> | <i>Nr 1 din 21.12.2021</i> |
| 5 | <i>Reparatia acoperisului la gradinita de copii din s. Casunca</i> | <i>Primaria s. Casunca</i> | <i>Antreprenor general</i> | <i>430 929,81</i> | <i>1</i> | <i>Nr 5 din 05.10.21</i> |
| 6 | <i><u>Капитальный ремонт кровли детсада №2 «Сказка» (над блоком А) с. Казаклия</u></i> | <i>Primaria s. Cazaclia, UTAG</i> | <i>Antreprenor general</i> | <i>691 829,21</i> | <i>1</i> | <i><u>nr 1 din 12.11.2021</u></i> |
| 7 | <i>Reparatia acoperisului blocului principal al IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul, cu filiala s. A.I. Cuza r. Cahul</i> | <i>IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul</i> | <i>Antreprenor general</i> | <i>689 802,07</i> | <i>1</i> | <i><u>Nr.12 din 09.11.2021</u></i> |

| | | | | | | |
|-----------|--|---|---------------------|--------------|----------|--------------------------------|
| <u>8</u> | Lucrari de reparatie capitala a acoperisului OS Topala | IMSP CS Cimisia | Antreprenor general | 487 929,87 | 2 | Nr.01 din 07.02.2022 |
| <u>9</u> | Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii r-lui Taraclia | Procuratura Generala a RM | Antreprenor general | 1 191 505,54 | <u>6</u> | <u>Nr 04 din 19.10.2022</u> |
| <u>10</u> | Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii mun. Comrat | Procuratura Generala a RM | Antreprenor general | 1 167 450,46 | <u>6</u> | <u>Nr 02 din 19.10.2022</u> |
| <u>11</u> | Lucrari de reparatie capitala a acoperisului caminului nr.2 al Colegiului de Constructii din mun. Hincesti | Colegiul de Constructii din mun. Hincesti | Antreprenor general | 1 015 594,32 | <u>2</u> | <u>Nr.1 din 25.07.2022</u> |
| <u>12</u> | Lucrari de reparatie capitala a Oficiului Medicilor de Familie din s. Calmatui | Consiliul Raional Hincesti | Antreprenor general | 455 214,25 | <u>2</u> | <u>Nr1 din 25.08.2022</u> |
| <u>13</u> | Reconstructia acoperisului sarpant al blocului A al Gradinitei de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari | Primaria s. Pirita | Antreprenor general | 446 233,88 | <u>1</u> | <u>Nr 1 din 05.09.2022</u> |
| <u>14</u> | Reparatia capitala a acoperisului sarpant la Gradinita de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari | Primaria s. Pirita | Antreprenor general | 298 348,86 | <u>1</u> | <u>Nr2 din 18.10.2022</u> |
| <u>15</u> | Lucrari de reparatie a acoperisului la Scoala de Arte din or. Criuleni | Primaria or. Criuleni | Antreprenor general | 502 077,29 | <u>1</u> | <u>Nr 01/11 din 01.11.2022</u> |
| <u>16</u> | Lucrari de reparatie capitala a blocului administrativ al or. Cimisia | Primaria or. Cimisia | Antreprenor general | 406 353,79 | <u>2</u> | <u>Nr 2/12 din 26.12.2022</u> |
| <u>17</u> | Lucrari de reparatie a fostei cladiri a sectiei pasapoarte, et. II. Reconstructia in Hostel | Primaria or. Cimisia | Antreprenor general | 1 291 968,96 | <u>3</u> | <u>Nr 1/12 din 26.12.2022</u> |
| <u>18</u> | Reparatia acoperisului blocului alimentar, or. Cimisia str. Alexandru cel Bun 135 | Consiliul Raional Cimisia | Antreprenor general | 604 195,32 | <u>3</u> | <u>Nr.1 din 14.12.2022</u> |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|---------------------|--------------|----------|-------------------------------|
| <u>19</u> | Replanificarea blocului lit.B a cladirii LT "A. Puskin" pentru amplasarea Scolii de Arte din or. Basarabeasca | Consiliul Raional Basarabeasca | Antreprenor general | 903 457,25 | <u>2</u> | <u>Nr.1 din 27.12.2022</u> |
| <u>20</u> | Lucrari de reparatie capital a structurii sarpante a acoperisului cu schimbarea invelitorii a cladirii din or. Leova, str. Unirii 28 | Inspectoratul General al Politiei | Antreprenor general | 534 167,19 | <u>2</u> | <u>Nr.1 din 28.12.2022</u> |
| <u>21</u> | Lucrari de renovare a oficiului de sanatate din s. Albina r-ul Cimisia al IMSP Centrul de Sanatate s. Gura Galbenei | IMSP Centrul de Sanatate s. Gura Galbenei | Antreprenor general | 403 667,80 | <u>3</u> | <u>Nr.01 din 20.01.2023</u> |
| <u>22</u> | Reconstructia a acoperisului a IET "Ghiocel" cu nr. cadastral 8534110.083 din s. Stefanesti, r-ul Stefan Voda | Primaria s. Stefanesti, r-ul Stefan Voda | Antreprenor general | 1 174 450,74 | <u>2</u> | <u>Nr. 1 din 24.07.2023</u> |
| <u>23</u> | Reparatia acoperisului blocului alimentar al gimnaziul din s.Horodiste r.Rezina | IP Gimnaziul s.Horodiste, s. Horodiste r-ul Rezina | Antreprenor general | 698 529,57 | <u>1</u> | <u>Nr. 1/5 din 05.10.2023</u> |
| <u>24</u> | Устройство кровли над зданием Дома Культуры с. Бешгюз | Primaria s. Besghioz, s. Besghioz UTAG | Antreprenor general | 3 260 781,81 | <u>5</u> | <u>Nr.1/23 din 23.10.2023</u> |
| <u>25</u> | Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gradinitei pentru copii din s. Balceana, r-ul Hincesti | Primaria s. Balceana r-ul Hincesti | Antreprenor general | 1 799 385,65 | <u>3</u> | <u>Nr.02 din 15.12.2023</u> |
| <u>26</u> | Acoperisul gimnaziului din s. Andrusul de Jos r-ul Cahul | Primaria s. Andrusul de Jos, r-ul Cahul | Antreprenor general | 1 658 333,19 | <u>3</u> | <u>Nr.01 din 06.11.2023</u> |
| <u>27</u> | Reparatia capitala a acoperisului Oficiului Medicilor de Familie Napadova | Consiliul Raional Floresti | Antreprenor general | 500 242, 42 | <u>2</u> | <u>Nr.22 din 16.11.2023</u> |
| <u>28</u> | Reparatia acoperisului la depozitului fosta cazangerie al IMSP SR Causeni Ana si Alexandru | IMSP SR Causeni Ana si Alexandru | Antreprenor general | 378 494,77 | <u>1</u> | |
| <u>29</u> | Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire la gradinita de copii s. Huluboaia r-ul Cahul | Primaria s. Huluboaia, r-ul Cahul | Antreprenor general | 175 081,78 | <u>1</u> | <u>Nr.2 din 20.10.2023</u> |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|---------------------|--------------|------------|----------------------------|
| <u>30</u> | Lucrari de reparatie a acoperisului cladirii administrative nr 2 din str Vadul lui Voda 5 | SA "Termoelectrica" | Antreprenor general | 1 213 746,82 | <u>2</u> | |
| <u>31</u> | Reparatia cladirei centrului de consultanta in afaceri s. Carpineni(et. 2), r-ul Hincesti | Primaria com. Carpineni, r-ul Hincesti | Antreprenor general | 1 143 074,79 | <u>3</u> | <u>Nr.1 din 07.12.2023</u> |
| <u>32</u> | Reparatia grupelor sanitare la Gradinita de copii nr.2 "Mugurel" si Gradinita de copii "Ghiocel" din mun. Straseni | Primaria mun. Straseni | Antreprenor general | 427 535,20 | <u>2</u> | <u>Nr.1 din 19.12.2023</u> |
| <u>33</u> | Lucrari de reparatie a fatadei Blocului A,B,C la IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova | IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova | Antreprenor general | 864 294,34 | <u>2</u> | <u>Nr.2 din 15.12.2023</u> |
| <u>34</u> | Lucrari de reparatie acoperisului blocului "C" la IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova | IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova | Antreprenor general | 239 988,70 | <u>1</u> | <u>Nr.1 din 08.12.2023</u> |
| <u>35</u> | Reparatia capitala a acoperisului copertinei cladirii (clasa de harioglasia si pedagogica) Colegiul "M. Ceachir" mun. Comrat | Colegiul "M. Ceachir" mun. Comrat | Antreprenor general | 255 995,28 | <u>1</u> | |
| <u>36</u> | Lucrari de reparatie la sectiile din Blocul Chirurgical al IMSP Spitalul Raional Cahul | IMSP Spitalul Raional Cahul | Antreprenor general | 343 119,66 | <u>1</u> | <u>Nr1 din 19.12.2023</u> |
| <u>37</u> | Капитальный ремонт лаборатории в здании ЦРБ г. Тараклия | IMSP Spitalul Raional Taraclia | Antreprenor general | 975 542,80 | <u>1</u> | <u>Nr1 din 18.12.2023</u> |
| <u>38</u> | Капитальный ремонт крыши здания детского сада №1 в г. Вулканешть | Primaria or. Vulcanesti | Antreprenor general | 1 491 541,89 | <u>1,5</u> | <u>Nr1 din 11.03.2023</u> |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Nume: Terzi Alexandr

Functia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"



Alarcon Group

*Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021*

DECLARAȚIE
*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului*

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unit atea de măs ură (buc ăți și setur i) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|--------------------|---|--|---------------------------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Buldozer | 1 | DZ - 42 | Contract № 1 din 26.04.2017 |
| 2. | Autogreder | 1 | DT - 143 | Contract № 1 din 26.04.2017 |

| | | | | |
|-----|---|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 3. | <i>Exavator</i> | 1 | <i>EO - 2624</i> | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 4. | <i>Exavator</i> | 1 | <i>EO -3223</i> | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 5. | <i>Tractor</i> | 2 | <i>T - 40</i> | <i>Contract № 1 din.04.2017</i> |
| 6. | <i>Camaz</i> | 2 | <i>55111</i> | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 7. | <i>Automacara</i> | 1 | <i>CMK - 101</i> | <i>Contract № 2 din 25.04.2017</i> |
| 8. | <i>SAC</i> | 1 | <i>AD - 303</i> | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 9. | <i>Nivelir</i> | 2 | | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 10. | <i>Teodolit</i> | 2 | | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 11. | <i>Vibrator de adincime</i> | 2 | | <i>Propriu</i> |
| 12. | <i>Betoniera – 0,25</i> | 2 | | <i>Propriu</i> |
| 13. | <i>Betoniera - 0 ,15</i> | 2 | | <i>Propriu</i> |
| 14. | <i>Unelte manuale pentru decorare</i> | 6 | | <i>Propriu</i> |
| 15. | <i>Scule de mână pentru lucrări de instalare</i> | 6 | | <i>Propriu</i> |
| 16. | <i>Convertizor de sudura</i> | 2 | <i>Rusia</i> | <i>Propriu</i> |
| 17. | <i>Electropompa de apa</i> | 2 | | <i>Propriu</i> |
| 18. | <i>Cilindru de oxigen</i> | 6 | | <i>Propriu</i> |
| 19. | <i>Converizor de sudura cu gaze</i> | 2 | | <i>Propriu</i> |
| 20. | <i>Scule de mana pentru lucrari de terasament</i> | 4 | | <i>Propriu</i> |
| 21. | <i>Schele metalice</i> | 2000 <i>m²</i> | | <i>Propriu</i> |
| 22. | <i>Macara de fereastră</i> | 10 | | <i>Propriu</i> |
| 23. | <i>Scule de mana pentru timplarie</i> | 4 | | <i>Propriu</i> |
| 24. | <i>Perfarator</i> | 6 | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 25. | <i>Perfarator</i> | 6 | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 26. | <i>Ciocan pneumatic</i> | 6 | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 27. | <i>Ciocan pneumatic</i> | 6 | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 28. | <i>Polizor</i> | 6 | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 29. | <i>Dispozitivul de lipire a polipropilenei</i> | 6 | | <i>Propriu</i> |
| 30. | <i>Set de unelte sanitare</i> | 6 | | <i>Propriu</i> |

| | | | | |
|-----|---|----|---------------|----------------|
| 31. | <i>Freză manuală pentru țevi pentru metal</i> | 2 | | <i>Propriu</i> |
| 32. | <i>Setul pentru filetare tevilor din otel</i> | 2 | | <i>Propriu</i> |
| 33. | <i>Presă pentru metal-plastic</i> | 2 | <i>Immeti</i> | <i>Propriu</i> |
| 34. | <i>Distribuitor manometric</i> | 1 | | <i>Propriu</i> |
| 35. | <i>Nivel 0,8 m</i> | 20 | | <i>Propriu</i> |
| 36. | <i>Nivel 1,2 m</i> | 20 | | <i>Propriu</i> |
| 37. | <i>Nivel 0,6 m</i> | 20 | | <i>Propriu</i> |
| 38. | <i>Nivel hidrografic 20 m</i> | 10 | | <i>Propriu</i> |
| 39. | <i>Prelungitor electric 30 m</i> | 20 | | <i>Propriu</i> |
| 40. | <i>Foarfece pe metal</i> | 20 | | <i>Propriu</i> |
| 41. | <i>Polizor unghilar</i> | 8 | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 42. | <i>Masina de gaurit electrica</i> | 10 | <i>Dewolt</i> | <i>Propriu</i> |
| 43. | <i>Fierastrau mecanic cu lant</i> | 7 | <i>Stihl</i> | <i>Propriu</i> |
| 44. | <i>Banda de masurare 50 m</i> | 20 | | <i>Propriu</i> |
| 45. | <i>Banda de masurare 8 m</i> | 10 | | <i>Propriu</i> |
| 46. | <i>Banda de masurare 5 m</i> | 30 | | <i>Propriu</i> |
| 47. | <i>Gun de caldura</i> | 8 | | <i>Propriu</i> |
| 48. | <i>Autoturism</i> | 2 | | <i>Propriu</i> |
| 49. | <i>Dreptar de aluminiu 2 m</i> | 20 | | <i>Propriu</i> |
| 50. | <i>Autocamion</i> | 1 | | <i>Propriu</i> |

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția | Studii de specialitate | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| | | | Vechimea in munca in specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | Diriginți de șantier – 4 pers. | Superioare | 25 | 15 18 18 18 | 0656 25.05.2023 0251 01.11.2018 3757 25.05.2018 0627 12.02.2018 |
| | Maiștri | Medie-tehnica | 17 | 15 | |

| <i>Specialiști:</i> | <i>Medie-tehnica</i> | | | |
|--|----------------------|-----------|-----------|--|
| <i>Tinichigii -28 pers.</i> | | <i>21</i> | <i>18</i> | |
| <i>Betonisti- 12 pers.</i> | | <i>18</i> | <i>18</i> | |
| <i>Sudori- 6 pers.</i> | | <i>16</i> | <i>7</i> | |
| <i>Dulgher – timplari - 6 pers.</i> | | <i>8</i> | <i>12</i> | |
| <i>Zidari – 9 pers.</i> | | <i>12</i> | <i>22</i> | |
| <i>Tenchuitori – 14 pers.</i> | | <i>19</i> | <i>22</i> | |
| <i>Instalator incalzire – 8 pers.</i> | | <i>14</i> | <i>18</i> | |
| <i>Electrician in constructii – 4 pers.</i> | | <i>9</i> | <i>8</i> | |
| <i>Instalator ventilare si conditionare aer – 4pers.</i> | | <i>10</i> | <i>11</i> | |
| <i>Izolator hidrofug - 4pers</i> | | <i>12</i> | <i>18</i> | |
| <i>Faiantar -5 pers</i> | | <i>14</i> | <i>20</i> | |
| <i>Zugrav vopsitor-5pers</i> | | <i>14</i> | <i>20</i> | |

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

Certificate de garantie

Perioada de garanție pentru lucrările executate la obiectul "Ремонт пищеблока детского сада "Вишенка" с. Баярчи" va constitui 5 (cinci) ani.

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.49 privind achiziția prin COP

„ 13 ” 07 2023

Cărpineni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.

ocds-b3wdp1-MD-168655509129

din data, între **Primăria Cărpineni**, cu sediul în r. Hincești s. Cărpineni str.Independenței 54,telefon: 026926019, fax: 026926019, IDNO 1007601005763 reprezenta t prin Cărpineanu Ion ,primar în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL ALARCON GRUP** cu sediul în Adresa poștală: or.CIMISLIA str.Stefan cel Mare 98 of.4 ,telefon 078561019 , fax: ,IDNO **1017605003285**, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

_____ din „_____” _____ 20____, eliberată de____,pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin Terzi Alexandr , administrator , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* **Reconstrucția centrului de consultanță în afaceri etaj 2** , s.Cărpineni r-nul Hîncești,în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 31.10.2023 luni și zile _____ după primirea ordinului de începere a execuțieiși asigurării lucrului ritmic de către beneficiar- ordonatorul de credite.

Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din

inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Se indică termenul de garanție a lucrărilor 2ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1143074.79 (Unu milion una suta patruzeci și trei mii șaptezeci și patru lei 79 bani fara TVA.**

Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023 /recepția finală a lucrărilor.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: or.Cimislia. str Stefan cel Mare
98. of 4
telefon: 078561019

Cod fiscal: 1017605003285
Banca: B.C. MOLDINDCOMBANKSA FIL.
Cimislia
Cod: MOLDMD2X315
IBAN: MD22ML000000002251515529

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: **com.Cărpineni**

Telefon: 026926019
Cod fiscal: 1007601005763
Banca: **Ministerul Finanțelor**
Trezoreria de Stat
Cod: **TREZMD2X**
IBAN: MD27TRPHAD311120S10855AD

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Administrator TERZI Alexandr

BENEFICIAR

Primar Carpineanu Ion

Digitally signed by Carpineanu Ion
Date: 2023.07.20 15:27:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



INVESTITOR: (M4EG, UNDP Moldova)
BENEFICIAR: (Primăria sat. Carpineni, r Hîncești)

Anexanr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afărente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

No.1 Din 7 noiembrie, 2023

Privind lucrarea: **„Renovarea Centrului de Reintegrare a Refugiaților”**, executată la obiectul de pe str. Independenței, nr.54, din satul Carpineni, raionul Hîncești, cu numărul cadastral nr. 5324203.043, în cadrul **Contractului Nr.49 din 13.07.2023**, încheiat între: **Primăria satului Carpineni și SRL „Alarcon Grup”**, pentru lucrările de: **Reparație capitală a etajului 2 a clădirii Centrului de consultanță în afaceri, pentru acomodarea Centrului de Reintegrare a Refugiaților.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.4, din 18.05.2023, eliberată de Primăria satului Carpineni, cu valabilitatea pînă la 18.11.2023.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 7 noiembrie, 2023, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Mihai FRIJA - Primar sat. Carpineni

Membrii comisiei:

Alexandru URSUL – Inginer, Expert tehnic M4EG/UNDP;
Valerii COTOROBAI – Inginer, Responsabil Tehnic;
Elena AGACHI – Contabil, Primăria sat. Carpineni;
Lilia CATÎNSUS – Membru al comisiei;
Nadejda PANAINTE – Membru al comisiei;
Elena CROITOR – Membru al comisiei;
Ioana VÎNAGĂ – Membru al comisiei;
Tudor ȚENU – Membru al comisiei;

3. Au mai participat la recepție:

Administrator „Alarcon Grup SRL” – Alexandr TERZI

Diriginte de santier „Alarcon Grup SRL” – Nicolai RĂZMERIȚĂ

4. Constatările comisiei de recepție, cu privire la terminarea lucrărilor **„Reparație capitală a etajului II, din clădirea Centrului de consultanță în afaceri”**, sunt cuprinse în Anexele nr.1, 2, 3, la acest proces verbal.

Anexa 1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;

Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);

Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția obiectului renovat - Centrului de Reintegrare a Refugiaților, (etajul 2), la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Constatarea sfîrșitului lucrărilor de construcție- montaj, în conformitate cu caietul de sarcini și documentația tehnică lansată.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția obiectului, Centrului de Reintegrare a Refugiaților, la terminarea lucrărilor de reparație capitală.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral 5324203.043, adresa poștală: str. Independenței, nr.54, din satul Carpineni, raionul Hîncești, destinația – centru de reintegrare a refugiaților, amplasat la et. 2, al Centrului de consultanță în afaceri, cu suprafața – 314m², conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 7 noiembrie, 2023, la ora 12-00, în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: _____
Mihai FRIJA

Membrii comisiei:

Alexandru URSUL _____

Valerii COTOROBAI _____

Elena AGACHI _____

Lilia CATÎNSUS _____

Nadejda PANAINTE _____

Elena CROITOR _____

Ioana VÎNAGĂ _____

Tudor ȚENU _____

Au mai participat la recepție:

Alexandru TERZI _____

Nicolai RĂZMERIȚĂ _____

9. Concluzia Inspectoratului pentru Supravegherea Tehnică:

Lucrarea _____

" _____ " _____, 2023

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: "**Reparația capitală a etajului 2, a clădirii Centrului de consultanță în afaceri, pentru acomodarea Centrului de Reintegrare a Refugiaților**", este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL „Alarcon Grup,,

" 07 " 12, 2023

L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
BENEFICIAR
Primaria sat. Carpineni.

" 07 " 12, 2023

L.Ș. _____
(semnătura)

