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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 15
privind achizitia Lucrérilor de reparatie a coridoarelor

la Liceul Teoretic GHEORGHE PALADE

22.07.2019 ' s.Puhoi

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat intre Liceul Teoretic GHEORGHE PALADE, cu sediul in s.Puhoi, r-ul.Ialoveni,
telefon: 026863593, e-mail: ltpuhoi@mail.ru, fnregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. EB 0224234 din 12.12.2012,
reprezentat prin Director Soltan Maria, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL Anserplast, MD-2059 cu sediul
mun, ChiginZu, str-la Criuleni, 48 , telefon: 068252828, e-mail: anserplast@gmail.com inregistrat la Camera fnregistrérii de

Stat, cu nr. la data de 04.03.2014 , IDNI 1014600006729, autorizat pentru activitatea in constructii:

Licenta (certificat)seria A MMII nr. 044040 din 14.04.2014 emis de Camera de Licentiere pentru genurile de
activitate: Constructiile de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii §i retele tehnico-edilitare, reconstructiile,
consolidarile, restaurdrile, reprezentat prin administrator Turcan Alexandru, in calitate de Antreprenor, pe de altd
parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sd execute Lucriirile de reparatie a coridoarelor la Liceul Teoretic GHEORGHE
PALADE din s.Puhoi, r-nul.Ialoveni, Cod CPV: 45400000-1 in conformitate cu prevederile Devizulzui local, cu detaliile
de executare, precum si a normativelor, standardelor i prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de.30 de zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de
incepere a executarii si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungits daca constréngerea activitatii se datoreaza urmétoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramur4 la nivel national §i recunoscute ca legale
prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate
la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorits forei majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d)  influenei factorilor climatici, care impiedic respectarea in executare a normelor si reglementirilor tehnice
in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor sau a unor pirti ale
acestora pe o durata gi in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general
va proteja si conserva lucridrile in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare
ks Ban v ictErii lneelrilar cnnnrtate de Antrenrenorul general vor fi plitite de Beneficiar.
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La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sant indeplinite conditiile de rec
solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daci
sant intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se constati ci sant lipsuri §i deficiente
acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nou solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in
conformitate cu documentatia de executare, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de
constatdrile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru pérti de
constructie distincte fizic si functional.

4, Valoarea lucririlor si modalititile de plati

Valoarea lucrérilor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de

498 430,35 lei ( patru sute nouiizeci §i opt mii patru sute treizeci lei 35 bani (inclusiv TVA- 83071 lei 73 bani).
Achitdrile vor fi efectuate conform facturii fiscale i Procesului - verbal de receptie a lucrarilor din Bugetul 2019
si Bugetul 2020 .

Plata facturii finale se va face imediat dup verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de citre Beneficiar.
Contractul nu va fi considerat terminat pana cénd procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia de
recepiie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar
Antreprenorului general pentru lucrérile executate nu va fi conditionati de semnarea Procesului verbal de receptie
finala.

b Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea
acesteia, pérfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incident4 in domeniul achizitiilor publice ce
reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat s execute toate lucrérile, previizute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucrérilor si graficul de executare si de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor
normative in vigoare si prezentului contract.
in cazul in care pértile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul general trebuie si
prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate $i lucririle pe care acestia le vor executa.
Pe parcursul executérii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului, datele de
recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea fortei de muncé pe bazi de acord nu este considerati ca fiicind obiectul unei subcontractiri.

78 Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre Beneficiar la dispozitia
Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a
lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie rispundere.
Pentru aceasta el este obligat s# respecte proiectul, documentatia de executare si prevederile actelor normative in
vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucririi contractate i de a veghea asupra
mentinerii ordinii la locul unde se desfisoar3 activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doud exemplare ramin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pistreazi la santier,
iar
c) altul va fi finut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de ciitre Inspectia de Stat in Constructii,
precum si de ciitre alte persoane autorizate. inclusiv resnonsabhilul tehnic atestat.
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Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de misuriri (atasamentele) si alte documente, pe care Beneficiarul
sau Antreprenorul general trebuie s3 le intocmeascd si sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la
dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupi caz, la cererea §i in termenele precizate in
anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decét cele
stabilite in contract si trebuie s3 fie restituite la cerere, dacé nu s-a convenit altfel.

Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd. Prefurile stabilite vor

acoperi toate obligatiunile din contract i toate operatiunile pentru terminarea si intrefinerea corespunzitoare a
lucririlor. Dup3 acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de
esalonare valorici a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de executare a
lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confind instructiuni sau aprobiri, ordine,
directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céite ori este posibil, ci acestea
pot si provoace intérzieri sau intreruperi in desfisurarea lucririlor. Notificarea va conine detaliile sau dispozitiile ce
se cer i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intérzierile sau intreruperile ce survin datorité
lipsei acestor documente.

intreaga documentafie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusd la dispozitia
subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird platd, in doud exemplare, in termenele din subcontracte

(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executare.

Antreprenorul general va executa gi va intretine toate lucririle, va asigura forta de munci, materialele, utilajele de
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor. Acesta isi asumi intreaga responsabilitate
pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garanie bancari este previzuti de citre Beneficiar §i reprezintd un cuantum de 2% din valoarea
contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obtind garantia din partea unei bénci,
pentru o sumi care reprezint garantia de buni executare a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului
atribuit, sau in cazul in care forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este refinerea succesivi din facturile
partiale pentru situatiile de lucriri, in cuantum de 0% din valoarea lunard a acestora péni la atingerea unui procent
de 0% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pénd la completarea garantiei de buni executie.

Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o banc, aleas de ambele parti - Antreprenor general si Beneficiar - §i se
vor depune pe un cont special. in acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea
retinerii. Beneficiarul trebuie sd dispuni ca banca si ingtiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum
si de destinatia lui.

Garantia de buni executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului cétre agentul
bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie finala.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la expirarea duratei de
buni executare, daci acesta nu a inaintat pini la acea datd pretentii asupra ei. Atta timp insd cét pretentiile inaintate
in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitifile stipulate in contract,
corespunde reglementrilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrdrile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu prevederile contractului, prin
responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se
desfagoari activititi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie
desenele si documentatia de executare pentru examinare §i si i se dea toate Idmuririle, conditia fiind ca prin aceasta
si nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentafiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii lucririlor, cu respectarea

drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Antreprenorului general §i
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucririlor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daci Antreprenorul general consideri ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, el poate ridica
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obiectii, dar acestea nu 1l absolvd de a executa dispozitiile primite, In afara cazului in care ele contravin prevecs.
legale. DacZ prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi dificultiti in executare, care genereaza cheltwel
suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.
Trasarez axclor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulatie si limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sdnt obligatiuni
ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat si protejeze si si
péstreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
Ridicérile de teren, trasirile 5i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Antreprenorului general
de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare. Antreprenorul general este obligat si verifice
documentele primite §i sa instiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relafiile care reglementeazi raporturile cu subantreprenorii de
specialitate si este rdspunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a
prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-gi procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele normative, precum si
regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrarilor in cauzi.
Pe parcursul executérii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciiror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢)  indepartarea sau refacerea oricdrei lucriri sau par{i de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere

calitativ.

In cazul neexecutirii de cétre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucririle, angaja si
plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, pundnd in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi
obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legiturd cu faptul
neexecutarii.
in cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice, artistice sau gtiintifice,
Antreprenorul general este obligat sd opreascid executarea lucririlor in zona respectivi §i s comunice Beneficiarului,
organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
in timpul desfésurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentind ciile de acces libere, si retragi
utilajele, sd indepérteze surplusurile de materiale, degeuri si lucréri provizorii de orice fel, care nu sént necesare, iar
la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de
materiale, deseurile si lucririle provizorii.
Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuials, toate avizele si aprobirile si si pliteascd toate taxele
necesare legate de executarea lucréirilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de
executarea lucririlor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmérii de cétre
acesta.

8.  Forfa de munci

8.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajérii intregii forfe de munci
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pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
9. Materialele §i executarea lucriirilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevézutd in documentatia de executare, urménd a fi supuse periodic la diverse testiri
de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munci,
instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, mésurarea §i testarea lucrérilor.

Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este previzut in documentatie, in
caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse in operd vor fi
suportate de Antreprenorul general, dacé se dovedeste cd materialele nu sént corespunzitor calitative sau manopera
nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la lucriri pe santier si in
locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

T neririla pare devin aceninea nn vnr fi acnnerite fiirdi anrnharea reennncahilnlni tehnic atectat i dund caz a
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proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze si sd urmireasci orice lucrare
care urmeazi si fie ascunsa. Antreprenorul general va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori
astfel de lucriri, inclusiv fundafiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea si mésurarea lucriirilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasti parte
sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd ci lucririle au fost de calitate corespunzitoare si realizate
conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz
contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie sd puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit altfel, fira plati:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;
b)  ctile de acces rutier si racordurile de cale ferati;
c) racordurile pentru utilitdti (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilité{i, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat se suporti de citre
Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de cétre acegtia.

Lucriirile executate de Antreprenorul general in afara celor previizute 1n contract sau firi dispozitia Beneficiarului,
precum §i cele care nu respectd prevederile contractului, firi a exista in acest sens o dispozitie expresi a
Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie si inliiture aceste lucriri, in
termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si
se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucririle vor incepe dupi 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor si primirea
ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrérile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de doi ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pand la expirarea termenului previizut la punctul 10.1 din
prezentul articol.

Antreprenorul general are obligaia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce {in de nerespectarea
clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificéri transmise de citre Beneficiar.

Daci defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle fiind executate de citre
acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Riispunderea piirtilor

Piértile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.
Daci in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, pértile contractante rispund
solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre p#rti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se
va {ine seama de gradul de vinovitie a fiec#irui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a
prevazut altfel. Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dacd Antreprenorul general l-a ingtiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea Sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pimént, materiale sau alte
obiecte, precum §i ca urmare a unor ingridiri sau limitéri din proprie vini.

11.4. in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi, la modul de asigurare

impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirtilor de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de
Beneficiar, precum si cu privire la lucririle executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice
obiectiile, In scris, Beneficiarului, imediat §i pe ct posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rdiméne
rispunziitor pentru informatiile, dispozitiile gi livririle sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la dispozitie impotriva degradirii

si furturilor pan3 la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie sd ia misuri de protectie contra degradirii lucririi

datariti actinnilar atmnefarice qi a anei i ed Indendirteze 7inada «i oheata
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Dacé nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau hotiréri ale autorita,.
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea
lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despigubit de Antreprenorul general in mérimea sumei
prejudiciului.

Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sant imputabile uneia dintre pirtile contractante, atunci cealalti parte
poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul Contract, se va retine garantia de buni executare a
contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.10, in caz contrar
Antreprenorul suporté o penalitate in valoare de 5% din suma totali a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrérilor, Antreprenorul poarti rispundere materiali in valoare de 0,1% din suma
lucrérilor, pentru fiecare zi de intdrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totald a prezentului Contract. In cazul in
care intdrzierea depéseste 15 zile, se consideri ca fiind refuz de a executa lucririle previzute in prezentul Contract gi
Antreprenorul i se va retine garantia de. bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in
conformitate cu prevederile punctului 7.10.

11.10. Pentru achitarea cu intérziere, Beneficiarul poarts rispundere materiala in valoare de 0,1% din suma lucrarilor,

pentru fiecare zi de intdrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totalZ a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii plitibile conform prevederilor

12,1,

13.1.

13.2.

15.3

134.

13.5.

13.6.

13.7.

legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agenilor sau a
angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare, corectitudinea
efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabild a celeilalte
pérti, si ceard efectuarea unor cercetdri de citre o institufie publici de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se
suportd de partea a céirei culpi a fost dovedit.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligaie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe Antreprenorul
general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o plati scadenti mai mult de 3 luni;
C)  Beneficiarul notifici antreprenorul general ci din motive nepreviizute si datorita unor conjuncturi economice
ii este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intr3 in lichidare in vederea fuzionirii sau are o ipotecd pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
C)  Antreprenorul general nu incepe lucririle firs s3 aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
d)  Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare
in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se va
comunica in scris pértii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior datii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativd gi
calitativa a lucririlor executate. .
in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucrdrilor efectiv executate, inventarul materialelor,
utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele careurmeazi si le pliteascd in conformitate cu
prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie s# le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a
reziliat contractul.
Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupi efectuarea receptiei
finale), iar in cazurile previzute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupi rezilierea contractului.
Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu respectarea prevederilor legale.
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14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranti g
prezentului contract:
prezentul formular de contract completat si semnat:
oferta, formularul de oferts si anexa la formularul de oferti;
listele cu cantitati de lucriri si utilaje, devizele-oferts $i listele cu consumurile de resurse anexate.
- Documentele contractuluj vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in alt3 limbi de circulatie
international,
14.3. in cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Beneficiar, care va emite instructiuni n acest sens pentru Antreprenorul general.
14.4. in documentele contractului nu se pot face modificiri fir3 acordul ambelor pirti,
14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnirii si intrd in vigoare dupi inregistrarea Iuj de cétre Trezoreria
de Stat sau de ciitre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil péni la 31 decembrie
2020.
14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointi al ambelor parti si este semnat astazi, 22.07.2019

oo

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pirtile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus,

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

Beneficiar: Antreprenor;
Liceul Teoretic GHEORGHE PALADE SRL ANSERPLAST
adresa: r-nul Ialoveni, s.Puhoi adresa: mun.Chisiniu, str-la Criulenj 48
telefon: 0268-63-593 telefon: 068252828
cod fiscal: 1012620008802 cod fiscal: 1014600006729
IBAN: MDS3TRPDAT311120A14614AB IBAN: MD07AG000000022512263692
banca: Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat banca: BC ”Moldova-Agroindbank”S.A
BIC: TREZMD2X
e-mail: ltpuhoi@mail.ru BIC: AGRNMD2X
e-mail: anserplast@gmail.com
Semniiturile partilor
BENEFICIAR; " ANTREPRENOR /} ~—
Liceul Teoretic GHEORGHE PALADE _/4*/ gL ANSERPL X O
// A N\
/
L§
Contai>il: '
(=2) / £ = p ( )f(—. = )
Inregistrat Nr. I f‘f’(’ 7rE
Trezoreria: ' —
Data: . 4. AR
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