Anexa nr. 12
la Documentatia standard aprobata prin Ordinul
Ministrului Finantelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reconstructie/modernizare a gardului existent
la Gradinita de copii nr.1 din com. Bubuieci, mun.Chisinau
2. Numarul si data contractului Nr.78 din 09.09.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria comumei Bubuieci
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, com.Bubuieci, s.Bubuieci, str.Toade Bubuiog
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
Tn care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 613 664,71 lei
b) finala (la data finalizarii contractului) 613 664,71 lei
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 90 zile

b) efectiv realizata 90 zile

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul Nu a avut loc

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.01 din 02 decembrie
2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu au avut loc

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
n contracte
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Nume: Muntean I. o | MOLDOVA EUROPEANA
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.78

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Pret

,09” septembrie 2024 mun.Chisindu, com.Bubuieci
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1723184434593 din data de 09.08.2024, intre Primiria comumei Bubuieci, cu sediul in
mun.Chisindu, com.Bubuieci, s.Bubuieci, str.Toade Bubuiog, 28, telefon: 022-41-48-32, fax: 022-
41-48-69, IDNO 1007601010459, reprezentatd prin Alexei PERCEMLi, Primar, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, si ,,Alexidar Grup” SRL, cu sediul in mun.Chisindu, com.Bicioi,
str.Garofitei, 9, telefon: 068559133, e-mail: alexidargrup@gmail.com, inregistratd la Camera
inregistrﬁrii de Stat, cu codul fiscal 1012600031745, reprezentatdi de Igor MUNTEAN,
Administrator, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sa execute lucrdrile de reconstructie/modernizare a gardului existent
la Grddinita de copii wr.1 din com. Bubuieci, mun.Chigindu in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile
tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executic a lucrarilor contractate este de 90 (nouiizeci) de zile dupd primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de
credite.

2.2. Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendati dacd constrdngerea activitafii se
datoreazd urmatoarelor cauze:

-generate de Beneficiar;

-datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

-influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucririlor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va risfringe asupra
calitatii lucrarilor;

-calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execugia lucririlor sau a
unor pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuiclile suplimentare generate in urma sistdrii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistérii lucririlor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.



2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6. in baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe fteren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul In care se constatd c¢i sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptic va constata realizarea lucririlor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrdrilor § (cinci) ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 613 664,71 (Sase sute
treisprezece mii sase sute sasezeci si patru lei 71 bani) lei MD, inclusiv TVA.
3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 15
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de cdtre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi cd lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupd inldturarea acestora.

4. DREPTURILE S$I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarca lucrdrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este
previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel: un exemplar riméne la
dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de



catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucririlor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatic necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de muncd, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi
asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza s3 prezinte garantia de buni
executie bancard a contractului, in cuantum de 15 (cincisprezece) % din valoarea contractului
atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupi
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atit timp cét el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru ofert.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrérile la care se fac incercéri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora 1i se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitifi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
execufie pentru examinare si sd i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se
dezviluie informatia si sa nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu
incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit



impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considera cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de cétre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Jucrérilor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si s instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile §i
inexactitdtile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricarei lucréri sau pér{i de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolufiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseazi cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legituri cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si si comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurérii lucrérilor, Antreprenorul are obligatia sd mentind cdile de acces libere,
sa retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobirile,
s plateascd toate taxele necesarc legate de executia lucrdrilor, precum gi pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cdnd urmeazd sd fie ficute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pdrtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII



6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forfei de munca pe bazi de acord nu este considerata obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea §i testarea lucririlor.

8.2.Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe gantier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucriérile care devin ascunse nu vor fi acoperite firi aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si si
urmireasca orice lucrare care urmeaza s fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si misurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau péarti de lucrare, daci este cazul. Daca se constatd ci lucririle au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporti de ciitre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de citre acestia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens
o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite



Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare §i se presupune cd ele corespund voinei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucririle incep dupa 5 (cinci) zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor gi primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucréri este de S (cinei) ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si pand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garangie sé inldture toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificdri transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacé in legdturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui
partener In producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sd
rdspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei miasuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci Antreprenorul l-a
instiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitifi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradérii si furturilor pand la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuic si ia
misuri de protectie contra degradirii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotéréri ale
autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despdgubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenfii privind despidgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daci intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% din valoarea
lucrarilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operanti
in momentul in care partea inculpi a intrat in Intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
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conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor

contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privin
verificare, corectitudinea efec

.

tudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,

calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de

dupi o instiintare prealabilé a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetdri de citre o institugie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cirei culpd a fost dovedita.

12, REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indepl

neste o obligatie care este 1n sarcina sa si prin aceasta pune

Antreprenorul n situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul c¢d din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere r

a) Antreprenorul se afla in ince
b) Antreprenorul nu incepe

suspendate, in termen rezonab
¢) Antreprenorul nu a Indepir
lucrare in termenul stabilit de ¢
d) Beneficiarul notificd antre
economice este in imposibilita
12.3. Contractul se considera 1
contractante In termen de 15 zi
12.4. Beneficiarul, in caz de

efectua receptia cantitativa si
rezolutiunii contractului.

ezolutiunea contractului, daca:

ipacitate de platé, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
lucrdrile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrdrile
I de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;

tat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o

rdtre beneficiar;

prenorul cd din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi

te de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

ezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
le motivele indicate la punctele 12.1 i 12.2 din prezentul contract.

rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data

12.5. In cazul rezolutiunii confractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucriarilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilaj
urmeazd si le pliteascd n ca
trebuie sé le suporte Antrepren
12.6. Dupa rezolutiunea contra
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incet:
Beneficiarul are dreptul
valabilitate a acestuia in una d

elor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
nformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
orul din vina céruia s-a rezolvit contractul.

ctului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea

are a contractului de achizitii publice:
de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
tre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi

:

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind

achizitiile publice;
b) contractul a facut g
de achizitie publica in conform
¢) contractul nu ar fi
incdlcare grava a obligatiilor ¢
tratatele internationale la care

biectul unei modificiri substantiale care necesita o noud proceduri
itate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
te rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie

a unei instante judecdtoresti nationale sau, dupa caz, internationale.




13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente v
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

c) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucriril
¢) Garantia de bund executie bang
13.2. Documentele contractului v
13.3. Prezentul Contract reprezi
aplicarii ultimei semnaturi de catr
13.4. Pentru confirmarea celor mg
legislatia Republicii Moldova, la
finala a lucrarilor.

or fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a

or ;

ara.

r fi intocmite in limba romana.

td acordul de vointd al partilor si se considera semnat la data
€ una dintre parti.
*nfionate, pargile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
data gi anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024/receptia
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BENEFICIAR: Primaria com.Bubuieci

ANTREPRENOR: ,,Alexidar Grup” SRL
Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 0/ _din %,{? ) } A 2024

Privind lucrarea “Lucriri de reconstructie/modernizare a gardului existent la Gridinita de
copii nr.1 din com. Bubuieci, mun.Chisiniiu”, in cadrul contractului privind achizitia de lucrari nr.78
din 09-09-2024 , incheiat intre Priméiria com. Bubuieci si ,,Alexidar Grup” SRL., pentru lucririle
susmentionate.

1. Comisia de receptic si-a desfasurat activitatea in data de £/ /,@ 202 fiind
formata din:

Presedinte: Anatolie Lupascu — Viceprimarul a com.Bubuieci
Secretarul comisiei: Nicolae Paiu - A.rhlt(:‘:ct-_§ef @ Fhmérel  com.
Bubuieci -
Membrii comisiei: Galina Petica — Conte}bll‘-gef a  Pomdriel  com.
Bubuieci
Rodica Budeci ~ Director al IET nr.2
Irina Panuta — Director al IET nr.1
Nicolae Golubenco - Responsabil tehnic / s
2. _Au mai participat la receptie: y
Reprezentantii antreprenorului.
Muntean Igor — Director ,,Alexidar Grup” SRL

3. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:

de a receptiona lucrarea la etapa termindrii lucrarilor

4. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuti prin:

lista cu lucririle incluse in devizul de cheltuicli au fost executate si  sunt gata spre
exploatare

5. Comisia de receptie recomandi urmaitoarele:




receplionarea lucrarilor “Lucriiri de reconstructie/modernizare a gardului existent la Gridinita de
copii nr.1 din com, Bubuieci, mun,Chisiniu”,

6. Prezentul proces-verbal, confinind 2 file si 3 anexe num

'otat;/cu un total de 5 file, a fost
incheiat astézi  “ ‘5)2 ? /Q 202_L[Tn 3 exemplare

Presedinte: Anatolie Lupagcu SEHE
Secretarul . . '

eretaru Nicolag¢ Paiu \wak, < |
comisiei:

Membrii comisiei: Galina Petica / /
|
/ | (scmn&tl‘ﬁﬁ) L

Rodica Budeci ; —

(semniitura)
Irina Panuta - oAy P
] V (semnétura) )
Nicolae Golubéenco

Muntean [gor {w__,/ _.'.?f';.J.-f
'(s\uﬁj_yalura) /

Lucrarea: “Lucriri de reconstructie/modernizare a gardului existent la Gridinita de copii
nr.1 din com. Bubuieci, mun.Chisiniiu”, este.finalizata

TRANSMISA: B0 MO PRIMITA:
EXECUTANTUL: Vo INVESTITORUL:
ngzz " fc‘g 2024 . o ;

PSRN L2024

L N
\, \\K"“’ P, (EE
NN
LAY

W\

Anexa nr.1

2




La procesul verbal la terminarea lucrarilor
Nr. 0/ din €21} /72024

Lista lucriirilor efectuate

““Lucriri de reconstructie/modernizare a gardului existent la Gridinita de copii nr.1 din com.

Bubuieci, mun.Chisiniu”, potrivit procesele-verbale de executare a lucririlor , in cadrul contractului

privind achizitia de lucrari nr.78 din 09.09.2024

Beneficiar: Priméiria com,.

(sémnatura)

Antreprenor: ,,Alexidar Grup” SRL

Director: Muntean Igor

) (semnitura)




Anexa nr.2
La procesul verbal la terminarea lucrarilor
N9 din (2 0.9/ 2024

Observatiile comisiei de receptie la terminarea lucririlor

il Aprobarea modificarilor necesare, conform necesitatilor, in vederea finalizarii lucrarilor, de a
exclude lucrdri din suma totala a valorii contractului, conform Deviz de Excludere pe suma totala
- _lei.

Si a include, prin substituire, lucrdri in suma de lei (Deviz de Includere).

Suma contractului rdmine neschimbat,

Antreprenor: ,,Alexidar Grup” SRL

Director: Muntean Igor
e (semniitura)
Y
"4\ \

"




Anexa nr.3
La procesul verbal la terminarea lucriirilor
Nr. & din .02 Q4 2024

Constatirile comisiei de receptie la terminarea lucririlor

~

In ziua curenti se constata finisarea lucrarilor  in proportie de 100%.

Beneficiar: Primiria eom.

— ~A(semnitura)
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