

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate						
1.	Curatirea și adincirea albiei raului Lunguta în limitele teritorial-administrative a primăriei s. Gaidar CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 12 din "12" iunie 2024	„Sud-Terra” srl	Subantreprenor	3.648.849,25	9 luni	Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate din 22.07.2024 Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate din 03.03.2025
2.	Contract Nr. 1AS, din 10 ianuarie 2024 Lucrări hidrotehnice de construcție a bazinelor de stocare și acumulare a apelor pluviale pentru irigare	„Agrodor-Succes” srl	Subantreprenor	1.926.864	5 luni	Nr. 10 din 05.04.2024 Nr. 11 din 17.04.2024 Nr. 12 din 24.05.2024 Nr. 13 din 13.06.2024 Nr. 14 din 19.07.2024
3.	Construirea unui depozit cu oficii și vânzări angro în limitele terenului privat, pe terenul cu nr. cadastral 0100313.294, mun. Chișinău, str. Nicolae Milescu Spătarul” CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 11 din "27" mai 2024	„Bogos Industry Group” srl	Subantreprenor	14.864.101,44	12 luni	Proces Verbal de indeplinire a lucrărilor de subantrepriza Nr.1 din 18.07.2024 Nr.5 din 30.12.2024 Nr.6 din 30.12.2024 Nr.7 din 30.12.2024 Nr.8 din 28.08.2025 Nr.9 din 31.07.2025
4.	Lucrări de pregătire a terenurilor CONTRACT Nr. 4 din "21" octombrie 2024	Intreprinderea silvica de stat din Calarasi	Prestator de servicii	892.706,42	1 luna	1.PROCES – VERBAL cu privire la îndeplinirea lucrărilor/ serviciilor executate în perioada 27 – 28 noiembrie 2024 Primaria Paulesti 2. Primaria Peticeni în perioada 13 – 26 noiembrie 2024 3. Primaria Peticeni perioada 13 – 26 noiembrie 2024 4. Primaria Pitusca perioada 29 noiembrie – 04 decembrie 2024 5. Primaria Pitusca perioada 29

						noiembrie – 04 decembrie 2024 6. Primaria Tuzara perioada 29 noiembrie – 04 noiembrie 2024 7. Primaria Tuzara perioada 23 octombrie – 04 noiembrie 2024 Primaria Voinova perioada 02 – 04 decembrie 2024 9. Primaria Galesti perioada 21 – 26 noiembrie 2024
5.	Lucrarilor de Lichidare a gunoistelor neautorizate din s. Isnovat, raionul Criuleni, CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.20/2024 din 10.05.2024 ACORD ADIȚIONAL Nr.21/2024 din 16.07.2024	Primaria Isnovat	Antreprenor	540.350,49	4 luni	Proces verbal de receptie a lucrarilor executate Nr.01/12.08.2024 Nr.1 din 29.11.2024
6.	Lucrari de amenajare a teritoriului Contract de subantrepriza Nr.21 din 30 septembrie 2024	"Moldsavprim" srl	Subantreprenor	1.632.329	2 luni	Proces Verbal nr.2 De indeplinire a lucrarilor de subantrepriza 16.12.2024
7.	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32 km 21,32-24,73 și 26,11-27,90, amplasat teritorial în raionul Cantemir CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 24 din 4 noiembrie 2024	"Irinda-Prim" srl	Subantreprenor	324.720	20 zile	PROCES VERBAL nr. 1 DE PRIMIRE-PREDARE A LUCRARILOR EXECUTATE DE SUBANTREPRIZA 24 decembrie 2024
8.	lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G127 R3 – Valea Perjei – Maximeni – Javgur – G125 km 0,37-6,06, amplasat teritorial în raionul Cimișlia. CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 23 din 4 noiembrie 2024	"Irinda-Prim" srl	Subantreprenor	718.740	20 zile	PROCES VERBAL nr. 1 DE PRIMIRE-PREDARE A LUCRARILOR EXECUTATE DE SUBANTREPRIZA 24 decembrie 2024
9.	Lucrări de terasament la Parcul de producție ZEL „VALKANES” subzona Comrat, str. Lenin 30H. CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 16/01 august 2024	„CSG Real Estate” srl	Subantreprenor	533.197 fara TVA	1 luni	PROCES VERBAL nr. 1 DE INDEPLINIRE A LUCRARILOR DE SUBANTREPRIZA 30 septembrie 2024
10.	lucrări de tratare a stratului din agregate cu ciment CEM- 32,5R la Obiectivul „Oficiul cu hală de completare tehnică și depozit, mun. Chișinău, com. Băcioi, bd. Dacia 61/H”	FPC "STAYER" SRL	Subantreprenor	1.330.307,74	14 zile	PROCES VERBAL nr. 1 DE INDEPLINIRE A LUCRARILOR DE SUBANTREPRIZA 16 septembrie 2024

	CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 75/24 din 05.09.2024					
11.	Lucrari de amenajare a parcarii si drumului de acces Contract de lucrari de constructii Nr. 26A din 18.11.2024	"Zoofarmagro" S.R.L.	Prestator	744.975	10 zile	PROCES VERBAL nr. 1 De indeplinire a lucrarilor constructii 27 decembrie 2024
12.	Lucrari de tratare a stratului de pamint Drum R26 Bender - Căușeni - Cimișlia CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 7/01.03.2024	"Irinda-Prim" srl	Subantreprenor	4.108.030	4 luni	PROCES VERBAL DE INDEPLINIRE A LUCRARILOR DE SUBANTREPRIZA nr. 1/25.06.24 nr.2/26.07.24
13.	Lucrări de terasament la obiectivul - Terasamente depozit Franzeluta din mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 30. CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 16C "01" august 2024	„Colass” srl	Subantreprenor	660.494	23 zile	PROCES VERBAL nr. 1 DE PRIMIRE-PREDARE A LUCRARILOR DE SUBANTREPRIZA 24 septembrie 2024
14.	Terasamente Depozit Franzeluta din mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa nr.30 CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII MECANIZATE Nr. 16M din 01 august 2024	"Moldsavprim" srl	Prestator	1.009.105	3 luni	PROCES VERBAL nr. 1 DE PRIMIRE-PREDARE A LUCRARILOR MECANIZATE 30 octombrie 2024
15.	Lucrari de terasament la obiectivul mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 36/4. CONTRACT DE SUBANTREPRIZA Nr. 15 /18 iulie 2024	„Rumacom Construct” srl	Subantreprenor	1.707.780	15 zile	PROCES VERBAL DE PRIMIRE-PREDARE A LUCRARILOR DE SUBANTREPRIZA nr. 1/31 iulie 2024 nr. 2/13 august 2024 nr. 3/26 august 2024 nr. 4/22 noiembrie 2024
16.	Amenajarea terenului cu nr. cadastral 0100308.486 mun. Chișinău, str. Industrială Contract Nr. 1 de execuție lucrări de construcție, din 10 ianuarie 2024	„Umar Trans” srl	Prestator	2.995.235	1 luna	PROCES VERBAL de executare a lucrarilor de constructii nr. 1/6 martie 2024 nr. 2/6 martie 2024 nr. 3/26 iulie 2024 nr. 4/18 octombrie 2024
17.	Amenajarea parcării prin metoda stabilizării cu amplasarea în com. Hrușova, r-nul Criuleni Contract Nr. 20A de execuție lucrări de construcție, din 23 septembrie 2024 de execuție lucrări de construcție	„Trans Eugilion Com”srl	Prestator	2.296.070	3 luna	PROCES VERBAL de executare a lucrarilor de constructii nr. 1/ 15.11.2024 nr. 2/ 18.12.2024
18.	lucrări de terasament, Contract Nr. 11C, de execuție lucrări de construcție din 10 iunie 2024	„Canpas Cop” srl	Prestator	3.532.170	3 luni	PROCES VERBAL de executare a lucrarilor de constructii nr. 1/10 iulie 2024 nr. 2/16 septembrie 2024 nr. 3/16 septembrie 2024

						nr. 4/16 septembrie 2024
19.	Contract Nr. 4, de execuție lucrări de construcție din 19 februarie 2024	„Contehtermo” srl	Prestator	1.158.660	9 luni	PROCES VERBAL de executare a lucrărilor de construcții nr. 1/15 aprilie 2024 nr. 2/25 iunie 2024 nr. 3/25 iulie 2024 nr. 4/11 noiembrie 2024
20.	Construcția Helei Industriale, s. Goian, r-nul Criuleni , CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII MECANIZATE Nr. 8/1 din 15 iunie 2023	“Colass” SA	Prestator	701.111	10 luni	PROCES VERBAL de executare a serviciilor mecanizate nr. 1/28 februarie 2024 nr. 2/03 mai 2024
21.	Contract Nr. 9, de prestare a serviciilor mecanizate din 01 aprilie 2024	“Neolacta” SRL	Prestator	1.338.355	4 luni	PROCES VERBAL de executare a serviciilor mecanizate nr. 1/29 mai 2024 nr. 2/12 august 2024
22.	Lucrari hidrotehnice de constructie a bazinelor de acumulare si stocare a apelor pluviale pentru irigare Contract Nr.1AS din 10.01.2024 Anexa 2A din 02.02.2024 Anexa 3 din 15.02.2024, Anexa 4 din 26.02.2024, Anexa 5A din 19.03.2024, Anexa 7A din 28.06.2024,	“Agrodor-Succes” SRL	Subantreprenor	1.926.864 lei	5 luni	Proces Verbal de receptie finala Nr. 10 din 05.04.2024 Nr. 11 din 17.04.2024 Nr. 12 din 24.05.2024 Nr. 13 din 13.06.2024 Nr. 14 din 19.07.2024
23.	Lucrari de consolidarea digului de protectie a bazinului de sedimentare si amenajarea accesului catre bazin. Nr.3/P din 03.01.2023 Anexa nr.2 din 3 iunie 2024	“Porco Bello” SRL	Contract unic	600.880	25 zile	Proces Verbal de receptie finala Nr.2 din 28.06.2024
24.	Terasamnete: Lucrari de constructie a parcarii si a halei Forward International din mun.Chisinau,sos.Muncesti 801A, Contract nr.9C din 26.06.2023	„Comsales Grup” SRL	Subantreprenor	5.471.357,65	3 luni	Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 09.07.2024
25.	Terasamente: Lucrari de constructie si amenajarea teritoriului Arena Polivalenta,com.Stauceni, mun.Chisinau Contract nr.1/AR/18 din 10.10.2018	„SUMMA” SRL	Contract unic	38.086.584,44	1 an	In curs de receptie la Beneficiar
26.	Terasamnete: Lucrari de constructie a Halei de productie cu oficii din mun.	„Comsales Grup” SRL	Subantreprenor	1.749.996,61 lei fara TVA	1 luna	Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 29.12.2023

	Comrat, Contract nr. 9 din 26.06.2023					
27.	Terasamnete: Lucrari de constructie la Vama Sculeni, s. Sculeni, r-nul Ungheni, Contract nr. 13 din 30.05.2022	„Comsales Grup” SRL	Subantreprenor	16.613.878,34 lei fara TVA	6 luni	Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 29.12.2023
28.	Terasamnete: Lucrari de constructie a parcarii si a halei Forward International din mun.Chisinau, sos.Muncesti 801A, Contract nr.9C din 26.06.2023	„Comsales Grup” SRL	Subantreprenor	5.471.357,65 lei	3 luni	Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 09.07.2024
29.	Terasamente: Constructia drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbata, catre drumul national G99, ocolind or. Leova, L=3,59km, Contract nr.25 din 03.08.2022	„Irinda-Prim” SRL	Subantreprenor	11.331.394 lei	5 luni	Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 04.11.2023
30.	Terasamente: Lucrari de reparatie a drumului G125 Cimisia-largara-Sarata Noua, sector km 2,40-7,70, Contract nr.6C din 26.05.2023	„Irinda-Prim” SRL	Subantreprenor	6. 142.754, 24 lei	2 luni	Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 10.10.2023
31.	Terasamente: Constructia rezervului de acumulare si stocarea apelor pluviale pentru irigare, Agro-Vet SRL sin s.Ciuciuleni r.Hincesti Contract nr.110585 din 30 Decembrie 2020	UNDP	Antreprenor	23.286,86 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 29 Martie 2022
32.	Terasamente: Constructia rezervului de acumulare si stocarea apelor pluviale pentru irigare, GG Prrim SRL din s.Fundul Galbenei, raionul Hincesti Contract nr.110585 din 30 Decembrie 2020	UNDP	Antreprenor	27.060,08 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 25 Mai 2021
33.	Terasamente: Constructia rezervului de acumulare si stocarea apelor pluviale pentru irigare, GT Lucia Rotaru din s.Lapusna, raionul Hincesti Contract nr.110585 din 30 Decembrie 2020	UNDP	Antreprenor	23.839,05 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 18 Februarie 2022
34.	Extinderea si finalizarea rezervorului de apa a Gospodariei Taranesti Popa Ilie Vasile din s.Magurele r.Ungheni Contract nr.00111725 din 22 septembrie Aprilie 2020	UNDP	Antreprenor	25.399,51 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 15 Iunie 2021
35.	Extinderea si finalizarea rezervorului de apa a Gospodariei Taranesti Popa Ilie Vasile din s.Magurele r.Ungheni	UNDP	Antreprenor	34.352,02 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 26 Octombrie 2020

	Contract nr.00111725 din 22 septembrie Aprilie 2020					
36.	Terasamente:Construcția rezervului de acumulare și stocarea apelor pluviale pentru irigare, Cand Vas SRL, din s.Boghenii Noi,raionul Ungheni Contract nr.110585 20 Aprilie 2021	UNDP	Antreprenor	24.457,99 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 24 Noiembrie 2021
37.	Terasamente:Construcția rezervului de acumulare și stocarea apelor pluviale pentru irigare,SRL Concom RTCA,din s.Boscana, raionul Criuleni Contract nr.110585 20 Aprilie 2021	UNDP	Antreprenor	28.424,58 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 20 Februarie 2022
38.	Terasamente:Construcția și amenajarea parcarii din pavaj amplasat pe adresa:mun. Chisinau,str. Calea Iesilor 8 Contract Nr.22 din 11.07.2022 Anexa 1	„Zorile” SA	Contract Unic	4.878.373,00	1 luna	Prpces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 15.09.2022
39.	Terasamente:Lucrari de constructie și amenajarea teritoriului.Contract Nr.3/P din 03.01.23	“Porco Bello” S.R.L	Porco Bello S.R.L	2.387.296,00	1 luna	Proces verbal de receptie Nr.1 din 28.03.2023
40.	Terasamente:Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi din com. Pepeni, r-nul Sîngerei Nr.40 din 18.08.2023	Primaria Pepeni	Antreprenor	933 246,56	5 luni	PV de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 30.11.2023
41.	Terasamente:Executarea stratului de amestec de pietris prin satbilizarea cu cimnet Contract Nr.8C din 15 iunie 2023	„Irinda Prim” SRL	Subantreprenor	336 388,00	5 zile	In curs de receptie la Beneficiar
42.	Terasamente:Reparatia unor sectoare de drum din str. Viilor, str. Aerogarii și Str. Primaverii din or. Singera, mun.Chisinau (Lucrari de stabilizare a structurii existente cu ciment 5%) Contract Nr.18 din 01.08.2023	F.C.D. „Edelitate” S.A	Subantreprenor	378 800,00	5 zile	PV de receptie la terminarea lucrarilor nr.2 din 25.08.2023
43.	Terasamente:Executarea stratului de amestec de pietris(6cm) și argila (14cm) prin satbilizarea cu cimnet 5-4% Contract Nr.6C din 26 mai 2023	„Irinda Prim” SRL	Subantreprenor	5 817 382,60	1 luna	Lucrari receptionate de catre Irinda Prim prin: PV nr.1 din31.07.2023; PV nr.2 din 23.08.2023; PV nr.3 din 30.08.2023;

44.	Terasamente:Realizarea a lucrarilor in conformitate cu planurile, care vor fi furnizate de catre beneficiar.Obiectul care reprezinta scopul acestui contract se afla str.Mihai Eminescu, Nr.67 or.Ungheni Republica Moldova, lucrari de terasamente pina la cota de fundare. Nr.MD_GA 4000000010 din 26.06.2020, Act Aditonal 2 din 24.08.2020	"KAUFLAND" SRL	Antreprenor	24.103.280,75	1 an	26.08.2020-receptie lucrari fara deficiente contractate Nr.MD_GA 4000000010 02.04.2021-receptia finala fara deficient a lucrarilor contractate prin Actul Aditonal
45.	Terasamente:Realizarea a lucrarilor in conformitate cu planurile, care vor fi furnizate de catre beneficiar.Obiectul care reprezinta scopul acestui contract se afla str.Mihai Eminescu, Nr.67 or.Ungheni Republica Moldova, lucrari de terasamente pina la cota de fundare. Nr.MD_GA 4000000009 din 26.06.2020,	"KAUFLAND" SRL	Antreprenor	5.006.152,80	1 an	02.04.2021 Receptia lucrarii fara deficiente
46.	Terasamente:Realizarea a lucrarilor in conformitate cu planurile, care vor fi furnizate de catre beneficiar.Obiectul care reprezinta scopul acestui contract se afla str.Lenin nr.99, or.Comrat Republica Moldova, lucrari de organizare santier ,fundatii izolate si umplutura. Nr.MD_GA 4000000015 din 23.09.2020, Act Aditonal 1 din 16.02.2021, Act Aditonal 2 din 19.05.2021	"KAUFLAND" SRL	Antreprenor	32.397.992,42	7 luni	Proces-Verbal finalizare lucrare fara deficienta din 23 aprilie 2021
47.	Terasamente:Realizarea a lucrarilor in conformitate cu planurile, care vor fi furnizate de catre beneficiar.Obiectul care reprezinta scopul acestui contract se afla str.Mihail Sadoveanu nr.27 or.Orhei Republica Moldova, lucrari si anume ciclul 0, decapare, umplutura, piloti. Nr.MD_GA 4000000026 din 30.03.2021, Act Aditonal Nr.1/17.01.2022	"KAUFLAND" SRL	Antreprenor	23.671.398,30	8 luni	Protocol de receptie a constructiei nr.3 din data 30.11.2021
48.	Terasamente:Realizarea a lucrarilor in conformitate cu planurile, care vor fi furnizate de catre beneficiar.Obiectul care reprezinta scopul acestui contract se afla str.Mihail Sadoveanu nr.27 or.Orhei Republica Moldova Nr.MD_GA 4000000030 din 11.05.2021.	"KAUFLAND" SRL	Antreprenor	7.266.407,00	6 luni	Protocol de receptie a constructiei nr.3 din data 30.11.2021

49.	Terasamente:Lucrari de constructive si amenajare a drumului de acces din beton la depozitul amplasat la adresa beneficiarului Nr.12 din 24.05.2022	"Agarista Agricola" SRL	Contarct Unic	3.418.004	2 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 01 din 24.06.2022
50.	Terasamente:Amenajarea curtii aferente magazinului Kaufland Kiev 1440 conform specificatiilor din Anexa 1 Nr.MD_GA 4000000044 din 01.08.2022 Act Aditonal 1 din 01.08.2022 Act Aditonal 2 din 05.06.2023 Act Aditonal 3 din 07.08.2023 Act Aditonal 4 din 11.10.2023	"KAUFLAND" SRL	Contarct Unic	7.916.862,46	1 an	Proces-Verbal de receptie a lucrarilor Nr. 002 din 30.09.2022 Nr. 003 din 22.11.2022 Nr. 004 din 28.11.2022 Nr. 005 din 28.11.2022 Nr. 3 din 02.08.2023
51.	Tratarea straturilor de pământ cu componente pulverulente cu dispersie fina, cu repartizator si malaxarea amestecului prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma, la obiectivul beneficiarului amplasat pe adresa: r-nul Nisporeni, drumul G94.1, G94–Boldurești–G89. CONTRACT Nr. 27 din "03" octombrie 2023	„Aedificator” srl	Subantreprenor	920.909,54	1 luna	Octombrie 2023

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Frai Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: "FRAI CONSTRUCT" SRL