

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

1. Părți contractante (agenți economici) **Asociați nu avem**

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

- e) Valoarea și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat
- f) Condiții de administrare a asociației _____
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

- j) Alte cauze _____

Semnat **electronic**

Nume: **Bogdan Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SC “TAUMATURG” SRL**

Data completării **22 Martie 2025**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate

Nr. d/o	Nr. contractului	Obiectul contractului, Denumirea beneficiarului/Adresa	Calitatea prestatorului	Valoarea serviciilor prestate	Perioada de prestare (luni)
1	Association Agreement, Dated: 10.10.2024	<i>Consulting service of technical supervision of design and construction of a new 400 KV single-circuit Overhead Transmission line and extension and upgrade of 2(two) Substation. Investor: UCIPE,MD-2068, mun. Chișinău, R. Moldova, str. Alecu Russo 1, bloc A1, of. 163. Contractor: Power Grid Corporation of India Limited</i>	<i>Servicii de supraveghere tehnică-subcontractor</i>	6000,00 USD	4
2	Nr. 2904/24 din 29 aprilie 2024	<i>Servicii de supraveghere tehnică a Lucrărilor de Reconstrucți a incaperilor pentru amplasarea unui utilaj Rontgen, IMSP SR Ialoveni</i>	<i>Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic</i>	14 507,80 MDL	3
3	nr. 30/CD din 27.02.2024	<i>Achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de reparatie curentă a cabinetului medical cu amplasarea tomografului compiuterizat IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”</i>	<i>Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic</i>	23493,60 MDL	2,5
4	Nr.100/23 din 24.11.2023	<i>Servicii de supraveghere tehnică, privind executarea lucrărilor de reparatie a spațiiloor în vederea instalarii compiuterului Tomograf IMSP Spitalul Clinic Municipal “G. Paladi”</i>	<i>Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic</i>	11302,74 MDL	1,1
5	Nr. 71247000-1 din 11.07.23	<i>Achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de reparatie curentă a cabinetului medical cu amplasarea tomografului compiuterizat IMSP Spitalul Raional Hîncești</i>	<i>Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic</i>	44436,69 MDL	4,5

6	Nr. 88/2023 din 22.09.2023	<i>Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor privind Construcția centrului cultural sportiv Dacia Măgdăcești- Mioveni Primaria Măgdăceșt</i>	<i>Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic</i>	453113,64 MDL	18
7	Nr. 24/224/2023-M din 04.08.2023	<i>Servicii de supraveghere tehnică la lucrările de reparații curente sediul BNM și lucrările de reparații curente la casa de odihnă „La Nistru”, s. Molovata Nouă, r-l Dubăsari Banca Națională a Moldovei</i>	<i>Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic</i>	86 998,80 MDL	12
8	nr. MD-MHLSP-297141-CS-CQS-2 din „16” Noiembrie 2022	<i>Consultanță cu funcția de responsabil tehnic pentru lucrările de reparație capitală a unităților de a terapie intensivă din cadrul:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Institutului de Medicină Urgentă 2. Spitalului Clinic Bălți 3. Spitalul raional Edineț 4. Spitalul Clinic Municipal “Sf.Arhanghel Mihail” mun. Chișinău 5. Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga” mun. Chișinău 6. Spitalul Clinic Municipal nr.1 “Gheorghe Paladi” mun. Chișinău 7. Spitalul raional Soroca “A.Prisacari” 8. Spitalul Clinic Municipal de Copii “V.Ignatenco” mun. Chișinău 9. Spitalul raional Hîncești 10. Spitalul raional Cahul 11. Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății mun. Chișinău 	<i>Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic</i>	1380000,0 MDL	15
9	Nr. 06 – 165/22 din 03 August 2022	<i>Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de reconstrucție a etajelor I și II din blocul principal și a blocului alimentar, in vederea amplasării secției consultativ-policlinice, IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”</i>	<i>Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic</i>	345342,00 Lei	16
10	Nr. 06-83VM/22 din 19.09.2022	<i>Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor dealimentare cu energie electrică0,4kv a stației de oxigen IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”</i>	<i>Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic</i>	5985,36 Lei	2
11	nr. 79 din „25” Octombrie 2022	<i>Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de raparație capitală a imobilului administrativ din str. Iacob Hăncu 3A, lucrărilor de conectare la sursa de alimentare cu energie electrică după grupul electrogen, lucrărilor de construcție, montare, instalare a elementelor de infrastructură noi (construcții metalice/stilpi) și rețelelor electrice, Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI</i>	<i>Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic</i>	56 494,79 Lei	6

12	15 CMV Din 01.03.22	<i>Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție la obiectul „Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr.10, satul Goian”, Administrația Națională a Penitenciarelor mun.Chișinău, str.Nicolae Titulescu 35</i>	<i>Servicii de supraveghere e tehnică-contractant unic</i>	210 438,00Lei	21
13	MD-EGA-223149- CW-RFO din 25.08.21	<i>Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție și amenajare a Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor (CUPS), Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134</i>	<i>Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic</i>	38 000,00 Lei	6
14	24 din 26.07.21	<i>Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor“Complex de măsuri de eficiență energeticălaclădirea grădiniței de copii s. Ciobanovca, Primăria s. Ciobanovca</i>	<i>Servicii de supraveghere e tehnică-contractant unic</i>	35 000,00 Lei	5
15	34/5-94 din 12.11.2020	<i>Servicii de supraveghere tehnică de construcția sectoarelor de poliție: Lot 1: (SP nr.1 IP Leova, SP nr.7 IP Hincesti “Bujor”, SP nr.4 IP Leova “Sarata nouă”, SP nr.2 IP Cahul “Zirnesti”, SP nr.3 IP Leova “Sarateni”) Lot 2: SP nr. 3 IP Riscani “Costesti”, SP nr. 5 IP Edinet “Fetesti”, SP nr. 3 IP Edinet “Hincauti”,SP nr. 5 IP Ungheni “Cetireni”, SP nr. 4 IP Edinet “Zabriceni” (site supervision) conform regulilor PRAG Inspectoratul General al Poliției, mun.Chișinău, str.Tiraspol 11/1</i>	<i>Servicii de supraveghere e tehnică-contractant unic</i>	88 160,00 Lei	7
16	21Cop din 10.11.2020	<i>Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție la obiectul „Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, din mun. Bălți, Administrația Națională a Penitenciarelor, mun.Chișinău, str.Nicolae Titulescu 35</i>	<i>Servicii de supraveghere e tehnică-contractant unic</i>	385 584,00 Lei	24
17	Nr.168 din 04.11.2020	<i>Servicii de supraveghere tehnică pentru Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere către Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” s. Calarașovca raionul Ocnîța în cadrul proiectului Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces spre Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din satul Calarașovca, Agenția de Dezvoltare Regională Nord mun.Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8</i>	<i>Servicii de supraveghere e tehnică-contractant unic</i>	161 998,8Lei	11

Semnat **electronic**

Nume: **Bogdan Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SC“TAUMATURG” SRL,**

MD-2024, Republica Moldova, Mun. Chisinau, Str-la 2 Aerodromului 6
Data completării: **22 Martie 2025**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Ruletă electronică tip PD-58N	4	+	-
2.	Ruleta electronica tip HD-50	3	+	-
3.	Nivelmetru tip NL32	1	+	-
4	Mira de nivelment telescopică L=5m.	4	+	-
5	Tahimetru electronic Topcon GPT 3105N	1	+	-
6	Șină L=2,5m	4	+	-
7	Autocamioane	3	+	+
8	Laptop	6	+	+
9	Printer	2	+	-
10	Computer MD/CPU/DDR/HDD 450W	1	+	-

Semnat **electronic**

Nume: **Bogdan Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SC “TAUMATURG” SRL**

Data completării **22 Martie 2025**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/ o	Funcția	Studii de specialitate	Vec hi mea în mun ca de spec ia litat e (ani)	Numă r ul și denu mirea servic iilor simila re presta te	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Bogdan Sergiu, Administrator, Diriginte de Șantier construcții civile, industriale și agrozootehnice	Superioare Tehnice	38	32	Nr. 0362 din 18.04.2019
2	Nastas Serghei, Diriginte de Șantier construcții civile, industriale și agrozootehnice, Construcții rutiere a) Drumuri și piste de aviație, b) poduri	Superioare Tehnice	38	30	Nr. 0862 din 20.11.2020
3	Pleșca Viorel, Diriginte de Șantier construcții civile, industriale și agrozootehnice, Lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor: 1) Rețele exterioare de apă și canalizare.	Superioare Tehnice			Nr. 1191 din 22.07.2022 Nr. 0312 din 22.02.2022
4	Moliboga Iurie, Diriginte de Șantier construcții civile, industriale și agrozootehnice, Lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare; b) instalații și rețele de încălzire; c) instalații și rețele de gaze cu presiune joasă; f) sisteme de ventilare și condiționare a aerului; g) instalații și rețele de alimentare cu gaze	Superioare Tehnice	45	38	Nr. 0873 din 20.11.2020 Nr. 0345 din 02.10.2022
5	Pintilei Iurie, Diriginte de Șantier în domeniul lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor- Instalații și rețele Electrice, Automatizare	Superioare Tehnice	37	28	Nr. 0290 din 22.09.2021
6	Popa Oleg, Diriginte de Șantier în domeniul lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor- instalații și rețele de telecomunicații	Superioare Tehnice	21	14	Nr. 0208 din 22.07.2022

Semnat: electronic Nume: **Bogdan Sergiu,**
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
Denumirea firmei: **SC "TAUMATURG" SRL**
Data completării: **22 Martie 2025**

LISTA
subcontractanților și partea/părțile din
contractare sunt îndeplinite de aceștia

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Subcontractanți nu avem			
2.				
3.				
4.				

Semnat **electronic**

Nume: **Bogdan Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SC “TAUMATURG” SRL**

Data completării **22 Martie 2025**