ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора Ремонт многофункционального зала и сан. узлов в Примарии с. Алуат

2. Номер и дата договора N 13 от 23 июня 2018г.

3. Наименование/фамилия бенефициара Примариия с. Алуат

4. Адрес бенефициара с. Алуат, ул. М. Еминеску 99

5. Страна РМолдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора подрядчик

(отмечается соответствующий вариант)

- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
a) первоначальная (на момент подписания договора)	144539,8	7812
b) финальная (на момент завершения договора)	144539,8	7812

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет

9. Период выполнения работ (месяцы)

d) по договору с 23 июня 2018г по 30 июля 2018г

e) эффективно выполненный 28 дней

f) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром 0

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ N 08 25 июля 2018

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки нет

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: 14 mai 2020

Подписано:

Фамилия: Майя Константинова

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: SRL „Constan – Max"

S.R.L. CONSTAN-MAX SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ IDNO 1008603002567 REPUBLICA MOLDOVA

ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора Ремонт стоматологического кабинета и сан. узлов IM "CSR Taraclia"

2. Номер и дата договора N 2 от 16 ноября 2018г.

3. Наименование/фамилия бенефициара IM "CSR Taraclia"

4. Адрес бенефициара г. Тараклия, ул. Котовского 2

5. Страна РМолдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора подрядчик
(отмечается соответствующий вариант)
- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
a) первоначальная (на момент подписания договора)	93341	5045
b) финальная (на момент завершения договора)	93341	5045

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет

9. Период выполнения работ (месяцы)
a) по договору 1 месяц
b) эффективно выполненный 25 дней
c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром 0

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ N 09 от 15 декабря 2018

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки нет

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: 14 mai 2020
Подписано:
Фамилия: Майя Константинова
Должность в рамках фирмы: Директор
Наименование фирмы и печать: SRL „Constan – Max"

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ S.R.L. CONSTAN-MAX IDNO 1008603002667 REPUBLICA MOLDOVA