

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a acoperișului la LT"A.Russo", str.A.Russo 10

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _Ceban Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: _Administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL „Anreal Cons”

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a acoperișului la LT "A.Russo", str.A.Russo 10 (denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt _____
- b) Nu sunt _____
- c) Nu sunt _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- f) Condiții de administrare a asociației _____
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

- j) Alte cauze _____

Data completării

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: **Ceban Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Anreal Cons"