

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea / numele beneficiarului / Adresa | Calitatea Furnizorului^{*)} | Prețul contractului / valoarea bunurilor livrate | Perioada de livrare (luni) |
|---------------|------------------------------|---|--|---|--|
| 1. | mobilier | Agenția Națională pentru Sănătate Publică | contractant unic | 261 400,16 | la solicitare |
| 2. | mobilier | DETS Botanica | contractant unic | 677 140,00 | 30 zile de la înregistrarea contractului |
| 3. | mobilier | Inspectoratul Național de Probațiune | contractant unic | 133 320,00 | 60 zile de la înregistrarea contractului |
| 4. | mobilier | Colegiul de Ecologie | contractant unic | 122 800,00 | 20 zile de la înregistrarea contractului |
| 5. | mobilier | DETS Botanica | contractant unic | 692 300,00 | 20 zile de la înregistrarea contractului |
| 6. | mobilier | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră | contractant unic | 140 500,00 | 30 zile de la înregistrarea contractului |
| 7. | mobilier | Î.S. Poșta Moldovei | contractant unic | 984 000,00 | 15 zile din data semnării comenzilor |
| 8. | mobilier | IMSP AMT Ciocana | contractant unic | 237 300,00 | la solicitare |
| 9. | mobilier | IP IMSP AMT Botanica | contractant unic | 146 480,00 | 30 zile de la înregistrarea contractului |
| 10. | mobilier | IMSP CNAMUP | contractant unic | 300 560,00 | 10 zile de la înaintarea comenzii |
| 11. | mobilier | Academia „Ștefan cel Mare” a MAI | contractant unic | 368 200,00 | 25 zile de la înregistrarea contractului |
| 12. | mobilier | I.P. L.T. „M. Eminescu” or Strășeni | contractant unic | 226 000,00 | 25 zile de la înregistrarea contractului |
| 13. | mobilier | Î.S. Poșta Moldovei | contractant unic | 385 000,000 | 15 zile din data semnării comenzilor |

| | | | | | |
|-----|----------|--|------------------|--------------|---|
| 14. | mobilier | Serviciul de Informații și Securitate | contractant unic | 170 040,00 | 90 zile de la înregistrarea contractului |
| 15. | mobilier | Direcția Generală Educație | contractant unic | 365 988,00 | 30 zile de la înregistrarea contractului |
| 16. | mobilier | DETS Botanica | contractant unic | 965 840,00 | 30 zile de la înregistrarea contractului |
| 17. | mobilier | Institutul Oncologic | contractant unic | 191 880,00 | 45 zile conform solicitării |
| 18. | mobilier | Î.M. „Regia Transport Electric” | contractant unic | 283 140,00 | 90 zile de la data comenzii |
| 19. | mobilier | Direcția Regională Situații Excepționale Căușeni | contractant unic | 123 588,00 | 30 zile de la înregistrarea contractului |
| 20. | mobilier | Primăria or. Sîngera | contractant unic | 1 919 760,00 | 90 zile de la înregistrarea contractului |
| 21. | mobilier | Inspectoratul Național de Probațiune | contractant unic | 189 700,00 | 60 zile de la înregistrarea contractului |
| 22. | mobilier | IP LT „Spiru Haret” | contractant unic | 501 839,96 | 3 luni (90 zile) de la înregistrarea contractului |
| 23. | mobilier | IMSP SCM Sfînta Treime | contractant unic | 1 002 900,00 | 20 zile de la comanda beneficiarului |
| 24. | mobilier | Agencia Proprietății Publice | contractant unic | 112 070,00 | Pe parcursul anului 2022 în baza comenzii |
| 25. | mobilier | US Alecu Russo, or. Bălți | contractant unic | 107 600,00 | 30 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului |
| 26. | mobilier | Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova | contractant unic | 173 098,80 | la solicitare |
| 27. | mobilier | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie | contractant unic | 188 990,00 | 20 zile de la solicitare |
| 28. | mobilier | IMSP SCM Sfînta Treime | contractant unic | 520 200,00 | 20 zile de la comanda beneficiarului |
| 29. | mobilier | Primăria s. Roșcani | contractant unic | 149 998,80 | 10 zile de la semnarea contractului |
| 30. | mobilier | Inspectoratul General al Poliției | contractant unic | 182 628,00 | 90 zile de la înregistrarea contractului |
| 31. | mobilier | IPLT Principessa Natalia Dadiani | contractant unic | 141 292,00 | 30 zile de la semnarea contractului |

| | | | | | |
|-----|----------|---|------------------|------------|--|
| 32. | mobilier | Agenția Servicii Publice | contractant unic | 120 660,01 | 20 zile de la solicitare |
| 33. | mobilier | IP Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății | contractant unic | 227 875,00 | la solicitare |
| 34. | mobilier | Serviciul Vamal al Republicii Moldova | contractant unic | 221 800,00 | 30 zile de la înregistrarea contractului |
| 35. | mobilier | IP LT „Spiru Haret” | contractant unic | 569 130,00 | la solicitare |
| 36. | mobilier | IMSP SCM de Copii „V. Ignatenco” | contractant unic | 242 990,00 | 30 zile de la semnarea contractului |
| 37. | mobilier | Agenția Servicii Publice | contractant unic | 126 542,41 | 20 zile de la solicitare |
| 38. | mobilier | IMSP CNAMUP | contractant unic | 163 560,00 | 10 zile de la înaintarea comenzii |
| 39. | mobilier | DETS Botanica | contractant unic | 451 820,00 | 30 zile de la înregistrarea contractului |
| 40. | mobilier | DETS Rîșcani | contractant unic | 250 000,00 | 60 zile de la semnarea contractului |
| 41. | mobilier | DETS Botanica | contractant unic | 438 800,00 | 30 zile de la înregistrarea contractului |
| 42. | mobilier | Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Cahul | contractant unic | 527 800,00 | 60 zile de la semnarea contractului |
| 43. | mobilier | DETS Botanica | contractant unic | 162 400,00 | 30 zile de la înregistrarea contractului |
| 44. | mobilier | Universitatea de Stat din Moldova | contractant unic | 189 300,00 | 45 zile de la semnarea contractului |
| 45. | mobilier | Î.S. Moldelectrica | contractant unic | 146 400,00 | 45 zile de la semnarea contractului |
| 46. | mobilier | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie | contractant unic | 555 000,00 | 30 zile de la solicitare |
| 47. | mobilier | IMSP Spitalul Clinic Republican „Gh. Paladi” | contractant unic | 235 970,00 | 20-30 zile de la semnarea contractului |
| 48. | mobilier | IP Colegiul Iulia Hașdeu din Cahul | contractant unic | 440 800,00 | 60 zile de la semnarea contractului |
| 49. | mobilier | Primăria mun. Cahul | contractant unic | 126 000,00 | 60 zile de la semnarea contractului |

| | | | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|------------|--|
| 50. | mobilier | Centrul de Medicină Legală | contractant unic | 144 320,00 | 30 zile de la înregistrarea contractului |
| 51. | mobilier | Spitalul Clinic Militar Central | contractant unic | 194 040,00 | 30 zile de la semnarea contractului |
| 52. | mobilier | IMSP Institutul de Medicină Urgentă | contractant unic | 141 780,00 | 14 zile de la efectuarea comenzii |

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____;

Nume: *DIACONU Ghenadie*;

Funcția în cadrul firmei: *administrator*;

Denumirea firmei: *S.R.L. „Dighiva”*.