
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatii capitale 

2. Numărul şi data contractului: Contract  Nr. 9 de valoare mica 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Centrul raional de plasament pentru persoane virstnice   

     si cu dizabilitati 
4. Adresa beneficiarului: satul Puhaceni r-nul Anenii Noi 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenorul general  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda               exprimată 

                                                           în care s-a                                în echivalent 

                                   încheiat contractul                         dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    39 957. 40 lei MD         2 219.85 dolari SUA 

b) finală (la data  finalizării contractului)    39 957. 40 lei MD                2 219.85 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    1 luna 

b) efectiv realizată  1 luna 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reparație  curentă la CCD, mun. Chișinău,  

bd. Dacia, 5/2b și Lucrări de reparație curentă la CMF nr.3. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a din  

cadrul IMSP AMT Botanica. 
2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 135 din 12 iunie  2023 

Denumirea/numele beneficiarului: IMSP AMT Botanica 

4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau, bd. Dacia 5/2 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenorul general (lider de      

                                                                                                asociaţie) 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda               exprimată 

                                                           în care s-a                                în echivalent 

                                   încheiat contractul                         dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    581 856.19 lei MD         32 325.34 dolari SUA 

b) finală (la data  finalizării contractului)    581 856.19 lei MD              32 325.34 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    3 luni 

b) efectiv realizată  3 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie in incinta IMSP AMT Centru,   

     bloc CMF 7 
2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 125 din 20.10.2023  

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP AMT Centru 

4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau, str. 31 august 1989, 63 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenorul general (lider de  

                                                                                                 asociatie) 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda               exprimată 

                                                           în care s-a                                în echivalent 

                                   încheiat contractul                         dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    490 295.14 lei MD         27 238.61 dolari SUA 

b) finală (la data  finalizării contractului)    490 295.14 lei MD              27 238.61 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    45 zile 

b) efectiv realizată  45 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatii curente la Centru Medicilor de 

Familie nr. 12, str. M. Costin 17/1, mun. Chisinau 
2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 14/2023/21068113 

Denumirea/numele beneficiarului: IMSP AMT Riscani 

4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau str. Aleco Russo 11 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenorul general (lider de      

                                                                                                asociaţie) 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda               exprimată 

                                                           în care s-a                                în echivalent 

                                   încheiat contractul                         dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    853 985.49 lei MD         47443.63 dolari SUA 

b) finală (la data  finalizării contractului)    982 067.75 lei MD              54 559.31 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    3 luni 

b) efectiv realizată  3 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie curente la Serviciul Gradinita 

Cresa  db. Cuza Voda 29/4 mun. Chisinau 
2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 139 din 10 inuarie 2023 

Denumirea/numele beneficiarului: Directia Generala Pentru Protectia Drepturilor Copilului 

4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau str. Al. Vlhuta 3 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenorul general (lider de      

                                                                                                asociaţie) 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda               exprimată 

                                                           în care s-a                                în echivalent 

                                   încheiat contractul                         dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    853 985.49 lei MD         47443.63 dolari SUA 

b) finală (la data  finalizării contractului)    982 067.75 lei MD              54 559.31 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    3 luni 

b) efectiv realizată  3 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Servicii de reparatie curenta la IPLT „Principesa    

    Natalia Dadiani” 
2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 23 din 18 iulie  2023  

3. Denumirea/numele beneficiarului: IPLT „Principesa Natalia Dadiani” 

4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau, str. Calea Iesilor, 21 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenorul general  

 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda               exprimată 

                                                           în care s-a                                în echivalent 

                                   încheiat contractul                         dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    581 856.19 lei MD         32 325.34 dolari SUA 

b) finală (la data  finalizării contractului)    581 856.19 lei MD              32 325.34 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    20 zile 

b) efectiv realizată  20 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie curente la Serviciul Centrul 

maternal  str. Grenoble 165/3, mun. Chisinau 
2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 133 din 10 inuarie 2023 

Denumirea/numele beneficiarului: Directia Generala Pentru Protectia Drepturilor Copilului 

4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau str. Al. Vlhuta 3 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenorul general (lider de      

                                                                                                asociaţie) 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda               exprimată 

                                                           în care s-a                                în echivalent 

                                   încheiat contractul                         dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    869 995.00 lei MD         48 333.05 dolari SUA 

b) finală (la data  finalizării contractului)    968 037.37 lei MD              53 779.85 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    3 luni 

b) efectiv realizată  3 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Reparatia capitala a incaperilor de serviciu din cladirea  

    nr. 1 a TM nr. 123, mun. Chisinau 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 14/691 din 20.10.2023  

3. Denumirea/numele beneficiarului: Agentia asigurare resurse si administrare patrimoniu a   

    Ministerului Apararii  

4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau, sos. Hincesti, 84 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenorul general (lider de  

                                                                                                 asociatie) 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda               exprimată 

                                                           în care s-a                                în echivalent 

                                   încheiat contractul                         dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    942 240.97 lei MD         52 346.72 dolari SUA 

b) finală (la data  finalizării contractului)    942 240.97 lei MD              52 246.72 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    45 zile 

b) efectiv realizată  45 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reparație categorie generală în IPLT  

,,Constantin Negruzzi” din str. Igor Vieru 6/2 mun. Chișinău 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 15 din 18.09.2023  

3. Denumirea/numele beneficiarului: IPLT ,,Constantin Negruzzi”  

4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau, str. Igor Vieru 6/2 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenorul general (lider de  

                                                                                                 asociatie) 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda               exprimată 

                                                           în care s-a                                în echivalent 

                                   încheiat contractul                         dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    611 497.58 lei MD         33 972.08 dolari SUA 

b) finală (la data  finalizării contractului)    611 497.58 lei MD              33 972.08 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    3 luni 

b) efectiv realizată  3 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie curenta a blocurilor sanitare 

etajul III, IV al IP CEVVC situat in mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Gratiesti, 1 
2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 10/22 din 10 august  2022 

Denumirea/numele beneficiarului: Institutia Publica Centrul de Excelenta in Viticultura si 

Vinificatie din Chisinau 
4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau com. Stauceni, str. Gratiesti 1 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenorul general (lider de      

                                                                                                asociaţie) 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda               exprimată 

                                                           în care s-a                                în echivalent 

                                   încheiat contractul                         dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    354 384.41 lei MD         19 514.56 dolari SUA 

b) finală (la data  finalizării contractului)    354 384.41 lei MD              19 514.56 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    60 zile 

b) efectiv realizată  60 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a sistemului de incalzire 

2. Numărul şi data contractului  Contract de antrepriza nr.34 din 30 iulie 2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Centrul de plasament temporar pentru persoane cu 

dizabilitati din Badiceni, r-nul Soroca 

4. Adresa beneficiarului Mun. Soroca, comuna Badiceni 

5. Ţara   Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

                                                              (se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   218 354.43 lei                12 130.66  dolari SUA 

b) finală (la data  finalizării contractului)   218 354.43 lei               12 130.66  dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată     -   1 luna 

b) efectiv realizată   -  1 luna 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul -  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:  

Semnat: _____________________________ 

Nume: Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL “VICFACTORY” 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatii la edificiul primariei s. Borceag. 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 1 din 03.12.2020.  

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Borceag 

4. Adresa beneficiarului: s. Borceag, str. Stefan cel Mare si Sfint 82/a 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    335 767.16 lei MD         19 751,14 dolari SUA 

b) finală (la data  finalizării contractului)    335 767.16 lei MD               19 751,14 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    2 luni 

b) efectiv realizată  2 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 07.12.2020 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie categorie general CCC „Ghiocel” 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 38 din 19 mai 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana 

4. Adresa beneficiarului: Mun Chisinau, str. Alecu Russo, 57 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    60 751.75 lei MD          3 681.88 dolari SUA 

b) finală (la data  finalizării contractului)    60 751.75 lei MD                 3 681.88 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    1 luna 

b) efectiv realizată  20 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie la SP Iarova. 

1. 2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza nr.37 din 09 iunie 2021 
3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Invatamint Soroca 

4. Adresa beneficiarului: Mun. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    314 698.22  lei MD         18 511.66 dolari SUA 

b) finală (la data  finalizării contractului)    314 698.22  lei MD              18 511.66 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    2 luni 

b) efectiv realizată  2 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr.2 din 27/10,2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie in cadrul IET nr. 30 din str. P. 

Zadnipru 7/1  
2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 114 din 04 iulie  2022 

Denumirea/numele beneficiarului: Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana 

4. Adresa beneficiarului: Mun Chisinau, str. Alecu Russo 57 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    182 903.64 lei MD         10 071.79 dolari SUA 

b) finală (la data  finalizării contractului)    182 903.64 lei MD               10 071.79 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    1 luna 

b) efectiv realizată 1 luna 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie in cadrul IET nr. 225 din str. 

Mircea cel Batrin 14/2 
2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 64 din 07 aprilie  2022 

Denumirea/numele beneficiarului: Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana 

4. Adresa beneficiarului: Mun Chisinau, str. Alecu Russo 57 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    179 194.51 lei MD         9 867.54 dolari SUA 

b) finală (la data  finalizării contractului)    179 194.51 lei MD               9 867.54 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    1 luna 

b) efectiv realizată 1 luna 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie a salii de servire a bucatelor la 

Liceul  Tehnologic  
2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 20/L din 28 mai 2020. 

Denumirea/numele beneficiarului: Directia educatie, tineret si sport sectorul Centru 

4. Adresa beneficiarului: Mun Chisinau, str. Bulgara, 41 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    106 036.09 lei MD         6 426.43 dolari SUA 

b) finală (la data  finalizării contractului)    106 036.09 lei MD               6 426.43 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    1 luna 

b) efectiv realizată  24 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie a salilor de clasa la LT „G. 

Meniuc 
2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 49 din 08 iulie  2022 

Denumirea/numele beneficiarului: Directia educatie, tineret si sport sectorul Riscani 

4. Adresa beneficiarului: Mun Chisinau, str. Kiev 5a 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenorul general (lider de   

                                                                                                asociaţie) 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda               exprimată 

                                                           în care s-a                                în echivalent 

                                   încheiat contractul                         dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    781 147.82 lei MD         43 014.75 dolari SUA 

b) finală (la data  finalizării contractului)    781 147.82 lei MD               43 014.75 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    3 luni 

b) efectiv realizată 3 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitala la Azilul pentru pesoane 

in etate si cu dezabilitati din satul Puhaceni. 
2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 01 din 21 iulie  2022 

Denumirea/numele beneficiarului: AO Genesis, s. Mereni, str. Stefan cel Mare 

                                                        IP Azilul pentrupesoane in etate si cu dizabiitati din s. 

Puhaceni, r-nul Anenii Noi 
4. Adresa beneficiarului: S. Puhaceni, r-nul Anenii Noi 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenorul general (lider de  

                                                                                                asociaţie) 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda               exprimată 

                                                           în care s-a                                în echivalent 

                                   încheiat contractul                         dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    699 999.00 lei MD         38 546.20 dolari SUA 

b) finală (la data  finalizării contractului)    699 999.00 lei MD              38 546.20 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    120 zile 

b) efectiv realizată 120 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie de categorie generala in incinta 

IPLT „Mihai Viteazul” din str. Gurie Grosu, 4, mun Chisinau 
2. Numărul şi data contractului: Contract  de antrepriza Nr.22  

3. Denumirea/numele beneficiarului: IPLT „Mihai Viteazul” 

4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau, str. Gurie Grosu, 4. 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenorul general  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda               exprimată 

                                                           în care s-a                                în echivalent 

                                   încheiat contractul                         dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   1 114 355.55 lei MD          

b) finală (la data  finalizării contractului)   1 114 355.55 lei MD                 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    1.5 luna 

b) efectiv realizată  1.5 luna 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari reparatie in grupul sanitar la grupa 1 a IET nr. 

57 (Repetat”. 
2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza nr.71/2 din 21.11.2024.  

3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS S. Rascani 

4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau, str. Kiev 5a 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenorul general  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda               exprimată 

                                                           în care s-a                                în echivalent 

                                   încheiat contractul                         dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   183 234.66   lei MD          

b) finală (la data  finalizării contractului)   183 234.66   lei MD                 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată     1 luna 

b) efectiv realizată  1 luna 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari reparatie in sala de mese a cantinei blocului 

liceal al LT „Miguel de Cervantes Saavedra”, str. A. Iancu 36. 
2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza nr. 90.  

3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS S. Rascani 

4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau, str. Kiev 5a 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenorul general  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda               exprimată 

                                                           în care s-a                                în echivalent 

                                   încheiat contractul                         dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   613 911.18   lei MD          

b) finală (la data  finalizării contractului)   613 911.18   lei MD                 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    2 luna 

b) efectiv realizată  2 luna 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “ 7 ”  mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari reparatia salilor de studii CNC  

2. Numărul şi data contractului: Contract  nr. 52/MV  

3. Denumirea/numele beneficiarului: ASEM 

4. Adresa beneficiarului: str.Banulescu-Bodoni 61, MD-2005, Chișinău, RM 

5. Ţara:  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenorul general  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda               exprimată 

                                                           în care s-a                                în echivalent 

                                   încheiat contractul                         dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   238 862.95   lei MD          

b) finală (la data  finalizării contractului)   238 862.95   lei MD                 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    1 luna 

b) efectiv realizată  1 luna 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume:   Victor Russu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY” 
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