

Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



Anexa nr.7
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1661782563682
din 19 septembrie 2022

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____ **Primaria s.Copceac, str.Lenin 124** _____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1661782563682** din **19.09.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «**Construcția bazinului deschis de înot în satul Copceac, UTA Găgăuzia**» (denumirea contractului de achiziție publică), noi «**Zagorlar**» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **19.09.2022**

Cu stimă,
Ofertant/candidat
«**Zagorlar**» SRL
(semnătura autorizată)

Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



Anexa nr.8
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1661782563682
din 19 septembrie 2022

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ **Primaria s.Copceac, str.Lenin 124** _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea « contractului « **Construcția bazinului deschis de înot în satul Copceac, UTA Găgăuzia** » prin procedura de achiziție **Открытый торг** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **20.10.2022** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **19.09.2022**

Cu stimă,
Ofertant/candidat
«Zagorlar» SRL
(semnătura autorizată)



Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1661782563682
din 19 septembrie 2022

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: « **Reabilitarea și modernizarea Postului Vamal Giurgiulesti** »
2. Numărul și data contractului: **nr.3 din 23.06.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Serviciul Vamal al Republicii Moldova**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau, str.Nicolae Starostenco,30**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	5 273 443.38	319 202.55
b) finală(la data finalizării contractului)	5 273 443.38	319 202.55

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată: **6 (sase) luni**
- b) efectiv realizată: **6 (sase) luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 28.12.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 19.09.2022

Semnat: _____

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1661782563682
din 19 septembrie 2022

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: *«Капитальный ремонт здания Дома престарелых в с.Копчак, Чадыр-Лунгского района, 2-ой этап»*
 2. Numărul și data contractului: *Nr.44 din 20/05/2019*
 3. Denumirea/numele beneficiarului: *Примария с.Копчак*
 4. Adresa beneficiarului: *с.Копчак, ул.Ленина, 124*
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	1 586 169,33	93 304,08
b) finală(la data finalizării contractului)	1 586 169,33	93 304,08
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată: **4 (patru) luni**
 - b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 13.09.2019**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 19.09.2022
- Semnat: _____
- Nume: Dimitroglu N.D.
- Funcția în cadrul întreprinderii: Director
- Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1661782563682
din 19 septembrie 2022

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Imbunatatire condițiilor sanitar-igienice in s.Copceac r-ul Ceadir-Lunga ,UTAG »**
2. Numărul și data contractului: Nr. **RCDP-SP-CW-1** din **18/03/2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Примария с.Копчак** (Fondul de Inovatii Sociale din Moldova)
4. Adresa beneficiarului: **с.Копчак, ул.Ленина, 124**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	1 255 434.16	73 849.07
b) finală(la data finalizării contractului)	1 255 434.16	73 849.07

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- c) contractată: **5 (cinci) luni**
- b) efectiv realizată: **5 (cinci) luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 18.09.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 19.09.2022

Semnat: _____

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1661782563682
din 19 septembrie 2022

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: « *Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti r-ul Cantemir*»
2. Numărul și data contractului: **Nr. MD-2019-04-10-000009-1-11/27 din 10/04/2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria comunei Gotesti**
4. Adresa beneficiarului: **s.Gotesti str.Stefan cel Mare nr.22**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	5 038 352,00	278 361,99
b) finală(la data finalizării contractului)	5 038 352,00	278 361,99

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată: **9 (noua) luni**
 - b) efectiv realizată: **9 (noua) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 09/01/2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 19.09.2022

Semnat: _____

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
2021 an						
1	Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона по улице В.Ленина с.Котовское	Primaria s.Cotovscoe	contractant unic	598 913,39	4	№1 din 28/06/2021
2	Ремонт дорог с. Конгаз	Primaria s.Congaz str.Octeabriscaia 85	contractant unic	3 243 075,86	4	№1 din 15/12/2021
3	Работы по дорожному покрытию улиц с.Копчак, Чадыр-Лунгского района	Primaria s.Copceac str.Lenina 124	contractant unic	4 211 945,48	7	In executia
4	Inlocuirea si repararea ferestrelor din caminul №1 a colegiul M.Ciachir mun.Comrat str.Lenina 160	Colegiul M.Ciachir – or.Comrat, str.Lenin,160	contractant unic	204 670,38	1	№1 din 17/03/2021
5	Возведение хоз.постройки под складское помещение» ТЛ им. Н. Третьякова	Liceul Teoretic N.Tretiacov – mun.Comrat, str.	contractant unic	428 946,62	2	№1 din 23/09/2021
6	Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti r-ul Cantemir	Primaria comunei Gotesti-com.Gotesti	contractant unic	5 038 352,00	9	1 din 09/01/2021
7	Reabilitarea si modernizarea Postului Vamal Giurgiulesti	Serviciul Vamal al Republicii Moldova	contractant unic	5 273 443.38	6	№1 din 28/12/2021
8	Lucrări de reparație a străzii „Gheorghe Mazîlu,, (segment) și străzii „Miorița,,(segment)	Primaria Gotesti	contractant unic	503 578,94	2	№1 din 13/19/2021
9	Устройство брусчатки детского сада "Родничок" в с.Колибабовка р-он Леова	Primaria Colibabovca	contractant unic	137 696,48	1	-

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____Dimitroglu N.D._____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____Director_____

Denumirea întreprinderii: _____«Zagorlar» SRL_____



Anexa nr.14
 la Documentația standard nr.
 ocds-b3wdp1-MD-1661782563682
 din 19 septembrie 2022

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Camion Ford (Tranzit)	buc.	2	-
2.	Tractor MTZ-80	buc.	1	-
3.	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	buc.	1	-
4.	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	buc.	1	-
5.	Masina de gaurit electrica	buc.	2	-
6.	Aparat de sudura pentru polifisiune	buc.	2	-
7.	Compactor pe pneuri 150 - 200 kg	buc.	2	-
8.	Dreptar cu nivela	buc.	3	-
9.	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	buc.	1	-
19.	Betoniera 195-250 l cu cadere libera, actionata electric	buc.	1	-
11.	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	buc.	1	-
12.	Malaxor de chituri	buc.	1	-
13.	Dispozitiv pentru gaurit placi	buc.	2	-
14.	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	buc.	2	-
15.	Камаз	buc.	1	
16.	Экскаватор	buc.	2	
17.	Бульдозер	buc.	-	1
18.	Дранглайн	buc.	-	1
19.	Грейдер	buc.	-	1
20.	Каток	buc.	2	
21.	ЗИЛ-самосвал	buc.	-	3
22.	Бобкат	buc.	1	-
23.	Манипулятор	buc.	-	2
24.	Эвакуатор	buc.	-	1

Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



25.	Трактор МТЗ (погрузчик) - 82	buc.	-	1
26.	Uzina de asfalt	buc.	-	1
27.	Freza	buc.	-	1
28.	Compactor de asfalt	buc.	-	1
29.	Finisor	buc.	-	1
30.	Gudronator	buc.	-	1

Semnat: _____

Nume: _____Dimitroglu N.D._____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____Director_____

Denumirea întreprinderii: _____«Zagorlar» SRL_____



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
<u>Diriginte de santier in constructii civile, industriale si agrozootehnice si constructii rutiere</u>					
1.	<u>Erighin Fiodor</u> – diriginte de santier – Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1)	Super.	13	Возведение хоз.постройки под складское помещение» ТЛ им. Н. Третьякова	Nr.0092 din 30.03.2058
2.	<u>Pancev Dmitri</u> – Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); constructii rutiere: drumuri si piste de aviatie (2a); poduri (2b); Constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare (4)	Super.	15	1.Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона по улице В.Ленина с.Котовское 2.Очистка водоотводных сооружений в г. Вулканешты 3.Лucrări de reparație a străzii „Gheorghe Mazilu,, (segment) și străzii „Miorița,,(segment)	Nr.0682 din 28.11.2059
3.	<u>Rudenco Boris</u> – Constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare (4); Constructii speciale : fintini arteziene (5a)	Super.	12	Achizitionarea de lucrari privind reabilitarea colectorului de canalizare cu D1900 (otel), din str.Albisoara colt cu str.P.Rares. Traversarea str.Albisoara mun.Chisinau	Nr.1454 din 02.07.2021
4.	<u>Popovici Victor</u> – Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); Constructii speciale : porturi si debarcadere (5b)	Super.	12	Reabilitarea si modernizarea Postului Vamal Giurgiulesti	Nr.1187 din 18.12.2020
<u>Diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor</u>					
1.	<u>Torlac Ivan</u> – Instalatiilor aferente constructiilor – instalatii si retele de alimentare cu apa si	Super.	14	Imbunatatirea conditiilor 10sanitary-igienice in s. Copceac, UTAG	Nr.0308 din 04.03.2020



	canalizare (1); Instalatii si retele de incalzire (2)				
2.	Diacov Ivan – instalatii de ventilatie si climatizare (3)	Super.	16	Капитальный ремонт здания Дома престарелых в с.Копчак, Чадыр-Лунгского района 2-ой этап	Nr.0002 din 30.05.2058
3.	Velcev Ivan — Instalatii si retele electrice (4)	Super.	17	Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie - lot 5 - Cahul nr.4 s. Gavanoasa	Nr.0220 din 23.07.2059
4.	Manastirli Piotr – Instalatii si retele electrice (4); Instalatii de automatizare (5)	Super.	14	Ремонт кабинета №198, кабинет юриста и кабинет бухгалтера в Колледже им.М.Чакира мун.Комрат» Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa	Nr.0260 din 27.11.2059
5.	Cotruta Vitalie – Instalatii si retele de telecomunicatie (6)	Super.	7	Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa	Nr.0559 din 24.11.2021
6.	Cinali Piotr – Instalatii de semnalizare (7)	Super.	14	Lucrarile de 11tuate1 luctive a imobilul in vederea amplasarii Sectorului de politie nr.2 “Cismichioi” 11tuate in raionul Vulcanesti satul Etulia	Nr.0547 din 22.09.2021
7.	Poleacov Maxim – Instalatii de ventilatie si climatizare (3); instalatii frigorifice si compresoare (8); instalatii tehnologice (9);	Super.	11	Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa	Nr.0292 din 04.03.2020
8.	Protiuc Iuri – responsabil de producerea lucrărilor de gaze	Super.	8	Achizitionarea serviciilor de deservire tehnica a statiei de purificare a apei la cazangeria Parlamentului	Seria A nr.0594 Seria A nr.0596

Semnat: _____

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL

Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



Anexa nr.16
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1661782563682
din 19 septembrie 2022

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			

Semnat: _____

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
« **Construcția bazinului deschis de înot în satul Copceac, UTA Găgăuzia** »
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
f) Condiții de administrare a asociației _____
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
j) Alte cauze _____

Data completării _____ 19.09.2022 _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____