

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE A OFERTEI

Către: **Primăria municipiului Ungheni, MD-3600, Republica Moldova, mun. Ungheni, str. Națională nr. 7**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice, nr. **21578742** din **11 martie 2026** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziționare a ***Lucrări de fortificare a digului de protecție din cartierul Ungheni-Vale, municipiul Ungheni***, care urmează a fi procurate în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacităților pentru adaptarea și prevenirea riscurilor de dezastre a orașelor transfrontaliere”, ROMD00386, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova, noi, **FRAI CONSTRUCT S.R.L.** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în caietul de sarcini și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la acesta.

Data completării: **11.05.2026**

Semnat: _____

Nume: **Frai Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"FRAI CONSTRUCT" SRL**

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **Primăria municipiului Ungheni, MD-3600, Republica Moldova, mun. Ungheni, str. Națională nr. 7**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ***Lucrări de fortificare a digului de protecție din cartierul Ungheni-Vale, municipiul Ungheni***, care urmează a fi procurate în cadrul proiectului ***“Dezvoltarea capacităților pentru adaptarea și prevenirea riscurilor de dezastre a orașelor transfrontaliere”***, ROMD00386, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova

prin procedura de achiziție **Procedura Locală Deschisă**,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (saizeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **13.07.2026** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **11.05.2026**

Semnat: _____

Nume: **Frai Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"FRAI CONSTRUCT" SRL**

Formularul de ofertă financiarăData depunerii ofertei: **11.05.2026**

Către:

Primăria municipiului Ungheni, MD-3600, Republica Moldova, mun. Ungheni, str. Națională nr. 7*[numele deplin al autorității contractante]***FRAI CONSTRUCT S.R.L., IDNO 1010600027155, MD-2044, mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3, ap. 44** declară că:*[denumirea ofertantului]*

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.

*[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]*b) **FRAI CONSTRUCT S.R.L.** se angajează să furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în caietul de sarcini, următoarele **lucrări de fortificare a digului de protecție din cartierul Ungheni-Vale din municipiul Ungheni**, care urmează a fi procurate în cadrul proiectului "Dezvoltarea capacităților pentru adaptarea și prevenirea riscurilor de dezastre a orașelor transfrontaliere", ROMD00386, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova*[denumirea ofertantului]*c) Suma totală a ofertei **fără TVA** constituie: **15 191 848,47**

*[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]*d) Suma totală a ofertei **cu TVA** constituie: _____

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

e) Compania semnată, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.



"FRAI Construct" srl

c/f 1010600027155; TVA 0404285 Tel. (+373) 790 11 340 / (+373) 790 09 583
Adresa de facto: str. Vadul lui Voda 100, mun. Chişinău e-mail: terasamente@fraicons.com
Adresa juridica: str. P. Zadnipru 19/3 # 44, mun. Chişinău

Data completării: **11.05.2026**

Semnat: _____

Nume: **Frai Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"FRAI CONSTRUCT" SRL**

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de fortificare a digului de protecție din cartierul Ungheni-Vale, municipiul Ungheni

Termen de execuție: 8 luni de la primirea ordinului de începere

Ofertant: "FRAI CONSTRUCT" S.R.L., IDNO 1010600027155

Nr.	Activitatea / Capitolul de lucrări	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8
ORGANIZARE ȘI PREGĂTIRE									
0.1	Mobilizare, organizare șantier, trasare	■							
0.2	Panou informativ, semnalizare perimetru	■							
1. VOLUMUL ARGILEI (poz. 1-7)									
1.1	Săpătură, excavare, transport argilă	■	■	■	■				
1.2	Nivelare teren, amenajare depozite	■	■						
1.3	Plantare arbori folosi (2.500 buc)							■	■
2. AMENAJARE TEREN POLIGON AUTO (poz. 8-9)									
2.1	Săpătură buldozer, nivelare greder	■							
3. TERASAMENT SECTOR 1 PC 0+00-16+74 (poz. 10-22)									
3.1	Evacuare strat vegetal	■							
3.2	Consolidare dig cu pământ argilos (excavare, transport, compactare)		■	■	■	■			
3.3	Semănare gazon, udare taluzuri					■	■		
4. TERASAMENT SECTOR 2 PC 16+74-23+64 (poz. 23-35)									

Nr.	Activitatea / Capitolul de lucrări	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8
4.1	Evacuare strat vegetal		■						
4.2	Consolidare dig cu pământ argilos			■	■	■			
4.3	Semănare gazon, udare taluzuri						■		
5. TERASAMENT SECTOR 3 PC 0+00–2+03 (poz. 36–48)									
5.1	Evacuare strat vegetal			■					
5.2	Consolidare dig cu pământ argilos				■	■			
5.3	Semănare gazon, udare taluzuri						■		
6. CONSOLIDARE TALUZURI "VERDE TERAMES" (poz. 49–53)									
6.1	Montare plasă rabit, geotextil biodegradabil					■	■		
6.2	Montare plasă sudată, confecții oțel, plasă zincată PVC						■	■	
7. DRUM DE ACCES (poz. 54–60)									
7.1	Defrișare, demontare împrejuriri	■							
7.2	Săpătură, nivelare platformă drum		■	■					
7.3	Strat fundație nisip + piatră spartă (h=15cm)			■	■				
7.4	Corecție grosime strat fundație				■				
8. AMENAJARE FALEZA CU ASFALT PC 9+31–23+40 (poz. 61–69)									
8.1	Strat fundație piatră spartă h=12cm			■	■				
8.2	Strat piatră spartă 20–40mm, amorsare bitum				■	■			

**"FRAI Construct" srl**

c/f 1010600027155; TVA 0404285 Tel. (+373) 790 11 340 / (+373) 790 09 583 e-mail: terasamente@fraicons.com
Adresa de facto: str. Vadul lui Voda 100, mun. Chișinău Adresa juridică: str. P. Zadnipro 19/3 # 44, mun. Chișinău

Nr.	Activitatea / Capitolul de lucrări	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8
8.3	Îmbrăcămintă BA16 (grosime 4cm)					■	■		
8.4	Stâlpi iluminat solar (80 buc), bănci (40), urne (40)						■	■	
8.5	Balustradă metalică (27.776 kg), plantare							■	■
9. AMENAJARE PARCARE (poz. 70-76)									
9.1	Borduri beton C35/45, strat fundație balast				■	■			
9.2	Strat piatră spartă + split, amorsare bitum					■	■		
9.3	Strat legătură BAD 22.4 (h=6cm) + BA16 (h=4cm)						■	■	
FINALIZARE ȘI RECEPȚIE									
F.1	Control calitate, verificări, măsurători geodezice		■	■	■	■		■	■
F.2	Întocmire documentație tehnică (Cartea construcției)							■	■
F.3	Demobilizare, readucere amplasament, recepție								■

Notă: Graficul va fi detaliat și actualizat după emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Include măsuri de asigurare a calității și controlului în zona de intervenție, conform Caietului de sarcini. Lucrările se vor executa în strictă conformitate cu Devizul General și Devizele Locale aferente Obiectului nr. 292, normativele și standardele tehnice naționale în vigoare.

Data completării: **11.05.2026**

Semnat: _____

Nume: **Frai Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"FRAI CONSTRUCT" SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

Subsemnatul, **Frai Alexandru**, reprezentantul legal al **FRAI CONSTRUCT S.R.L.**, IDNO 1010600027155, declar pe propria răspundere că am executat în ultimii 5 ani lucrări similare obiectului achiziției, care îndeplinesc cerința minimă privind valoarea cumulativă de cel puțin 18.000.000 lei, după cum urmează:

Nr.	Denumirea/obiectul contractului	Beneficiar	Calitate	Valoare (lei)
1	Lucrări de terasament a parcării și căilor de acces Vama Sculeni din s. Sculeni, r-nul Ungheni	"Comsales Grup" SRL	Subantreprenor	16 613 878,34 lei
2	Lucrări hidrotehnice de construcție a bazinelor de acumulare și stocare a apelor pluviale pentru irigare	"Agrodor-Succes" SRL	Subantreprenor	5 268 378,80 lei
3	Construcția și amenajarea parcării din pavaj amplasat pe adresa: mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 8	"Zorile" SA	Antreprenor	4 878 373,00 lei
Total cumulativ: 26.760.630,14 lei (cerința minimă: 18.000.000 lei – ÎNDEPLINITĂ)				

În continuare prezentăm formulare detaliate pentru fiecare contract menționat:

Data completării: **11.05.2026**

Semnat: _____

Nume: **Frai Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"FRAI CONSTRUCT" SRL**

Anexa nr. 6
la Documentația standard nr. _____ din _____ 20__**DECLARAȚIE**
privind experiența similară*(formular nr. 1 din 3)***1. Denumirea și obiectul contractului:** Lucrări de terasament a parcerii și căilor de acces Vama Sculeni din s. Sculeni, r-nul Ungheni**2. Numărul și data contractului:** Nr. 13 din 30 mai 2022**3. Denumirea/numele beneficiarului:** "Comsales Grup" SRL**4. Adresa beneficiarului:** mun. Chişinău, str. Mesterul Manole 5A**5. Țara:** Republica Moldova**6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:** Subantreprenor*(se notează opțiunea corespunzătoare)*

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului:a) inițială (la data semnării contractului): 16 613 878,34 leib) finală (la data finalizării contractului): 16 613 878,34 lei**8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:** Nu sunt**9. Perioada de executare a lucrării (luni):**a) contractată: 9 (nouă) lunib) efectiv realizată: 6 (șase) luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 01 din 29.12.2023**11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:** fără obiecții**12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:** Nu suntData completării: 11.05.2026

Semnat: _____

Nume: **Frai Alexandru**Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**Denumirea întreprinderii: **"FRAI CONSTRUCT" SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară
(formular nr. 2 din 3)

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări hidrotehnice de construcție a bazinelor de acumulare și stocare a apelor pluviale pentru irigare

2. Numărul și data contractului: Nr. 1AS din 10.01.2024, Anexa 2A din 02.02.2024, Anexa 3 din 15.02.2024, Anexa 4 din 26.02.2024, Anexa 5A din 19.03.2024, Anexa 7A din 28.06.2024

3. Denumirea/numele beneficiarului: "Agrodor-Succes" SRL

4. Adresa beneficiarului: s. Cojusna, str. M. Frunze 7, r-nul Strășeni

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Subantreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat • subantreprenor

7. Valoarea contractului:

a) inițială (la data semnării contractului): 5 268 378,80 lei

b) finală (la data finalizării contractului): 5 268 378,80 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni):

a) contractată: 02.02.2024 – 22.07.2025

b) efectiv realizată: 02.02.2024 – 22.07.2025

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 10 din 05.04.2024; Nr. 11 din 17.04.2024; Nr. 12 din 24.05.2024; Nr. 13 din 13.06.2024; Nr. 14 din 19.07.2024; Nr. 15 din 02.09.2024; Nr. 16 din 30.04.2025; Nr. 17 din 18.06.2025; Nr. 18 din 08.08.2025; Nr. 19 din 22.08.2025; Nr. 20 din 05.09.2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: fără obiecții

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Nu sunt



"FRAI Construct" srl

c/f 1010600027155; TVA 0404285 Tel. (+373) 790 11 340 / (+373) 790 09 583
Adresa de facto: str. Vadul lui Voda 100, mun. Chişinău e-mail: terasamente@fraicons.com
Adresa juridica: str. P. Zadnipru 19/3 # 44, mun. Chişinău

Data completării: **11.05.2026**

Semnat: _____

Nume: **Frai Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"FRAI CONSTRUCT" SRL**

L.Ș.

DECLARAȚIE
privind experiența similară
(formular nr. 3 din 3)

1. Denumirea și obiectul contractului: Construcția și amenajarea parcurii din pavaj amplasat pe adresa: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 8

2. Numărul și data contractului: Nr. 22 din 11.07.2022, Anexe 1

3. Denumirea/numele beneficiarului: "Zorile" SA

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 8

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat • subantreprenor

7. Valoarea contractului:

a) inițială (la data semnării contractului): 4 889 865,00 lei

b) finală (la data finalizării contractului): 4 878 373,00 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni):

a) contractată: 1 (una) lună

b) efectiv realizată: 1 (una) lună

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal de recepție Nr. 1 din 15.09.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: fără obiecții

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Nu sunt

Data completării: 11.05.2026

Semnat: _____



"FRAI Construct" srl

c/f 1010600027155; TVA 0404285 Tel. (+373) 790 11 340 / (+373) 790 09 583
Adresa de facto: str. Vadul lui Voda 100, mun. Chişinău e-mail: terasamente@fraicons.com
Adresa juridica: str. P. Zadnipro 19/3 # 44, mun. Chişinău

Nume: **Frai Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"FRAI CONSTRUCT" SRL**

L.Ș.

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Subsemnatul, **Frai Alexandru**, reprezentantul legal al **FRAI CONSTRUCT S.R.L.**, IDNO 1010600027155, declar pe propria răspundere că în ultimii 5 ani de activitate societatea a executat lucrările enumerate în tabelul de mai jos:

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada execuție (luni)	Numărul și data PV de recepție
1.	Construirea unui depozit cu oficii și vânzări angro în limitele terenului privat, pe terenul cu nr. cadastral 0100313.294, mun. Chișinău, str. Nicolae Milescu Spătarul. CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 11 din 27 mai 2024	"Bogos Industry Group" srl	Subantreprenor	9.243.757,33	7 luni	Proces Verbal de îndeplinire a lucrărilor de subantrepriză Nr.1 din 18.07.2024 Nr.5 din 30.12.2024 Nr.6 din 30.12.2024 Nr.7 din 30.12.2024
2.	Lucrări de pregătire a terenurilor CONTRACT Nr. 4 din 21 octombrie 2024	Întreprinderea silvică de stat din Călărași	Prestator de servicii	892.706,42	1 lună	PV cu privire la îndeplinirea lucrărilor/serviciilor executate (Primăria Păulești 27–28.11.2024; Peticeni; Pitusca; Tuzara; Voinova; Galești)
3.	Lucrările de Lichidare a gunoiștilor neautorizate din s. Isnovat, raionul Criuleni CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.20/2024 din 10.05.2024 ACORD ADIȚIONAL Nr.21/2024 din 16.07.2024	Primăria Isnovat	Antreprenor	540.350,49	4 luni	Proces verbal de recepție a lucrărilor executate Nr.01/12.08.2024 Nr.1 din 29.11.2024
4.	Lucrări de amenajare a teritoriului Contract de subantrepriză Nr.21 din 30 septembrie 2024	"Moldsavprim" srl	Subantreprenor	1.632.329	2 luni	Proces Verbal nr.2 De îndeplinire a lucrărilor de subantrepriză 16.12.2024

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada execuție (luni)	Numărul și data PV de recepție
5.	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32 km 21,32-24,73 și 26,11-27,90, amplasat teritorial în raionul Cantemir CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr.24 din 4 noiembrie 2024	"Irinda-Prim" srl	Subantreprenor	324.720	20 zile	PROCES VERBAL nr.1 DE PRIMIRE-PREDARE A LUCRĂRILOR EXECUTATE DE SUBANTREPRIZĂ 24 decembrie 2024
6.	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G127 R3 – Valea Perjei – Maximeni – Jaygur – G125 km 0,37-6,06, amplasat teritorial în raionul Cimișlia CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr.23 din 4 noiembrie 2024	"Irinda-Prim" srl	Subantreprenor	718.740	20 zile	PROCES VERBAL nr.1 DE PRIMIRE-PREDARE A LUCRĂRILOR EXECUTATE DE SUBANTREPRIZĂ 24 decembrie 2024
7.	Lucrări de terasament la Parcul de producție ZEL „VALKANES” subzona Comrat, str. Lenin 30H CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr.16/01 august 2024	"CSG Real Estate" srl	Subantreprenor	533.197 fără TVA	1 lună	PROCES VERBAL nr.1 DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR DE SUBANTREPRIZĂ 30 septembrie 2024
8.	Lucrări de tratare a stratului din agregate cu ciment CEM-32,5R la Obiectivul „Oficiul cu hală de completare tehnică și depozit, mun. Chișinău, com. Băcioi, bd. Dacia 61/H” CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr.75/24 din 05.09.2024	FPC "STAYER" SRL	Subantreprenor	1.330.307,74	14 zile	PROCES VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR DE SUBANTREPRIZĂ 16 septembrie 2024
9.	Lucrări de amenajare a parcerii și drumului de acces Contract de lucrări de construcții Nr. 26A din 18.11.2024	"Zoofarmagro" S.R.L.	Prestator	744.975	10 zile	De îndeplinire a lucrărilor construcții 27 decembrie 2024

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preţul contractului/valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada execuţie (luni)	Numărul și data PV de recepție
10.	Lucrări de tratare a stratului de pământ Drum R26 Bender-Căuşeni-Cimişlia CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr.7/01.03.2024	"Irinda-Prim" srl	Subantreprenor	4.108.030	4 luni	PROCES VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR DE SUBANTREPRIZĂ nr.1/25.06.24, nr.2/26.07.24
11.	Lucrări de terasament la obiectivul - Terasamente depozit Franzeluta din mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa 30 CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 16C "01" august 2024	"Colass" srl	Subantreprenor	660.494	23 zile	PROCES VERBAL nr.1 DE PRIMIRE-PREDARE A LUCRĂRILOR DE SUBANTREPRIZĂ 24 septembrie 2024
12.	Terasamente Depozit Franzeluta din mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa nr.30 CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII MECANIZATE Nr. 16M din 01 august 2024	"Moldsavprim" srl	Prestator	1.009.105	3 luni	PROCES VERBAL nr.1 DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR MECANIZATE 30 octombrie 2024
13.	Lucrări de terasament la obiectivul mun. Chişinău, str. Calea Basarabiei 36/4 CONTRACT DE SUBANTREPRIZA Nr. 15/18 iulie 2024	"Rumacom Construct" srl	Subantreprenor	1.707.780	15 zile	PROCES VERBAL DE PRIMIRE-PREDARE A LUCRĂRILOR DE SUBANTREPRIZĂ nr.1/31 iulie 2024, nr.2/13 august 2024, nr.3/26 august 2024, nr.4/22 noiembrie 2024
14.	Amenajarea terenului cu nr. cadastral 0100308.486 mun. Chişinău, str. Industrială Contract Nr. 1 de execuție lucrări de construcție, din 10 ianuarie 2024	"Umav Trans" srl	Prestator	2.995.235	1 lună	PROCES VERBAL de executare a lucrărilor de construcții nr. 1/6 martie 2024, nr. 2/6 martie 2024, nr. 3/26 iulie 2024, nr. 4/18 octombrie 2024
15.	Amenajarea parcării prin metoda stabilizării cu amplasarea în com. Hruşova, r-nul Criuleni Contract Nr. 20A de execuție lucrări de construcție, din 23 septembrie 2024	"Trans Eugilion Com" srl	Prestator	2.296.070	3 luni	PROCES VERBAL de executare a lucrărilor de construcții nr. 1/15.11.2024, nr. 2/18.12.2024

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada execuție (luni)	Numărul și data PV de recepție
16.	Lucrări de terasament Contract Nr. 11C, de execuție lucrări de construcție din 10 iunie 2024	"Canpas Cop" srl	Prestator	3.532.170	3 luni	PROCES VERBAL de executare a lucrărilor de construcții nr. 1/10 iulie 2024, nr. 2/16 septembrie 2024, nr. 3/16 septembrie 2024, nr. 4/16 septembrie 2024
17.	Contract Nr. 4, de execuție lucrări de construcție din 19 februarie 2024	"Contehtermo" srl	Prestator	1.158.660	9 luni	PROCES VERBAL de executare a lucrărilor de construcții nr. 1/15 aprilie 2024, nr. 2/25 iunie 2024, nr. 3/25 iulie 2024, nr. 4/11 noiembrie 2024
18.	Construcția Helei Industriale, s. Goian, r-nul Criuleni CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII MECANIZATE Nr. 8/1 din 15 iunie 2023	"Colass" SA	Prestator	701.111	10 luni	PROCES VERBAL de executare a serviciilor mecanizate nr. 1/28 februarie 2024, nr. 2/03 mai 2024
19.	Contract Nr. 9, de prestare a serviciilor mecanizate din 01 aprilie 2024	"Neolacta" SRL	Prestator	1.338.355	4 luni	PROCES VERBAL de executare a serviciilor mecanizate nr. 1/29 mai 2024, nr. 2/12 august 2024
20.	Lucrări hidrotehnice de construcție a bazinelor de acumulare și stocare a apelor pluviale pentru irigare Contract Nr.1AS din 10.01.2024 + Anexele 2A, 3, 4, 5A, 7A	"Agrodor-Succes" SRL	Subantreprenor	1.926.864 lei	5 luni	Proces Verbal de recepție finala Nr.10-14 (05.04.2024 – 19.07.2024)
21.	Lucrări de consolidarea digului de protecție a bazinului de sedimentare și amenajare a accesului către bazin Nr.3/P din 03.01.2023, Anexa nr.2 din 3 iunie 2024	"Porco Bello" SRL	Contract unic	600.880	25 zile	Proces Verbal de recepție finala Nr.2 din 28.06.2024
22.	Terasamente: Lucrări de construcție a	"Comsales Grup" SRL	Subantreprenor	5.471.357,65	3 luni	Proces Verbal de recepție la terminarea

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada execuție (luni)	Numărul și data PV de recepție
	parcării și a halei Forward International din mun. Chișinău, șos. Muncești 801A Contract nr.9C din 26.06.2023					lucrărilor Nr.1 din 09.07.2024
23.	Terasamente: Lucrări de construcție și amenajarea teritoriului Arena Polivalentă, com. Stăuceni, mun. Chișinău Contract nr.1/AR/18 din 10.10.2018	"SUMMA" SRL	Contract unic	38.086.584,44	1 an	În curs de recepție la Beneficiar
24.	Terasamente: Lucrări de construcție a Halei de producere cu oficii din mun. Comrat Contract nr. 9 din 26.06.2023	"Comsales Grup" SRL	Subantreprenor	1.749.996,61 fără TVA	1 lună	Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 29.12.2023
25.	Terasamente: Lucrări de construcție la Vama Sculeni, s. Sculeni, r-nul Ungheni Contract nr. 13 din 30.05.2022	"Comsales Grup" SRL	Subantreprenor	16.613.878,34 fără TVA	6 luni	Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 29.12.2023
26.	Terasamente: Construcția drumului de acces Leova-Bumbata, către drumul național G99, ocolind or. Leova, L=3,59 km Contract nr.25 din 03.08.2022	"Irinda-Prim" SRL	Subantreprenor	11.331.394 lei	5 luni	Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 04.11.2023
27.	Terasamente: Lucrări de reparație a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sarata Nouă, sector km 2,40-7,70 Contract nr.6C din 26.05.2023	"Irinda-Prim" SRL	Subantreprenor	6.142.754,24 lei	2 luni	Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 10.10.2023
28.	Terasamente: Construcția rezervorului de acumulare Agro-Vet SRL, s. Ciuciuleni, r. Hîncești	UNDP	Antreprenor	23.286,86 USD	3 luni	Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 29 Martie 2022

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preţul contractului/valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada execuţie (luni)	Numărul și data PV de recepție
	Contract nr.110585 din 30 Decembrie 2020					
29.	Terasamente: Construcția rezervolului de acumulare GG Prim SRL, s. Fundul Galbenei, r. Hîncești Contract nr.110585 din 30 Decembrie 2020	UNDP	Antreprenor	27.060,08 USD	3 luni	Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 25 Mai 2021
30.	Terasamente: Construcția rezervolului de acumulare GT Lucia Rotaru, s. Lăpuşna, r. Hîncești Contract nr.110585 din 30 Decembrie 2020	UNDP	Antreprenor	23.839,05 USD	3 luni	Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 18 Februarie 2022
31.	Extinderea și finalizarea rezervorului de apă Popa Ilie Vasile, s. Magurele, r. Ungheni Contract nr.00111725 din 22 septembrie 2020	UNDP	Antreprenor	25.399,51 USD	3 luni	Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 15 Iunie 2021
32.	Extinderea și finalizarea rezervorului de apă Popa Ilie Vasile, s. Magurele, r. Ungheni Contract nr.00111725 din 22 septembrie 2020	UNDP	Antreprenor	34.352,02 USD	3 luni	Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 26 Octombrie 2020
33.	Terasamente: Construcția rezervorului Cand Vas SRL, s. Boghenii Noi, r. Ungheni Contract nr.110585 20 Aprilie 2021	UNDP	Antreprenor	24.457,99 USD	3 luni	Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 24 Noiembrie 2021
34.	Terasamente: Construcția rezervolului SRL Concom RTCA, s. Boscana, r. Criuleni Contract nr.110585 20 Aprilie 2021	UNDP	Antreprenor	28.424,58 USD	3 luni	Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 20 Februarie 2022
35.	Terasamente: Construcția și amenajarea parcii	"Zorile" SA	Contract Unic	4.878.373,00	1 lună	Proces-Verbal de recepție la terminarea

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preţul contractului/valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada execuţie (luni)	Numărul și data PV de recepție
	din pavaj amplasat pe adresa: mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 8 Contract Nr.22 din 11.07.2022, Anexa 1					lucrărilor Nr.1 din 15.09.2022
36.	Terasamente: Lucrări de construcție și amenajarea teritoriului Contract Nr.3/P din 03.01.23	"Porco Bello" S.R.L	Contract Unic	2.387.296,00	1 lună	Proces verbal de recepție Nr.1 din 28.03.2023
37.	Terasamente: Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi din com. Pepeni, r-nul Singerei Nr.40 din 18.08.2023	Primăria Pepeni	Antreprenor	933.246,56	5 luni	PV de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 30.11.2023
38.	Terasamente: Executarea stratului de amestec de pietriș prin stabilizarea cu ciment Contract Nr.8C din 15 iunie 2023	"Irinda Prim" SRL	Subantreprenor	336.388,00	5 zile	În curs de recepție la Beneficiar
39.	Terasamente: Reparația sectoarelor str. Viilor, Aerogarii și Primaverii din or. Singera, mun. Chişinău (stabilizare cu ciment 5%) Contract Nr.18 din 01.08.2023	F.C.D. "Edelitate" S.A	Subantreprenor	378.800,00	5 zile	PV de recepție la terminarea lucrărilor nr.2 din 25.08.2023
40.	Terasamente: Executarea stratului de amestec de pietriș (6cm) și argila (14cm) prin stabilizarea cu ciment 5-4% Contract Nr.6C din 26 mai 2023	"Irinda Prim" SRL	Subantreprenor	5.817.382,60	1 lună	PV nr.1 din 31.07.2023; PV nr.2 din 23.08.2023; PV nr.3 din 30.08.2023
41.	Terasamente: lucrări de terasamente până la cota de fundare. str. Mihai E. Minescu Nr.67 or. Ungheni Nr.MD_GA 4000000010 din 26.06.2020, Act	"KAUFLAND" SRL	Antreprenor	24.103.280,75	1 an	26.08.2020 - recepție lucrări fără deficiente; 02.04.2021 - recepția finală fără deficiente

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada execuție (luni)	Numărul și data PV de recepție
	Adițional 2 din 24.08.2020					
42.	Terasamente: lucrări de terasamente. str. Mihai E. Minescu Nr.67 or. Ungheni Nr.MD_GA 400000009 din 26.06.2020	"KAUFLAND" SRL	Antreprenor	5.006.152,80	1 an	02.04.2021 Recepția lucrării fără deficiente
43.	Terasamente: organizare șantier, fundatii izolate și umplutură. str. Lenin nr.99, or. Comrat Nr.MD_GA 400000015 din 23.09.2020, Act Adițional 1 din 16.02.2021, Act Adițional 2 din 19.05.2021	"KAUFLAND" SRL	Antreprenor	32.397.992,42	7 luni	Proces-Verbal finalizare lucrare fără deficiența din 23 aprilie 2021
44.	Terasamente: ciclul 0, decapare, umplutură, piloti. str. Mihail Sadoveanu nr.27 or. Orhei Nr.MD_GA 400000026 din 30.03.2021, Act Adițional Nr.1/17.01.2022	"KAUFLAND" SRL	Antreprenor	23.671.398,30	8 luni	Protocol de recepție a construcției nr.3 din data 30.11.2021
45.	Terasamente: str. Mihail Sadoveanu nr.27 or. Orhei Nr.MD_GA 400000030 din 11.05.2021	"KAUFLAND" SRL	Antreprenor	7.266.407,00	6 luni	Protocol de recepție a construcției nr.3 din data 30.11.2021
46.	Terasamente: drum de acces din beton la depozitul beneficiarului Nr.12 din 24.05.2022	"Agarista Agricola" SRL	Contract Unic	3.418.004	2 luni	Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 24.06.2022
47.	Terasamente: Amenajarea curții magazinului Kaufland Kiev 1440 Nr.MD_GA 400000044 din 01.08.2022, Acte Adiționale 1-4 (2022-2023)	"KAUFLAND" SRL	Contract Unic	7.916.862,46	1 an	Proces-Verbal de recepție a lucrărilor Nr.002-005 (2022) și Nr.3 din 02.08.2023
48.	Tratarea straturilor de pământ cu componente	"Aedificator" srl	Subantreprenor	920.909,54	1 lună	Octombrie 2023

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada execuție (luni)	Numărul și data PV de recepție
	pulverulente la obiectivul beneficiarului: r-nul Nisporeni, drumul G94.1, G94 – Boldurești – G89 CONTRACT Nr. 27 din 03 octombrie 2023					

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **11.05.2026**

Semnat: _____

Nume: **Frai Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"FRAI CONSTRUCT" SRL**

L.Ș.

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Subsemnatul, **Frai Alexandru**, reprezentantul legal al **FRAI CONSTRUCT S.R.L.**, declar pe propria răspundere că pentru implementarea contractului dispunem de personalul de specialitate enumerat în tabelul de mai jos, inclusiv responsabili tehnici atestați conform legislației în vigoare a Republicii Moldova:

Nr. crt	Funcția / Numele și prenumele	Studii de specialitate	Vechimea în muncă (ani)	Nr. lucrări similare în calitate de conducător	Nr. certificat de atestare / Data eliberării
Diriginți de șantier, maiștri:					
1	Cazoni Cristian	superioare	10	40	RT 2026-RT 0432 din 28.04.2026, val. 05.12.2030
2	Procopciuc Mihai	superioare	10	40	RT 2025-RT 0276 din 11.11.2025, val. 31.10.2030 DȘ 2025-DȘ 0219 din 11.11.2025, val. 31.10.2030
3	Covaliov Anatoli	superioare	40	70	DȘ 1371 din 30.04.2021, val. 30.04.2026
4	Besliu Nicolae	superioare	10	30	DȘ 2024-DȘ 2043 din 17.05.2024, val. 17.05.2029
5	Roibu Dorin	superioare	10	30	(în curs de obținere)
6	Tarna Ion	superioare	5	10	(în curs de obținere)
Personal atestat în domeniul securității și sănătății muncii:					
7	Frai Alexandru	superioare	—	—	Adeverință nr. 25 din 16.02.2024
8	Procopciuc Mihai	superioare	—	—	Certificat din 25.01.2024
Specialiști:					
Excavatoriști:					
9	Sava Ion	Medii	30		
10	Berdianu Vasile	Medii	35		
11	Naziru Valeriu	Medii	30		
12	Covalciuc Ion	Medii	6		
13	Sobor Vasili	Medii	15		
14	Bostan Ion	Medii	20		
15	Momcea Dmitrii	Medii	10		

Nr. crt	Funcția / Numele și prenumele	Studii de specialitate	Vechimea în muncă (ani)	Nr. lucrări similare în calitate de conducător	Nr. certificat de atestare / Data eliberării
16	Adamovici Oleg	Medii	10		
Operatori compactoare:					
17	Jardan Vitalie	Medii	15		
18	Pilici Serghei	Medii	10		
19	Ruslan Stepanovici	Medii	5		
20	Betivu Alexandru	Medii	5		
21	Croitor Oleg	Medii	5		
22	Scolnic Valeriu	Medii	5		
Operatori miniîncărcător:					
23	Caraja Serghei	Medii	10		
24	Chetrari Victor	Medii	7		
25	Jidulea Valeriu	Medii	5		
Buldozeriști:					
26	Covalciuc Ion	Medii	25		
27	Ceban Valeriu	Medii	31		
28	Rosca Pavel	Medii	30		
29	Furtuna Ion	Medii	30		
30	Cugal Vadim	Medii	5		
31	Mighic Alexandru	Medii	10		
Automacaragiu:					
32	Verdes Serghei	Medii	11		
Autogreideriști:					
33	Iasco Denis	Medii	5		
34	Semenov Nicolae	Medii	10		
Mașinist la distribuitoare de ciment:					
35	Clim Anatolie	Medii	5		
36	Parasii Constantin	Medii	5		
Mașinist la amestecătoare (reciclator):					
37	Trofin Andrei	Medii	5		

Nr. crt	Funcția / Numele și prenumele	Studii de specialitate	Vechimea în muncă (ani)	Nr. lucrări similare în calitate de conducător	Nr. certificat de atestare / Data eliberării
38	Cucer Eduard	Medii	5		
Conducători auto:					
39	Rusu Vasile	Medii	25		
40	Arnaut Constantin	Medii	10		
41	Josu Petru	Medii	20		
42	Lazar Mihai	Medii	15		
43	Lazar Gheorghe	Medii	15		
44	Nemet Constantin	Medii	25		
45	Carcea Ion	Medii	20		
46	Batir Dmitri	Medii	25		
47	Cazac Oleg	Medii	22		
48	Puiu Vadim	Medii	20		
49	Gisca Ilie	Medii	25		
50	Poiata Andrei	Medii	5		
51	Cojocari Petru	Medii	20		
52	Tcaci Mihail	Medii	10		
53	Chitoraga Gheorghe	Medii	15		
54	Purcarianu Mihail	Medii	12		
55	Erhan Mircea	Medii	7		
56	Grisciuc Ion	Medii	5		
57	Cutulima Victor	Medii	20		
58	Cunetchii Daniel	Medii	10		
59	Putregai Maxim	Medii	7		
60	Cupcea Vitalie	Medii	10		
61	Vasiliuc Vitalie	Medii	5		

 Data completării: **11.05.2026**



"FRAI Construct" srl

c/f 1010600027155; TVA 0404285 Tel. (+373) 790 11 340 / (+373) 790 09 583
Adresa de facto: str. Vadul lui Voda 100, mun. Chişinău e-mail: terasamente@fraicons.com
Adresa juridica: str. P. Zadnipru 19/3 # 44, mun. Chişinău

Semnat: _____

Nume: **Frai Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"FRAI CONSTRUCT" SRL**

L.Ș.

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Subsemnatul, **Frai Alexandru**, reprezentantul legal al **FRAI CONSTRUCT S.R.L.**, declar pe propria răspundere că pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului societatea dispune de utilajele, echipamentele și mijloacele de transport indicate în tabelul de mai jos:

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție și laboratoare	Unitatea de măsură	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau alte surse
0	1	2	3	4
Excavatoare:				
1	Excavator pe șenile Develon 260LCA	unitate	1	Proprii
2	Excavator pe șenile Develon 320LC	unitate	2	Proprii
3	Excavator Liebherr A904C	unitate	2	Proprii
4	Excavator Liebherr A914C	unitate	2	Proprii
5	Excavator Liebherr A924C	unitate	1	Proprie
6	Excavator ATLAS 1404	unitate	1	Proprie
7	Excavator ATLAS 1204	unitate	1	Proprie
8	Excavator ATLAS 1304	unitate	1	Proprie
Autogredere:				
9	Greder O&K F 156	unitate	2	Proprii
10	Greder Komatsu GD675	unitate	1	Proprii
Miniîncărcătoare:				
11	Miniîncărcător CATERPILLAR 236D	unitate	1	Proprie
12	Miniîncărcător CATERPILLAR 226B	unitate	1	Proprie
13	Miniîncărcător CATERPILLAR 242D	unitate	1	Proprie
14	Miniîncărcător CATERPILLAR 242D3	unitate	1	Proprie
Compactoare:				
15	Compactor HAMM 2311 SD	unitate	1	Proprie
16	Compactor HAMM 2520 D	unitate	1	Proprie
17	Compactor HAMM 2311 SD	unitate	1	Proprie
18	Compactor HAMM 2311 SD	unitate	1	Proprie

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție și laboratoare	Unitatea de măsură	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau alte surse
19	Compactor HAMM 3520 HT	unitate	2	Proprii
20	Compactor HAMM 25i CP	unitate	1	Proprie
21	Compactor Wacker 2t	unitate	1	Proprie
Buldozere:				
22	Buldozer CATERPILLAR D6N	unitate	1	Proprie
23	Buldozer CATERPILLAR D4K	unitate	1	Proprie
24	Buldozer CATERPILLAR D3G	unitate	1	Proprie
25	Buldozer KOMATSU D61PXI	unitate	1	Proprie
26	Buldozer Liebherr PR716	unitate	1	Proprie
27	Buldozer Liebherr PR724	unitate	1	Proprie
Autobasculante:				
28	Autocamion MAN TGA 33.460	unitate	2	Proprii
29	Autocamion MAN TGS 41.480	unitate	6	Proprie
30	Autocamion KAMAZ 6520 (Autocisterna)	unitate	2	Proprii
31	Autocamion KAMAZ 65115	unitate	1	Proprie
32	Autocamion Renault Kerax	unitate	1	Proprie
33	Autobasculantă Iveco Magirus	unitate	1	Proprie
34	Autobasculantă Iveco Trakker	unitate	10	Proprii
Echipamente speciale:				
35	Reciclator AMAG	unitate	2	Proprii
36	Distribuitor de ciment Iveco Euro Cargo	unitate	1	Proprie
37	Distribuitor de ciment MAN TGS	unitate	1	Proprie
38	Distribuitor de asfalt VOGELE	unitate		1 (Arendă)
39	Maşina de tăiat asfalt Husqvarna FS 413	unitate	1	Proprie
40	Tabla compactoare Bomag	unitate	1	Proprie
41	Placa vibratoare Wacker 900 kg	unitate	1	Proprie
Mijloace de măsurat:				
42	Nivelă laser cu cap rotativ HILTI PR35	unitate	1	Proprie
43	Nivelă laser cu cap rotativ HILTI PR30-HVSG	unitate	1	Proprie
44	Nivelă laser cu cap rotativ HILTI PR300-H2VS	unitate	1	Proprie
45	Aparat de măsurat GPS tip Spectra SP80 / Trimble TSC 7	unitate	1	Proprie
46	Aparat de măsurat GPS tip Spectra SP85 / Trimble TSC 7	unitate	1	Proprie



"FRAI Construct" srl

c/f 1010600027155; TVA 0404285 Tel. (+373) 790 11 340 / (+373) 790 09 583
Adresa de facto: str. Vadul lui Voda 100, mun. Chișinău e-mail: terasamente@fraicons.com
Adresa juridica: str. P. Zadnipru 19/3 # 44, mun. Chișinău

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție și laboratoare	Unitatea de măsură	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau alte surse
47	Aparat de măsurat GPS tip Spectra SP85/MM60	unitate	1	Proprie

Data completării: **11.05.2026**

Semnat: _____

Nume: **Frai Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"FRAI CONSTRUCT" SRL**

L.Ș.