

Acte ce demonstrează experiența similară

*Avînd la bază prevederile art. 17 alin. 2 din Legea 131/2015 care imperativ prevede *Autoritatea contractantă va lua în considerare dreptul operatorului economic la protecția proprietății lui intelectuale și a **secretului comercial***, în calitate de participant prezentăm extrase din contractele indicate inclusiv în DUAЕ, cît și acte ce atestă rulajele și lucrările efectuate .

Extras din contractul de antrepriză cu beneficiarul SRL Bas Invest

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție / (betonare) , a unui omplex locativ din cinci blocuri cu regim de înălțime pe verticală bloc A (2S+P+6E), bloc B (2S+P+7E), bloc C (2S+P+8E), bloc D (2S+P+7E), bloc E (2S+P+6E), amplasat pe terenul cu numărul cadastral 0121205.1020, situat în mun. Chișinău, or. Durești, în conformitate cu Autorizația de Construcție nr. 14/03 din 01.03.2023 și a documentației de proiect, precum și normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, iar Clientul/Beneficiarul achită prețul lucrărilor cu bunuri imobile viitoare, în baza ofertei de preț specificate în pct. 3 a prezentului Contract, acceptat în urma negocierilor, fără obiecții de ambele părți.

1.2. Lucrările de construcție și montaj ce fac obiectul prezentului Contract sunt:

- Lucrări ce țin de beton de pregătire;
- Lucrări de cofraj, armare și betonare fundație, radier general;
- Lucrări de cofraj armare și betonare Planșeu nelocativ/locativ;
- Lucrări de betonare scări exterioare parapet;
- Lucrări de betonare auxiliară
- Alte lucrări, în cazul în care acestea vor fi stabilite Acord adițional la prezentul Contract;

Extras din actul de verificare ce atestă rulajele cu Beneficiarul SRL Bas Invest, în urma multiplelor lucrări

31.08.24	Vânzarea BM № AAP0064854	269.920,00
30.09.24	Vânzarea BM № AAP0064859	221.410,00
31.10.24	Vânzarea BM № AAU8090586	103.180,00
30.11.24	Vânzarea BM № AAU8090602	155.400,00
Rulaje pe perioada		37.452.843,90
Sold final (31.12.24)		37.452.843,90

Extras din contractul de Antrepriză beneficiar SRL Element Stil

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1.** Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție și anume executarea carcasei din beton armat cu umplutura din zidărie a pereților exteriori ,interiori și zidaăria a canalelor de ventilare, a unui bloc locativ cu regim de înălțime pe verticală D+P+6E+M, pe terenul cu numărul cadastral 0121205.1011, situat în mun. Chișinău, or. Durlești, identificat ca BLOC nr. 4, în conformitate cu Certificatul de urbanism pentru proiectare nr.193/12 din 27.12.2022 a (Autorizația de Construcție nr. 203/12 din 28.12.2021) ce urmează a fi adaptată cerințelor si condițiilor negociate de părți, conform documentației de proiect (și a viitoarelor schimbări la aceasta) și a documentației de proiect, precum și normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, iar Clientul/Beneficiarul achită prețul lucrărilor cu bunuri imobile viitoare, în baza ofertei de preț specificate în pct. 3 a prezentului Contract, acceptat în urma negocierilor, fără obiecții de ambele părți.
- 1.2.** Lucrările de construcție și montaj ce fac obiectul prezentului Contract sunt:
- Lucrări ce țin de beton de pregătire;
 - Lucrări de cofraj, armare și betonare fundație, radier general;
 - Lucrări de cofraj armare și betonare diafragme;
 - Lucrări de cofraj armare și betonare Planșeu;
 - Lucrări de zidărie la pereți interiori și exteriori, canal de ventilare;
 - Alte lucrări, în cazul în care acestea vor fi stabilite Acord adițional la prezentul Contract;
- 1.3.** Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract sunt:

Extras din actul de verificare ce atestă rulajele cu Beneficiarul SRL Element Stil, în urma multiplelor lucrări

20.12.24	Ordin de plata N° 1272	1.748.327,89	
31.12.24	Vânzarea BM N° AAU8090615	1.256.225,00	
Rulaje pe perioada		38911667,1	#####
Sold final (31.12.24)		#####	#####

*Notă: potrivit contractului de antrepriză dintre părți, odată eliberată factura pentru lucrările efectuate, se acordă un termen de 7 zile în vederea înaintării obiecțiilor, în cazul în care obiecțiile din parte beneficiarului nu au fost înaintate, se consideră lucrarea acceptată. Potrivit rulajului se demonstrează că SRL Golban Trade a finisat lucrările. În speță nu avem acordul beneficiarului de a prezenta actul de recepție finală.

Extras din contractul de Antrepriză beneficiar Golimp Art SRL**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 65**

mun. Chisinau

15.09.2021

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între:

SRL "GOLIMP-ART", cu sediul în mun. Chisinau, str. Mihail Sadoveanu nr. 42/6, IBAN: MD96VI022241100000973MDL, cod banca VICBMD2X, BC "Victoriabank" SA fil. nr.11, cod TVA 0508160, cod fiscal/IDNO 1018600006451, reprezentată de administratorul Anatolie Golea, care activează în baza Statutului Societății, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

SRL "GOLBAN TRADE", cu sediul în r-ul Hâncești, s.Logănești, IBAN: MD83AG000000022513712571MDL, cod banca AGRNMD2X752, BC "Moldova-Agroindbank" SA, fil.Hîncești, TVA 6500937, cod fiscal/IDNO 1019605001115, reprezentată de administratorul Cociu Gheorghe, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de betonare a structurii de rezistență, Blocul B Axa 13-21, dimensiunile pe etaj -3810 - 19200, 4 etaje x1005 m.p., suprafața totală 4020 m.p... în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata maximă de execuție a lucrărilor contractate este de **150 zile calendaristice**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

Extras din actul de verificare ce atestă rulajele cu Beneficiarul SRL Golimp Art, în urma multiplelor lucrări




Extras din unele lucrări efectuate beneficiar Sergol Invest SRL

Executarea lucrarilor de constructie la Complexul comercial tip P, amplasat in r-ul Ungheni, com Pirlita pe luna august 2024


Intermediar: "Golban-Toride" S.R.L.

Beneficiar: "Cergol Invest" S.R.L.



Received 10 June 2017
 Accepted 10 June 2017
 Published online 10 June 2017

[illegible]

Extras din contractul de Antrepriză beneficiar Lazari Boris

**Reiterăm poziția privind confidențialitatea secretului comercial, la solicitare vom prezenta și altă informație relevantă.*

Cu stimă,

**Administrator SRL Golban Trade
Golban Teodor**

/ _____ /