
Formular №8

№ Indici valori 
unitare

crt. Lucrari de 
constructii

Lucrari de 
montaj

Utilaj, 
mobilier, 
inventar

Alte 
cheltuieli

Total (manopera)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 DL Nr.2-1-1 Solutii Arhitecturale (37/10-23 SA) 2,268,865
2 DL Nr.2-1-2 Incalzire (37/10-23-I) 384,770
3 DL Nr.2-1-3 Iluminat electric interior / Echipament electric de forta 

(37/10-23-EEF/IEI)
282,085

4 DL Nr.2-1-4 Semnalizare de incendiu (37/10-23-SI) 80,064
Total : 3,015,784

Total: 3,015,784
Inclusiv TVA 502631

Ofertant "ADRIKA" SRL

Investitor AMTAP

Lotul nr. 1 - Reparatia curenta a cladirii din mun. Chisinau, 
str. Armeneasca, 40, etajul 3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ PE OBIECT № 1
Lotul nr. 1 - Reparatia curenta a cladirii din mun. Chisinau, str. Armeneasca, 40, etajul 3

(denumire obiect)

Numar devize si calcule Denumire lucrari si cheltuieli Valoare de deviz, lei

Valoarea de deviz   3,015,784.00 lei
Unitate de masura de calcul pentru valoarea unitara
Intocmit in preturi curente  Mai 2025



Formular №8

№ Indici valori 
unitare

crt. Lucrari de 
constructii

Lucrari de 
montaj

Utilaj, 
mobilier, 
inventar

Alte 
cheltuieli

Total (manopera)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 DL Nr.2-1-1 Solutii arhitecturale (04/02-25-SA)_WC 760,799
2 DL Nr.2-1-2 Retele interioare de alimentare cu apeduct si 

canalizare (04/02-25-RAC)_WC
61,777

3 DL Nr.2-1-3 Iluminat electric interior / Echipament electric de forta 
(04/02-25-EEF/IEI)

156,166

4 DL Nr.2-1-4 Incalzire, ventilare (04/02-25-IVC) 123,450
Total : 1,102,192

Total: 1,102,192
Inclusiv TVA 183699

Ofertant "ADRIKA" SRL

Investitor AMTAP

Lotul nr. 2 - Reparatia blocurilor sanitare in caminul nr.2, 
din mun. Chisinau, str. Hristo Botev 4/1

(denumirea obiectivului)

DEVIZ PE OBIECT № 2
Lotul nr. 2 - Reparatia blocurilor sanitare in caminul nr.2, din mun. Chisinau, str. Hristo Botev 

4/1
(denumire obiect)

Numar devize si calcule Denumire lucrari si cheltuieli Valoare de deviz, lei

Valoarea de deviz   1,102,192.00 lei
Unitate de masura de calcul pentru valoarea unitara
Intocmit in preturi curente  Mai 2025
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