

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA COMERCIALA "ZIKKURAT-CONSTRUCT" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600005643

Data înregistrării

20.12.1999

Data eliberării

17.01.2005

Bobeica Ion, registrator de stat

Functia, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

MD 0018032



L.S.



„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.
Secția fonduri speciale și informații curente

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 29178 din 03.12.2015

Denumirea completă: **Societatea Comercială «ZIKKURAT-CONSTRUCT» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «ZIKKURAT-CONSTRUCT» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600005643.**

Data înregistrării de stat: **20.12.1999.**

Sediul: **MD-2032, str. Pădurii, 8/A, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte; 2 Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice și (sau) a berii; 3 Fabricarea produselor de tutun; 4 Comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice; 5 Comerțul cu ridicata al produselor din porțelan și sticlă, al tapetelor și produselor de întreținere; 6 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările; 7 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări; 8 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar.

Capitalul social: **1200000 lei.**


Administrator: **VASILIEV ALEXEI,**

Asociați:

1. **VASILIEV ALEXEI 53,20%**
2. **VASILIEV ANDREI 7,6%**
3. **COLOMIHCENCO ANDREI 7,6%**
4. **ȘESTATCAIA STANISLAVA 7,6%**
5. **CLIMOV OLEG 3%**
6. **BUCINEV EVGHENI 3%**
7. **DUBALARI ARTUR 3%**
8. **FEDEAINOV MIHAIL 3%**
9. **ARVER VLADIMIR 3%**
10. **IACOVLEV VLADIMIR 3%**
11. **COTOVSCAIA ANGELA 6%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 20, alin. 1 din Legea nr. 157-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a persoanelor fizice întreprinzătoare de activitate economică și confirmă datele din Registrul de stat la data de 03.12.2015.

Specialist principal
tel. 022-266-256



Договор подряда №

„06” октябрь 2020г.

г. Кишинёв.

„Zikkurat-Construct” SRL, именуемое в дальнейшем „Исполнитель” в лице директора Васильева А. В. с одной стороны, и, „Blaved-Construct” SRL именуемое в дальнейшем „Заказчик” в лице директора Вилку А. К. с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ:
Reparatia capitala ale acoperisurilor blocurilor lit. A, A3, A4, A5, A8 a cladirii Liceului Teoretic "Stefan cel Mare" de pe str. Ostrovschi, 17, mun. Balti : Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (IEI/EEF); Semnalizare de incendiu (SI).

2. Сроки выполнения работ

- 2.1. Работы, определённые сметой, Исполнитель начинает не позднее 3-х дней с момента поступления предоплатных сумм на расчётный счёт.
- 2.2. Срок выполнения работ:
- 2.3. Окончанием работ считается дата подписания сторонами акта выполненных работ (форма №2)

3. Стоимость работ и порядок расчёта.

- 3.1. Стоимость выполненных работ предварительно определена на основании утвержденных сметных расчетов и составляет: 183780,81 (Сто восемьдесят три тысячи семьсот восемьдесят лей, 81 бань).
- 3.2. Окончательная стоимость работ будет определена на основании расчетов по фактически выполненным объемам работ, с учетом фактической стоимости использованных материалов.
- 3.3. Если за время строительства (действия договора) нормативными актами Р. Молдова вносятся поправки, влекущие изменения стоимости строительства, „Подрядчик” совместно с „Субподрядчиком” оформляет дополнительное соглашение, и согласовывает у „Заказчика”.
- 3.4. Составленная Исполнителем и утверждённая Заказчиком смета является неотъемлемой частью настоящего договора и служит основанием для составления акта приёма работ.
- 3.5. Настоящий договор предусматривает предоплату в размере 50%.
- 3.6. Оплату фактически выполненных работ Заказчик производит перечислением денег на р/с Исполнителя согласно подписанных актов выполненных работ.
- 3.7. Выполненные работы Заказчик принимает в течение 3-х дней и оплачивает в течении 5-ти банковских дней по актам приёмки работ (форма №2).

4. Порядок приёма и сдачи работ

- 4.1. Не позднее 30-го числа каждого месяца (или по завершении работ) Исполнитель направляет Заказчику акт приёмки работ, составленных по форме №2.
- 4.2. Заказчик в течении 3-х дней с момента получения акта обязан его подписать, либо, в случае каких-либо разногласий по объемам выполненных работ, направляет Исполнителю мотивированный отказ от его приёмки. В этом случае стороны составляют двусторонний акт с перечислением всех недостатков и сроков их устранения.
- 4.3. При отсутствии мотивированного отказа от приёмки работ, работы считаются принятыми в объёме предоставленного Заказчику акта с последующей ответственностью за несвоевременную их оплату согласно п.п. 6.3.- 6.5.

5. Обязанности сторон.

5.1. Исполнитель:

- обязан своевременно согласовывать и подавать Заказчику промежуточные и окончательные результаты работ;
- обязан принять все меры по обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества и поддержанию в надлежащем состоянии выделенных подсобных помещений;
- отвечает за способы производства работ (в том числе и за технику безопасности) в полной мере собственными средствами.

5.2. Заказчик:

- на время проведения работ предоставляет подсобное охраняемое помещение для хранения инвентаря, стройматериалов и спецодежды;
- в случае производственной необходимости решает вопросы, связанные с подключением необходимых механизмов к своей электросети;
- принимает промежуточные и окончательные результаты работ в течении 3-х дней с момента уведомления об их готовности путём подписания акта приёмки выполненных работ;
- осуществляет контроль за соответствием объёма, стоимости и качества выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
- обязуется оплатить выполненные, согласно настоящего договора, объёмы работ.

6. Гарантийные обязательства и ответственность сторон.

- 6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течении 1-го года и устраняет брак в течении всего гарантийного срока за счёт собственных средств и материалов в срок не более 10 календарных дней после выявления допущенного брака и обращения Заказчика к Исполнителю.
- 6.2. Исполнитель несёт ответственность за исполнение сроков окончания работ. В противном случае, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от сметной стоимости в день по день окончательного завершения работ.
- 6.3. Заказчик гарантирует оплату выполненных работ в 3-х дневный срок со дня их приёмки. В противном случае, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.
- 6.4. Уплата пени и штрафа не освобождает Исполнителя и Заказчика от своих обязательств по настоящему договору.
- 6.5. В случае нанесения ущерба другой стороне в процессе выполнения своих обязательств по настоящему договору стороны гарантируют его возмещение.

7. Форс-мажор

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств в случае Форс-мажорных обстоятельств таких как наводнение, пожар, землетрясение, иное стихийное бедствие, дестабилизация политического строя в республике, возникших после заключения договора. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение обязательств в течение срока действия договора, то на этот срок продлевается действие договора и выполнение сторонами своих обязательств. Свидетельство Торгово-промышленной палаты является достаточным доказательством возникновения Форс-мажорных обстоятельств.

8. Решение спорных вопросов.

- 8.1. Все стороны и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны договариваются решать по возможности мирным путём. В случае невозможности этого, решение споров, возникших из договора или в связи с ним, могут быть переданы в экономические судебные инстанции РМ после принятия предварительных мер.
- 8.2. Предварительные меры считаются принятыми, если за 10 дней до обращения в экономическую судебную инстанцию, Сторона, которой предъявлены требования, была уведомлена о претензиях в письменном виде.

9. Заключительные положения.

- 9.1. Настоящий договор вступает в силу в момент его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
- 9.2. Сроки действия договора могут быть изменены в соответствии с изменениями объёмов работ в любую сторону на основании письменного согласования сторон.
- 9.3. Настоящий договор не может быть расторгнут, кроме как по соглашению обеих сторон, оформленного письменно.
- 9.4. Изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они оформлены в качестве отдельных приложений, подписанных обеими сторонами.
- 9.5. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряет всякую юридическую силу.

10. Юридические адреса, подписи и печати сторон.

Исполнитель:

„Zikkurat-Construct” SRL

Адрес: г.Кишинёв, Буребиста 15
Р/с 222400008183446 в «Victoriabank» Фил. №8,
МФО VICBMD2X802.
Код НДС 0304315.
IDNO 1003600005643
IBAN: MD89VI222400008183446MDL



Директор Васильев А.В.

Заказчик:

„Blaved-Construct” SRL

Адрес: м. Бэлць ул. Бауман 32а
Р/с 22511046344
МФО AGRNMD 2X750
IDNO 1007602011866
Код НДС 1202550
IBAN: MD50AG000000022511046344



Директор Вилку А. К.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1315

Eliberat domnului (doamnei): **Prisacari Iurie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

7. Instalații de semnalizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **26 aprilie 2016**

Valabil până la **26 aprilie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru





Domeniile:

7. Instalații de semnalizare.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.





REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor

LEGITIMATIE Seria 2016-DLS Nr. 1315

Numele: **Prisacari**

Diriginte cu
specializare și
instalații de construcții
aprilie 2016
aprilie 2021



Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor
Republica Moldova

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMATIE Seria 2016-P Nr. 1563



Numele Prisacari

președinte al societății

acreditat în calitate de

Proiectant

liber de

valabilă până la

31.12.2021

31.12.2016

31.12.2021

Viceministru



Domeniul (iile):

C. Instalații aferente:

6. Instalații de protecție:

a) *contra incendiului, intruziunilor
din exterior.*

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-P

Numărul 1563

Eliberat domnului (doamnei): **Prisacari Iurie**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **C. Instalații aferente:**

6. Instalații de protecție:

a) contra incendiului, intruziunilor din exterior.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **3 iunie 2016**

Valabil pînă la **3 iunie 2021**

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

[Signature]
SECRETAR



Anatolie ZOLOTCOV

[Signature]
Viceministru



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1315

Eliberat domnului (doamnei): **Prisacari Iurie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

7. Instalații de semnalizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.


Data eliberării: **26 aprilie 2016**

Valabil până la **26 aprilie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DLS

Numărul 0180

Eliberat domnului (doamnei): **Craijdan Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 4. Instalații și rețele electrice.**
- 5. Instalații de automatizare.**
- 7. Instalații de semnalizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **24 aprilie 2019**

Valabil pînă la **24 aprilie 2024**



Anatol B. Saftii



Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DLS Nr. 0180



Numele Craijdan
prenumele Sergiu
Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor
Eliberată la 24 aprilie 2019
Valabilă până la 24 aprilie 2024
Anatol USATII

Secretar de Stat

Domeniile:

- 4. Instalații și rețele electrice.
- 5. Instalații de automatizare.
- 7. Instalații de semnalizare.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



ANTREPRENOR
SRL "Alarm-Centru "
APROBAT

Formular nr.7
BENEFICIAR

APROBAT

Contract №

Obiect: Reparatia capitala ale acoperisurilor blocurilor lit. A, A3, A4, A5, A8 a cladirii Liceului Teoretic "Stefan cel Mare" de pe str. Ostrovschi, 17, mun.Balti

Anexa № 2-1-7

DEVIZ LOCAL №

Semnalizare de incendiu (SI)

Valoarea de deviz 76 840,39 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель)	buc	1,00	1 392,08	1 392,08
2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания РИП)	buc	1,00	469,28	469,28
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 (Акумулятор)	buc	2,00	173,92	347,84
4	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (Сирена 10-16VDS, SA-107)	buc	3,00	57,88	173,63
5	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик дымовой (+10%) ИП212/141М)	buc	26,00	121,00	3 145,98
6	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатели пожарный ручной ИПР-513-10)	buc	3,00	120,98	362,95
7	10-02-030-02	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete (Передачик 1-канальный АТС-100)	buc	1,00	418,02	418,02
8	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П"	t	0,01	56 665,00	283,32
9	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Реле РПУ-2)	buc	1,00	115,32	115,32
10	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Оповещатель свето-звуковой уличный НС-103)	buc	2,00	120,98	241,97
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,56	8 744,37	4 853,13
12		Кабель емкостью 2х0,5, КПС энг FRLS LTx2х0.5	m	305,00	6,09	1 857,45
13		Провод сеч. 3х1,0, ВВГнг FRLSLTx3х1,0	m	250,00	9,70	2 425,00
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (Желоб пластиковый 10х22 MCS-1 consum 100m)	100 m	5,60	1 863,28	10 434,38
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,50	1 890,01	4 725,02
16		Труба гофрированная Д=20 мм с зондом	m	250,00	3,75	937,50
Прямые затраты			lei			32 177,66

1	2	3	4	5	6	7
		Соц. и мед. страхование	22,50 %			4 383,21
		Транспорт	8,00 %			783,56
		Накладные расходы от з/п	60,00 %			11 688,57
		Итого	100,00 +			49 033,01
		Сметная прибыль	6,00 %			2 941,98
		Итого	100,00 +			51 974,99
		Total Lucrari de montare	Lei			51 974,99
2. Utilaj						
17		Контрольная панель на 6 зон. FP9000L-6	buc	1,00	2 975,00	2 975,00
18		Огнетушители углекислотный	buc	2,00	466,70	933,40
19		Резервный источник питания 12 V.7A/ч. РИП	buc	1,00	575,00	575,00
20		Аккумулятор 12В.7А/ч	buc	2,00	292,70	585,40
21		Сирена 10-16VDS, 300mA, 123 дБ, Cehia. SA-107	buc	3,00	115,00	345,00
22		Датчик дымовой (+10%) ИП212/141М	buc	28,00	143,00	4 004,00
23		Извещатели пожарный ручной ИПР-513-10	buc	3,00	138,00	414,00
24		Передачик 1-канальный ATS-100	buc	1,00	1 780,00	1 780,00
25		Реле промежуточное РПУ-2	buc	1,00	28,00	28,00
26		Оповещатель свето-звуковой уличинный НС-103	buc	2,00	135,00	270,00
		Прямые затраты	lei			11 909,80
		Загот.-складские расходы	1,20 %			142,92
		Total Utilaj	Lei			12 052,72
		Прямые затраты	lei			64 033,66
		НДС	20,00 %			12 806,73
		Всего с учётом НДС	lei			76 840,39
		Total deviz:	Lei			76 840,39



Intocmit

Verificat



 (functia, semnatura)

 (functia, semnatura)

