

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/numele beneficiarului/Adresa</b>	<b>Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)</b>	<b>Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate</b>	<b>Perioada de livrare/prestare (luni)</b>
<b>1</b>	Dezvoltarea Sistemului Informațional de Monitorizare și Evaluare a TB (SIME TB). Dezvoltarea Sistemului Informațional de Monitorizare și Evaluare a HIV (SIME HIV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ministerul Sănătății</li> <li>▪ Programul Național de Răspuns la Tuberculoză</li> <li>▪ Programul Național de Prevenire și Control al infecției HIV/SIDA și al ITS</li> </ul>	Manager de Proiect	999600 MDL	1 Februarie 2024 – 31 Decembrie 2026
<b>2</b>	Dezvoltarea aplicației web „Voceapacientului.md”	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CASMED</li> <li>▪ Ministerul Sănătății</li> </ul>	Manager de Proiect	300000 MDL	20 martie 2024 – 15 mai 2024
<b>3</b>	Optimizarea aplicației web și mobilă „VADO-ASSIST”	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ministerul Sănătății</li> <li>▪ UNODC</li> <li>▪ Dispensarul Republican de Narcologie</li> </ul>	Manager de Proiect	7 000 USD (~120 500 MDL)	1 iunie 2024 – 30 Noiembrie 2024
<b>4</b>	Actualizarea și furnizarea serviciilor de mentenanță pentru aplicația web „I Like VST” din Turkmenistan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate</li> <li>▪ UNDP Turkmenistan</li> <li>▪ KNCV</li> <li>▪ Programul Național de răspuns la Tuberculoză din Turkmenistan</li> </ul>	Manager de Proiect	17 960 USD (~310 000 MDL)	23 Aprilie 2024 - 30 Decembrie 2024
<b>5</b>	Dezvoltarea aplicației web „EduCarrier”	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instituția Publică Universitatea de Stat „Ion Creangă”</li> </ul>	Manager de Proiect	16 750 EUR (~340 000 MDL)	29 Iulie 2024 – 18 Octombrie 2024
<b>6</b>	Elaborarea Conceptului și Specificațiilor Tehnice pentru rețeaua de laboratoare (TB Laboratory Data Management Systems – LDMS). Elaborarea Conceptului și Specificațiilor Tehnice pentru gestionarea în timp real a medicamentelor și consumabilelor TB (Pharmaceutical Data Management System – PDMS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WHO / OMS Romania</li> </ul>	Consultant /Expert internațional	18 000 USD (~310 000 MDL)	27 Octombrie 2022 – 30 Martie 2023

<b>7</b>	Elaborarea Conceptului și Specificațiilor Tehnice pentru instituirea Sistemului Informațional al Laboratorului TB în Armenia	▪ WHO / OMS Armenia	Consultant /Expert internațional	6 750 USD (~117 000 MDL)	7 Iunie 2023 – 29 Septembrie 2023
<b>8</b>	Consultanță în cadrul Centrului de Politici și Analize în Sănătate	▪ Centrului de Politici și Analize în Sănătate	Expert IT în aplicații web și mobile în domeniul sănătății	~200 000 MDL (Anual)	1 martie 2023 – 31 Decembrie 2023
<b>9</b>	Actualizarea aplicației web „I Like VST” Tajikistan	▪ Stop TB Partnership Tajikistan	Manager de Proiect	23 677 USD (~408 000 MDL)	1 Octombrie 2024 – 15 Ianuarie 2025
<b>10</b>	Restabilirea aplicației web „I Like VST” Tajikistan	▪ Stop TB Partnership Tajikistan	Manager de Proiect	5 775 USD (~100 000 MDL)	12 Noiembrie 2025 -31 Ianuarie 2026

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bounegru Vasile

Funcția în cadrul firmei: Persoană fizică

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_