

**DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA**

1. Subsemnatul, \_\_\_ PĂDUREȚ Alexandru, administrator SRL "Marialexprim" \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic)  
\_\_\_\_\_ cu sediul în rl.Ștefan Vodă, sat.Popeasca, str.I.Cazacu, nr.10 \_\_\_\_\_  
Denumirea și adresa operatorului economic

declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

2. Prezenta declarație este valabilă până la data de \_\_\_ 10 martie 2025 \_\_\_\_\_  
(se indică data expirării perioadei de valabilitate a  
ofertei)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:PĂDUREȚ Alexandru

Semnătura

Data completării: 06 februarie 2025

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația**  
**condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,**  
**pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, PĂDUREȚ Alexandru reprezentant împuternicit al SRL "Marialexprim" (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. [ocds-b3wdp1-MD-1738239419112](#) din data 10/02/2025, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Paduret Alexandru	20020340007640

Data completării: 06 februarie 2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: PĂDUREȚ Alexandru

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic SRL "Marialexprim"

IDNO al operatorului economic 1011608000825

### INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: SRL "Marialexprim"
2. Codul fiscal: 1011608000825
3. Adresa sediului central: rl.Ștefan Vodă, sat.Popeasca, str.I.Cazacu, nr.10
4. Telefon: 068 50 77 66  
Fax: 024234888  
E-mail: alex\_paduret@mail.ru
5. Decizia de înregistrare: MD 0106636, 08.07.2011, Camera Inregistrarii de Stat  
(numărul, data, înregistrării) (instituția emitentă)
6. Domeniile principale de activitate: construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico – editare, reconstrucții.  
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații) seria A MMII nr.040437, din 01.08.2011, eliberată de Camera de Licențiere, genurile de activitate: conform Anexei la Licență.
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: \_\_\_\_\_ nu sunt \_\_\_\_\_  
(denumirea, adresa)
9. Structuri, întreprinderi afiliate: Î.I. "Paduret Alexandru" rl.Ștefan Vodă, sat.Popeasca, str.I.Cazacu, nr.10.  
(denumirea, adresa)
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț din 31.12.2023 în valoare 5 726 625 lei  
(de indicat valoarea și data)
11. Numărul personalului scriptic \_\_\_\_ 42 \_\_\_\_ persoane, din care muncitori 38 persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului \_\_\_\_\_ persoane, din care muncitori \_\_\_\_ persoane, inclusiv: Conform anexei nr.15 \_\_\_\_  
(de indicat profesiile și categoriile de calificare)
13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe \_\_\_\_ 7 144 \_\_\_\_\_ mii lei
14. Dotare tehnică: \_\_\_\_\_ conform Anexei nr.14 \_\_\_\_\_  
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):  
Anul (2024) \_\_\_\_ 25 641 \_\_\_\_\_ mii lei  
Anul (2023) \_\_\_\_ 20 354 \_\_\_\_\_ mii lei  
Anul (2022) \_\_\_\_ 18 089 \_\_\_\_\_ mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic \_\_ 11 213 \_\_ mii lei,  
inclusiv: față de buget 249.5 mii lei

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Marialexprim"

RECHIZITE:

DENUMIREA	MARIALEXPRIM SRL
COD FISCAL	1011608000825
BANK	BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.Causeni
SWIFT	AGRNMD2X769
IBAN	MD71AG000000022516076968
TVA	8900411
TEL/FAX	024234888
MOBILE	068507766
E-MAIL	marialexprim@mail.ru
WEB	
ADRESA JURIDICĂ	MD-4228, r-l Stefan Voda, s.Popeasca, str.Ion Cazacu nr.10
ADRESA POȘTALĂ	MD-4228, r-l Stefan Voda, s.Popeasca, str.Ion Cazacu nr.10
DIRECTOR GENERAL	Paduret Alexandru

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL ”Marialexprim”

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: **SRL ”ȘTEFAN VODĂ GAZ”**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1738239419112](#) din 03.02.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ” **Achiziția lucrărilor de renovare a acoperișului depozitului filialei „Căușeni-gaz” or.Căușeni, str.Tighina 3**”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06 februarie 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Î.I. ”Paduret Alexandru”

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către: **SRL ”ȘTEFAN VODĂ GAZ”**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ”**Achiziția lucrărilor de renovare a acoperișului depozitului filialei „Căușeni-gaz” or.Căușeni, str.Tighina 3**” prin procedura de achiziție **Achiziții costuri mici**, pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 10 martie 2025 inclusiv, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 06 februarie 2025

Cu stimă,

SRL ”Marialexprim”

.....

(semnătura autorizată)

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**” Achiziția lucrărilor de renovare a acoperișului depozitului filialei „Căușeni-gaz”  
or.Căușeni, str.Tighina 3”**

№	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		luna					
		Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie
1	Organizare de șantier	X					
2	Obiect 01 <u>Achiziția lucrărilor de renovare a acoperișului depozitului filialei „Căușeni-gaz” or.Căușeni, str.Tighina 3</u>	X	X	X	X	X	X
3	Darea în exploatare a obiectului						X

Efectuarea lucrărilor se vor efectua conform condițiilor contractuale în termen de pînă la data de 31.07.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL ”Marialexprim”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „Casa comunitară pentru copii în situații de risc”
  2. Numărul și data contractului **nr.05/19 din 18 februarie 2019**
  3. Denumirea/numele beneficiarului **Fundația ”Grația”**
  4. Adresa beneficiarului **or.Căușeni, str.Nicolae Iorga, 6**
  5. Țara **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
  7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
- |                                    |                                      |                    |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| a) inițială                        |                                      |                    |
| (la data semnării contractului )   | <b>3 246 485,29 lei inclusiv TVA</b> | <b>185 300 USD</b> |
| b) finală                          |                                      |                    |
| (la data finalizării contractului) | <b>3 246 485,29 lei inclusiv TVA</b> | <b>185 300 USD</b> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată **12 luni**
    - b) efectiv realizată **24 luni**
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.156 din 06.08.2021
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL ”Marialexprim”



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparație la fabrica de vin din s.Purcari, rl.Ștefan Vodă**”
  2. Numărul și data contractului **nr.01/24 din 08 februarie 2024**
  3. Denumirea/numele beneficiarului **I.M. ”Vinăria Purcari” SRL**
  4. Adresa beneficiarului **rl.Ștefan Vodă, sat.Purcari**
  5. Țara **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
  7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului )                      **10 753 863 lei inclusiv TVA**                      **589 540 USD**
- b) finală  
(la data finalizării contractului)                      **10 753 863 lei inclusiv TVA**                      **589 540 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
  9. Perioada de executare a lucrării:
    - d) contractată **până la data de 29.10.2024**
    - e) efectiv realizată **30.10.2024**
    - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 1 din 04.11.2024
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL ”Marialexprim”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

13. Denumirea și obiectul contractului „**Reparația capitală a sălii de sport grădinița de copii Andrieș satul Chircăiești raionul Căușeni**”
14. Numărul și data contractului **nr.54 din 22 noiembrie 2021**
15. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s.Chircăiești, rl.Căușeni**
16. Adresa beneficiarului **rl.Căușeni, sat.Chircăiești**
17. Țara **Republica Moldova**
18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
19. Valoarea contractului
- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| exprimată în moneda | exprimată     |
| în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul | dolari SUA    |
- a) inițială  
(la data semnării contractului )      **3 008 773,35 lei inclusiv TVA**      **164 945 USD**
- b) finală  
(la data finalizării contractului)      **3 008 773,35 lei inclusiv TVA**      **164 945 USD**
20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
21. Perioada de executare a lucrării:
- g) contractată **30 luni**
  - h) efectiv realizată **29 luni**
  - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 5 din 15.03.2024
23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL ”Marialexprim”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Construcție obiect comercial cu S totală a Centrului comercial de 6302,8 m2 și cu S totală a Anexei calde de 460,2 m2 în r-nul Căușeni,or.Căușeni, șos. Tighina nr.7/2**”
  2. Numărul și data contractului **nr.08/22 din 06 iunie 2022**
  3. Denumirea/numele beneficiarului **MS ”Business Fam” SRL**
  4. Adresa beneficiarului **or.Căușeni, str.Tighina, 7**
  5. Țara **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
  7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
- |                                    |                                    |                      |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| a) inițială                        |                                    |                      |
| (la data semnării contractului )   | <b>45 890 662 lei inclusiv TVA</b> | <b>2 503 770 USD</b> |
| b) finală                          |                                    |                      |
| (la data finalizării contractului) | <b>45 890 662 lei inclusiv TVA</b> | <b>2 503 770 USD</b> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
  9. Perioada de executare a lucrării:
    - j) contractată **31.12.2024**
    - k) efectiv realizată **11.12.2024**
    - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 1 din 11.12.2024
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL ”Marialexprim”

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni/zile/an)
1	Servicii de reparații a sandramelei și froantoanelor la blocul A și B, la grădinița de copii din s.Ermoclia	Primăria s.Ermoclia, rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general contr.nr.26 din 19.11.2024	220 468	10 zile
2	Reparația capitală a acoperisului (sandrama și a sistemului de scurgere a apelor) la grădinița de copii din s.Baimaclia, rl.Căușeni	Primăria com.Baimaclia rl.Căușeni	Antreprenor general contr. Nr.29 din 18.11.2024	217 568	10 zile
3	Lucrări de reparație a unei săli și a unei clase ale IP Școala de Arte "Maria Bieșu" din or.Ștefan Vodă	IP Școala de Arte "Maria Bieși"	Antreprenor general contr. Nr.19 din 05.11.2024	119 995	20 zile
4	Lucrări de reparație capitală a clădirii administrative pentru postul de Inspecție la Frontiera Tudora – Starokazacie amplasat în s.Palanca, r-nul.Ștefan Vodă	ANSA	Antreprenor general contr. Nr.387MV din 15.10.2024	69 094	30 zile
5	Lucrări de reparație a terenului de joacă din satul Olănești	Primăria s.Olănești, rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general contr. Nr.40 din 01.10.2024	127 047	1 luna
6	Lucrări de amenajare a terenului sportiv la Instituția Publică Liceul Teoretic "Ștefan Vodă"	AOP "Generația Nouă"	Antreprenor general contr. Nr.02 din 26.09.2024		
7	Lucrări de reparație interioare și exterioare de apeduct	IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă	Antreprenor general contr. Nr.54 din 11.09.2024	177 002	10 zile
8	Lucrări de reconstrucție a sursei subterane pentru sistemul de aprovizionare cu apă potabilă din s.Purcari, r-ul.Ștefan Vodă	Primăria com.Purcari, rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general contr. Nr.60 din 04.09.2024	341 514	1 luna
9	Instalarea elementelor decorative la Piața publică centrală de la intersecția străzilor A.Mateevici și Păcii, or.Căușeni	Consiliul raional Căușeni	Antreprenor general contr. Nr.37 din 06.08.2024	131 479	15 zile
10	Monatrea gardului la Terenul de fotbal la IP Gimnaziul rus "Dmitrie Cantemir" din or.Ștefan Vodă	Primăria or.Ștefan Vodă	Antreprenor general contr. Nr.46 din 25.07.2024	40 423	10 zile
11	Lucrări de reparație a străzii Podgorenilor din s.Olănești, rl.Ștefan Vodă	Primăria s.Olănești, rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general contr. Nr.32 din 16.07.2024	332 675	35 zile
12	Lucrări de reparație capitală a două camere de odihnă la casa de cultură Purcari, rl.Ștefan Vodă	Primăria s.Purcari, rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general contr. Nr.56 din 09.07.2024	448 578	2 luni
13	Reparația curentă în exteriorul grădiniței de copii din s.Tocuz, rl.Căușeni	Primăria s.Tocuz, rl.Căușeni	Antreprenor general contr. Nr.39 din 02.07.2024	178 523	1 lună
14	Lucrări de reparație a centrului pentru copii din s.Olănești	AO "Soroptimist – Ștefan Vodă"	Antreprenor general contr. Nr.2/24 din 30.05.2024	1 200 000	5 luni
15	Renovarea terenului sportiv a LT Ștefan Vodă, lucrări de construcție – amenajare a taluzului	I.P. LT Ștefan Vodă	Antreprenor general contr. Nr.14 din 24.04.2024	163 770	1 lună
16	Lucrări de reparație interioară a ardozelor și a tavanelor din cadrul	Scoala Profesională nr.3 mun.Chișinău	Antreprenor general contr. Din 09.04.2024	182 516	20 zile

	Școlii Profesionale nr.3 mun.Chișinău, bd.Decebal, 70				
17	Lucrări de reparație capitală a sălii festive la casa de cultură Viișoara, rl.Ștefan Vodă	Primăria com.Purcari, rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general contr. Nr.35 din 11.03.2024	448 500	2 luni
18	Lucrări de reparație a unui sector conductei de gaz (schimbarea traseului)	Primăria or.Ștefan Vodă	Antreprenor general contr. Nr.15 din 29.02.2024	229 874	2 luni
19	Lucrări de reparație a acoperișului la Casa de Cultură din s.Vălcineț	Primăria s.Vălcineț, rl.Ocnița	Antreprenor general contr. Nr.11 din 26.02.2024	175 300	20 zile
20	Lucrări de reparație la fabrica de vin din s.Purcari, rl.Ștefan Vodă	IM "Vinaria Purcari" SRL	Antreprenor general contr. Nr.01/24 din 08.02.2024	10 753 863	10 luni
21	Lucrări de reparații la mansarda de la Casa comunitară pentru copii în situații de risc	Fundația "Grația"	Antreprenor general contr. Nr.01/24 din 06.02.2024	650 000	6 luni
22	Construcția turnului de apă	SRL "Aran"	Antreprenor general contr. Nr.01/24 din 01.02.2024	290 000	2 luni
23	Reparația unui sector de drum din s.Olănești	Primăria s.Olănești, rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general contr. Nr.6 din 10.01.2024	403 795	1 lună
24	Lucrări de reparație a gardului și sistemul de încălzire în subsol la OMF Antonești	IMSP CS Ștefn Vodă	Antreprenor general contr. Nr.10 din 03.01.2024	233 185	30 zile

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Marialexprim"

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	<i>Camion MAN</i>	<i>Unit</i>	<i>Proprii</i>	
2	<i>Autocamin MAN 26.430</i>	<i>Unit</i>	<i>Proprii</i>	
3	<i>Boldoexcavator CASE 580</i>	<i>Unit</i>	<i>Proprii</i>	
4	<i>Boldoexcavator CAT</i>	<i>Unit</i>	<i>Proprii</i>	
5	<i>Excavator Katerpillar</i>	<i>Unit</i>	<i>Proprii</i>	
6	<i>Compactor DU 50</i>	<i>Unit</i>	<i>Propriu</i>	
7	<i>Autocamion Ford Conect</i>	<i>Unit</i>	<i>Proprii</i>	
8	<i>Autocamion Ford-Tranzit</i>	<i>Unit</i>	<i>Propriu</i>	
9	<i>Generator de lumină 4 KW</i>	<i>Buc (2)</i>	<i>Proprii</i>	
10	<i>Aparat de sudat PPR</i>	<i>Buc (3)</i>	<i>Proprii</i>	
11	<i>Aparat de sudat TD-500</i>	<i>Buc (1)</i>	<i>Proprii</i>	
12	<i>Masina de taiat beton SHTILL</i>	<i>Buc (1)</i>	<i>Proprii</i>	
13	<i>Schele pentru constructie</i>	<i>m.l. 600</i>	<i>Propriu</i>	
14	<i>Betoniera</i>	<i>Buc (5)</i>	<i>Propriu</i>	
15	<i>Instrument manual</i>	<i>Buc (10)</i>	<i>Propriu</i>	
16	<i>Scule electrice</i>	<i>Buc (15)</i>	<i>Propriu</i>	
17	<i>Strung pentru prelucrarea metalului</i>	<i>Buc (1)</i>	<i>Propriu</i>	
18	<i>Perforator electric</i>	<i>Buc (8)</i>	<i>Proprii</i>	
19	<i>Generator de lumină 4 KW</i>	<i>Buc (4)</i>	<i>Proprii</i>	
20	<i>Betoniera 0,35 l</i>	<i>Buc (11)</i>	<i>Proprii</i>	
21	<i>Fereastră electric</i>	<i>Buc (8)</i>	<i>Proprii</i>	
22	<i>Aparat de sudat PPR</i>	<i>Buc (3)</i>	<i>Proprii</i>	
23	<i>Aparat de sudat TD-500</i>	<i>Buc (2)</i>	<i>Proprii</i>	
24	<i>Compactor DU 50</i>	<i>Buc (1)</i>	<i>Propriu</i>	
25	<i>Masina de taiat beton SHTILL</i>	<i>Buc (2)</i>	<i>Proprii</i>	
26	<i>Curbatură de țevi</i>	<i>Buc (2)</i>	<i>Proprii</i>	
27	<i>Rulete</i>	<i>Buc (34)</i>	<i>Proprii</i>	
28	<i>Mira de nivelment</i>	<i>Buc (3)</i>	<i>Proprii</i>	
29	<i>Nivelmetru</i>	<i>Buc (2)</i>	<i>Proprii</i>	
30	<i>Coltar p/u dulghier</i>	<i>Buc (8)</i>	<i>Proprii</i>	
31	<i>Mașină de taiat Piatră</i>	<i>Buc (1)</i>	<i>Proprii</i>	
32	<i>Compactor 12 tone Grifone DTV100</i>	<i>Buc (1)</i>	<i>Proprii</i>	
33	<i>Compactor 1 tone HATZ SUPRA</i>	<i>Buc (1)</i>	<i>Proprii</i>	
34	<i>Autopompă de beton FIORE 6 m</i>	<i>Buc (1)</i>	<i>Proprii</i>	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Marialexprim"

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr . d/o	Funcția	Nume prenume	Vechi mea în munca de special itate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	5
	Administrator Inginer-șef	Pădreț Alexandru	18 ani		
	Diriginți de șantier	Bîrcă Vasile Paduret Ion Ceban Ion Negrescu Ghenadie Bugaieschi Roman Țurcan Veacesav Romaniciuc Alexandru Procopenco Mefodie	40 3 22 19 14 14 17 24	„Lucrări de construcție la fabrica de vin din s.Purcari” contract nr.01/24 din 08 februarie 2024  „Casa comunitară pentru copii în situații de risc” contract nr.05/19 din 18 februarie 2019  ”Reparația capitală a sălii de sport grădinița de copii Andrieș satul Chircăiești raionul Căușeni” contract nr.54 din 22.11.2021  ”Construcție obiect comercial cu S totală a Centrului comercial de 6302,8 m2 și cu S totală a Anexei calde de 460,2 m2 în r-nul Căușeni,or.Căușeni, șos. Tighina nr.7/2”	2024-DȘ nr.2079 2021-DȘ nr.1342 2021-DȘ nr.1509 2020-DLS nr.0351  2021-DLS nr.0523  2021-DLS nr.0506  2020-DLS nr.0285  2020-DȘ nr.0726
	Maiștri	Lungu Petru	9		
	Specialiști Sudor cu gaze Lacatus la exploatarea si reparatie utilajului sistemelor cu gaze Tehnician exploatarea utilajului sistemelor cu gaze Lacatus la exploatarea si repararea utilajului cu gaze Lacatus la fabricarea si repararea conductelor	5	3-7		
	Specialisti	12	2-15		
	Muncitor	8	1-10		

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Pădureț Alexandru  
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator  
Denumirea întreprinderii: SRL ”Marialexprim”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Marialexprim"