

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparative a blocului sanitary interior al gradinitei de copii s. Isnovat, r. Criuleni
2. Numărul și data contractului nr.04/22 din 05.12.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Isnovat**
4. Adresa beneficiarului **Primaria Isnovat**
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 184212.22 lei _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 184212.22 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 05.12.2022
 - b) efectiv realizată 30.12.2022
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 30.12.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- 1 Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructive si dotare cu utilaj a terenului de fotbal 56x36 la I.P.L.T M. Eminescu din mun . Straseni
- 2 Numărul și data contractului nr. 13 din 12.07.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului I.P.L.T M. Eminescu din mun . Straseni
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 718797.47 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 817389.56 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 12.07.2022
- e) efectiv realizată 20.10.2022
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
- _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
- _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1 Denumirea și obiectul contractului Construcția și montarea modului prefabricat, destinat OMF din s. Saca mun. Strasen

2 Numărul și data contractului nr. 31 din 15.07.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Aparatul Presedintelui Strasen

4. Adresa beneficiarului _____

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 249463.39 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 249463.39 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 15.07.2022

h) efectiv realizată 30.07.2022

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1 Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare a OMF din s. Huzun r. Straseni

2 Numărul și data contractului nr. 57 din 01.08.2022

3 3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Straseni

4. Adresa beneficiarului _____

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 109993.55 fara TVA lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 109993.55 fara TVA lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 01.08.2022

k) efectiv realizată 14.09.2022

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1 Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatii generale si de renovare s. Hirtopul Mare r. Criuleni

2 Numărul și data contractului nr. 50 din 16.09.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului s. Hirtopul Mare r. Criuleni

4. Adresa beneficiarului _____

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 187239.69 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 187239.69 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 16.09.2022

n) efectiv realizată 25.10.2022

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- 1 Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparative a pardoselelor la sala sportive gimnaziul Codreanca
- 2 Numărul și data contractului 63 din 10.08.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Generala Educatie si Cultura
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 284494,87 lei _____
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 284494,87 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - p) contractată 10.08.2022
 - q) efectiv realizată 01.11.2022
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul_____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- 1 Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructive a anexei depozitului
- 2 Numărul și data contractului 08 din 07.10.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Olisgrup SRL
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 300381.68 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 320771.80 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- s) contractată 25.10.2022
- t) efectiv realizată 29.11.2022
- u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- 1 Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparative IPLT Mihai Eminescu Straseni
- 2 Numărul și data contractului 17 din 17.08.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IPLT Mihai Eminescu Straseni
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 228786.25 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 228786.25 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- v) contractată 17.08.2022
- w) efectiv realizată 06.09.2022
- x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- 1 Denumirea și obiectul contractului AOF Speranta
- 2 Numărul și data contractului 01 din 16.07.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului AOF Speranta
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 60776.88 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 60776.88 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- y) contractată 16.07.2022
- z) efectiv realizată 13.07.2022
- aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- 1 Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructive terasa de vara pentru activitati din s. Pascani r. Criuleni
- 2 Numărul și data contractului 78 din 12.10.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului s. Pascani r. Criuleni
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 299860.47 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 299860.47 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- bb) contractată 12.07.2022
- cc) efectiv realizată 06.11.2022
- dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

3 Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparative a acoperisului la sediul Inspectoratului de Politie Ciocana

4 Numărul și data contractului 581 din 28.10.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia de Politie mun. Chisinau

4. Adresa beneficiarului _____

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 254366.80 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 254366.80 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ee) contractată 28.10.2022

ff) efectiv realizată 27.11.2022

gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia unei portiuni de trotuar din s.Hirbovat r-nul Anenii Noi

2. Numărul și data contractului nr. 47 din 25.09.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Hirbovat

4. Adresa beneficiarului _____

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 369240 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 369240 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

hh) contractată 25.09.2023

ii) efectiv realizată 06.12.2023

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

3. Denumirea și obiectul contractului „Măsuri de optimizare a eficienței energetice în I.P.L.T. Prometeu” Termoizolare
4. Numărul și data contractului nr.14 din 26.07.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Prometeu
4. Adresa beneficiarului Liceul Prometeu
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **594756.44** lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) **594756.44** lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
kk) contractată 26.07.2021
ll) efectiv realizată 30.12.2021
mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului **” Lucrări de reparație la Biblioteca Publică „Gr. Vieru” , or. Călărași” Termoizolare**

5. Numărul și data contractului nr.1 din 20.06.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Cultură și Turism Calarasi , or.Calarasi**

4. Adresa beneficiarului **Directia Cultură și Turism Calarasi , or.Calarasi**

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **163860.99** lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) **163860.99** lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

nn) contractată 20.06.2018

oo) efectiv realizată 31.10.2018

pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării:11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului , **"Reparatia acoperis or. Telenesti str. 31 August , 4 "**

6. Numărul și data contractului nr.133-21 din 19.07.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului **S.A. „ Moldtelecom”**

4. Adresa beneficiarului **S.A. „ Moldtelecom”**

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului **76998,23** lei _____)

b) finală

(la data finalizării contractului) **76998,23** lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

qq) contractată 19.07.2021

rr) efectiv realizată 16.08.2021

ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului , ” **Reparatie capitala la acoperisul la garaj sala montori si sala diesel or. Stefan Voda ”**

7. Numărul și data contractului nr.131-21 din 19.07.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului **S.A. „ Moldtelecom”**

4. Adresa beneficiarului **S.A. „ Moldtelecom”**

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului **56174.12** lei _____)

b) finală

(la data finalizării contractului) **56174.12** lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

tt) contractată 19.07.2021

uu) efectiv realizată 16.08.2021

vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului , ” **Reparatie scarilor si acoperisului , la blocul cantinei la Centrul de odihna si Agrement Divertis”**

8. Numărul și data contractului nr.101 din 02.11.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului **Centrul de odihna si Agrement Divertis”**

4. Adresa beneficiarului **Centrul de odihna si Agrement Divertis**

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului **299530.20** lei _____)

b) finală

(la data finalizării contractului) **299530.20** lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ww) contractată 02.11.2021

xx) efectiv realizată 30.12.2021

yy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului , ” **Reparatie scarilor si acoperisului , la blocul cantinei la Centrul de odihna si Agrement Divertis”**

9. Numărul și data contractului nr.101 din 02.11.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului **Centrul de odihna si Agrement Divertis”**

4. Adresa beneficiarului **Centrul de odihna si Agrement Divertis**

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului **299530.20** lei _____)

b) finală

(la data finalizării contractului) **299530.20** lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

zz) contractată 02.11.2021

aaa) efectiv realizată 30.12.2021

bbb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării:11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului
lucrărilor de reconstrucție a acoperișului și fatadei sediului Primăriei din s. Slobozia Dusca, r-ul Criuleni.
2. Numărul și data contractului nr.35 din 26.12.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Slobozia Dusca**
4. Adresa beneficiarului **Slobozia Dusca r. Criuleni**
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 957 243,57 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 957 243,57 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
ccc) contractată 26.05.2025
ddd) efectiv realizată 18.10.2025
eee) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 11.02.2026
Semnat: _____
Nume: Dragutanu Ion
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

3. Denumirea și obiectul contractului
Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Strășeni din str. M. Eminescu, 51B, or. Strășeni
4. Numărul și data contractului nr.f/n din 17.06.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului **Agentia Servicii Publice**
4. Adresa beneficiarului **Agentia Servicii Publice**
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 226 556,60 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 226 556,60 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
fff) contractată 17.06.2025
ggg) efectiv realizată 06.08.2025
hhh) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 11.02.2026
Semnat: _____
Nume: Dragutanu Ion
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

5. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de betonare a unei portiuni de drum a strazii Morilor, s. Bulboaca r. Anenii Noi
6. Numărul și data contractului nr.51 din 10.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Bulboaca**
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 292796.64 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 292796.64 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- iii) contractată 10.10.2023
- jjj) efectiv realizată 10.10.2023
- kkk) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
- _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
- _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

7. Denumirea și obiectul contractului Reparatia unei portiuni de trotuar din s. Hirbovat r. Anenii Noi
8. Numărul și data contractului nr.53 din 15.11.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Hirbovat
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 200791.41 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 200791.41 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
lll) contractată 215.11.2023
mmm) efectiv realizată 07.12.2023
nnn) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
- _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

9. Denumirea și obiectul contractului Reparația unei porțiuni de trotuar din s. Hirbovat r. Anenii Noi
10. Numărul și data contractului nr.47 din 25.11.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Hirbovat
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 369240 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 369240 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
ooo) contractată 25.09.2023
ppp) efectiv realizată 06.12.2023
qqq) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

11. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajarea zonei de agreement a parcului din Casei de Cultura si gimnaziul din s. Micauti
12. Numărul și data contractului nr.30 12.09.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Micauti
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 315590.36 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 315590.36 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
rrr) contractată 12.09.2023
sss) efectiv realizată 20.10.2023
ttt) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

13. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare si constructive a anexei

14. Numărul și data contractului nr. 25 din 28.06.2023
15. 3. Denumirea/numele beneficiarului Olis Grup SRL
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 802638.00 fara TVA lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 802638.00 fara TVA lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
uuu) contractată 28.06.2023
vvv) efectiv realizată 12.09.2023
www) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

FORMULARUL F3.12

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

16. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare la Caminul Cultural s. Hirtopul Mare r. Criuleni
17. Numărul și data contractului 19 din 07.03.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Hirtopul Mare

4. Adresa beneficiarului _____

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 258156.46 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 258156.46 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

xxx) contractată 07.03.2023

yyy) efectiv realizată 17.03.2023

zzz) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director