

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
**"Lucrări de construcție a rețelilor de canalizare pentru localitatea Budești cu Stație de Pompă
Regională, mun.Chișinău"**
(denumirea)
(forma de licitație deschisă)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SA Darnic Gaz
- b) AM Sisteme SRL

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1a, +37323725726
- b) or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1a, +37369365252

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere 19.12.2025
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației or. Strășeni 19.12.2025
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **"Lucrări de construcție a rețelilor de canalizare pentru localitatea Budești cu Stație de Pompă Regională, mun.Chișinău"**
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Conform anexei nr. 1 a prezentului formular.
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Conform anexei nr. 1 a prezentului formular.
- 3.6. Condiții de administrare a asociației Conform contractului de asociere.
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Conform anexei nr. 1 a prezentului formular.
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Conform contractului de asociere.
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Conform anexei nr. 1 a prezentului formular.
- 3.10. Alte cauze nu sunt.

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Mereacre Filaret

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA Darnic-Gaz

Semnat: Asociatul Secund: _____

Nume: Mereacre Andrei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AM Sisteme SRL

REPARTIȚIA FIZICĂ ȘI VALORICĂ

Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare pentru localitatea Budești cu Stație de Pompare Regionala, mun. Chișinău

NR.		DENUMIREA CAPITOLULUI	Valoarea (fara TVA)	Valoarea TVA	Valoarea (cu TVA)	PARTENERI CONSORTIU
1	№ 2-0-1	Sistemul de canalizare (37/24-CE)	4 909 339,18 lei	981 867,84 lei	5 891 207,02 lei	SRL "AM SISTEME"
2	№ 2-1-1	Constructii din beton armat (37/24-A-1-CBA)	32 128,38 lei	6 425,68 lei	38 554,06 lei	
3	№ 2-1-2	Solutii tehnologice (37/24-A-1-TH)	263 505,06 lei	52 701,01 lei	316 206,07 lei	
4	№ 2-1-3	Montarea SPAU (37/24-A-1-TH)	780 226,83 lei	156 045,37 lei	936 272,20 lei	
5	№ 2-1-4	Alimentare cu energie electrica (715-A-REAE)	207 937,76 lei	41 587,55 lei	249 525,31 lei	
6	№ 2-1-5	Plan general (37/24-A-PG)	259 395,29 lei	51 879,06 lei	311 274,35 lei	
7	№ 2-2-1	Constructii din beton armat (37/24-B-1-CBA)	156 715,21 lei	31 343,04 lei	188 058,25 lei	SA "DARNIC-GAZ"
8	№ 2-2-2	Solutii tehnologice (37/24-B-1-TH)	680 018,44 lei	136 003,69 lei	816 022,13 lei	
9	№ 2-2-3	Montarea SPAU (37/24-B-1-TH)	830 079,68 lei	166 015,94 lei	996 095,62 lei	
10	№ 2-2-4	Alimentare cu energie electrica (715-B-REAE)	235 174,94 lei	47 034,99 lei	282 209,93 lei	
11	№ 2-2-5	Plan general (37/24-B-PG)	137 139,98 lei	27 428,00 lei	164 567,98 lei	
12	№ 2-3-1	Constructii din beton armat (37/24-C-1-CBA)	130 993,29 lei	26 198,66 lei	157 191,95 lei	
13	№ 2-3-2	Solutii tehnologice (37/24-C-1-TH)	1 191 077,18 lei	238 215,44 lei	1 429 292,62 lei	
14	№ 2-3-3	Montarea SPAU (37/24-C-1-TH)	1 027 619,96 lei	205 523,99 lei	1 233 143,95 lei	
15	№ 2-3-4	Alimentare cu energie electrica (715-C-REAE)	249 662,58 lei	49 932,52 lei	299 595,10 lei	
16	№ 2-3-5	Plan general (37/24-C-PG)	168 030,18 lei	33 606,04 lei	201 636,22 lei	
17	№ 2-1-1	Retele de canalizare 761/14-CE an. 2015.	24 180 314,68 lei	4 836 062,94 lei	29 016 377,62 lei	
18	№ 2-1-2	Conectarea consumatorilor	4 226 900,52 lei	845 380,10 lei	5 072 280,62 lei	
19	№ 2-4-1	Constructii din beton armat (37/24-D-1-CBA)	124 434,79 lei	24 886,96 lei	149 321,75 lei	
20	№ 2-4-2	Solutii tehnologice (37/24-D-1-TH)	636 720,22 lei	127 344,04 lei	764 064,26 lei	
21	№ 2-4-3	Montarea SPAU (37/24-D-1-TH)	776 357,85 lei	155 271,57 lei	931 629,42 lei	
22	№ 2-4-4	Alimentare cu energie electrica (715-D-REAE)	215 712,73 lei	43 142,55 lei	258 855,28 lei	
23	№ 2-4-5	Plan general (37/24-D-PG)	161 520,96 lei	32 304,19 lei	193 825,15 lei	
24	№ 2-5-1	Constructii din beton armat (37/24-E-1-CBA)	108 337,82 lei	21 667,56 lei	130 005,38 lei	
25	№ 2-5-2	Solutii tehnologice (37/24-E-1-TH)	4 214 710,03 lei	842 942,01 lei	5 057 652,04 lei	
26	№ 2-5-3	Montarea SPAU (37/24-E-1-TH)	1 465 315,02 lei	293 063,00 lei	1 758 378,02 lei	
27	№ 2-5-4	Alimentare cu energie electrica (37/24-E-1-REAE)	668 868,99 lei	133 773,80 lei	802 642,79 lei	
28	№ 2-5-5	Plan general (37/24-E-PG)	140 771,25 lei	28 154,25 lei	168 925,50 lei	
29	№ 2-5-1	Constructii din beton armat (37/24-F-1-CBA)	139 163,68 lei	27 832,74 lei	166 996,42 lei	
30	№ 2-5-2	Solutii tehnologice (37/24-F-1-TH)	262 388,75 lei	52 477,75 lei	314 866,50 lei	
31	№ 2-5-3	Montarea SPAU (37/24-F-1-TH)	808 312,57 lei	161 662,51 lei	969 975,08 lei	
32	№ 2-5-4	Alimentare cu energie electrica (37/24-F-1-REAE)	336 508,48 lei	67 301,70 lei	403 810,18 lei	
33	№ 2-5-5	Plan general (37/24-F-PG)	225 394,96 lei	45 078,99 lei	270 473,95 lei	
TOTAL			49 950 777,24 lei	9 990 155,45 lei	59 940 932,69 lei	COTA PARTE
TOTAL SA "DARNIC-GAZ"			43 498 244,74 lei	8 699 648,95 lei	52 197 893,69 lei	87,08%
TOTAL SRL "AM SISTEME"			6 452 532,50 lei	1 290 506,50 lei	7 743 039,00 lei	12,92%