

# CONTRACT Nr. 11

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

„12” 07 2018

mun. Chisinau  
(localitatea)

„Resacons-STR” S.R.L.

reprezentat(ă) prin Stratulat Viorel Director (denumirea completă a operatorului economic)  
(funcția, numele, prenumele) denumit(ă) în continuare

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și IP Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”

(denumirea completă a operatorului economic)  
reprezentat(ă) prin director L. Izvoeanu, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea Schimbarea ferestrelor și ușilor


Cod CPV: \_\_\_\_\_ - denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

\_\_\_\_\_ (condițiile de livrare/prestare/executare)

\_\_\_\_\_ (termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 119 788,17 lei MD.  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer bancar.  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu



Stratulat

- prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la 30 septembrie 2017

**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

**“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:**


Adresa: Chisinau str. dead  
 Tel./Fax: J. Grosul 1  
 Denumirea: IGRNMD 2X451  
 Băncii:  
 Adresa:  
 Băncii:  
 Cod:  
 Bancar: MD3716 00000000225195  
 Cont de: 1431  
 decontare:  
 Cod fiscal: 1003600159764

**“Beneficiarul”: IP Liceul Teoretic”Liviu Rebreanu”**

Adresa: mun. Chisinau, str. H. Botev 9/2  
 Tel./Fax: 022778918  
 Denumirea: MF-Trezoreria de Stat  
 Băncii:  
 Adresa:  
 Băncii:  
 Cod: TREZMD2X  
 Bancar:  
 Cont de: MD35TRPDAK311120A14209AC  
 decontare:  
 Cod fiscal: 1013620005820

**Semnăturile părților**

**“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:**

*[Signature]*  


**“Beneficiarul”:**

*[Signature]*  


2017-0000002619  
 REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR  
 TREZORERIA TERITORIALĂ CHIȘINĂU  
 BUGETUL MUNICIPIULUI  
 12. IUL. 2017  
 EXECUTAT  
 semnatura  
 TREZORERIA TERITORIALĂ CHIȘINĂU



## PROCES-VERBAL

### DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 11 din 10.09.2017

Instituția Publică Liceul Teoretic Liviu Rebreanu  
Municipiul Chișinău str. Pristă Botiv 3/2

Privind finisarea lucrărilor de recepție ce constau în înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din PVC în cadrul contractului Nr 11 din 12.07.2017 încheiat între IP Liceul Teoretic "Liviu Rebreanu" și SRL "Resacons-STR".

Costul total al lucrărilor de contract este de 119788,17 lei

Pe baza celor menționate recomand cu încredere compania "Resacons-STR" SRL ca fiind un colaborator profesionist și de încredere pentru orice companie cu care va relaționa.

TRANSIMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

SRL "Resacons-STR"

Liceul Teoretic Liviu Rebreanu

10.09.2017

10.09.2017

L.Ș.

L.Ș.



*Stratulă*

## RECOMANDARE

10.09.2017

Instituția Publică Liceul Teoretic Liviu Rebreanu  
Municipiul Chișinău str.Hristo Botev 9/2

Compania "Resacons-STR" SRL s-a implicat activ în realizarea sarcinilor și respectarea termenilor a Lucrări de reparație ce constau din înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din PVC.

A finisat proiectul fara încălcări ,calitativ și în termeni stabiliți.

Pe baza celor menționate, recomand cu încredere compania "Resacons-STR" SRL ca fiind un colaborator profesionist și de încredere pentru orice companie cu care va relaționa."

Cu respect:

Director



*L. Izvoreanu*

Izvoreanu Larisa

*Strahilă*

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Schimbarea ferestrelor și ușilor  
 2. Numărul și data contractului Nr 11. din 12.07.2012  
 3. Denumirea/numele beneficiarului Școala Teoretică „Liviu Rebreanu”  
 4. Adresa beneficiarului Chisinau str. Hursto-Botev 9/2  
 5. Țara Moldova  
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor.

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului)

119 788, 17 lei

7046, 36

b) finală  
(la data finalizării contractului)

119 788, 17 lei

7046, 36

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată

2 luni

b) efectiv realizată

2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 27.09.2012

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Stratulat V

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Resacons - STR” SRL



Stratulat



Stratulat