

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X522  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa  
nr. 7la Documentația  
standard nr.69  
din "07" mai 2021

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **PRIMARIA CHITCANII VECHI**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1741163566923 din 27.03.2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de construcții publice terenului sportiv și amenajarea spațiului adiacent s.Chițcanii Vechi**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **27.03.2025**

Cu stimă, Ofertant/candidat  
SRL „KVM CONS”,  
(semnătura autorizată)

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X522  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa  
nr. 8la Documentația  
standard nr.69  
din "07" mai 2021

## DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către PRIMARIA CHITCANII VECHI

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind **Lucrări de construcții publice terenului sportiv și amenajarea spațiului adiacent s.Chitcanii Vechi** pentru o durată de **62 zile ( Șaizeci și două zile)**, respectiv până la data de **27.05.2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării  
**27.03.2025**

Cu stimă,  
oferant/candidat  
SRL „KVM CONS,,  
(semnătura autorizată

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

## OFERTA

Către PRIMARIA CHITCANII VECHI

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Cojocaru Vasile** reprezentanți ai ofertantului **SRL „KVM CONS„**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse (denumirea, numele ofertantului)

în documentația mai sus menționată, **Lucrări de construcții publice terenului sportiv și amenajarea spațiului adiacent s.Chițcanii Vechi** :

|                          |                         |                                                                                        |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Suma totală fără TVA     | <b>3 873 138,81 lei</b> | Trei milioane opt sute șaptezeci și trei mii o sută treizeci și opt lei, 81 bani       |
| La care se adaugă TVA    | <b>774 627,76 lei</b>   | Șapte sute șaptezeci și patru mii șase sute douăzeci și șapte lei, 76 bani             |
| Suma totală inclusiv TVA | <b>4 647 766,57 lei</b> | Patru milioane șase sute patruzeci și șapte mii șapte sute șizeci și șase lei, 57 bani |

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat, în termen de **5 luni** din momentul semnării și înregistrării contractului, și primirii ordinului de inițiere a lucrărilor, dar nu mai tîrziu de 27.08.2025 .

1. Garanția pentru lucrările efectuate va fi de **5 ani** din momentul semnării procesului-verbal de terminare a lucrărilor.
2. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

3. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[v] nu depunem ofertă alternativă.

4. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția

5. de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării **27.03.2025**

**Cojocaru Vasile**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele „**KVM Cons**” SRL, mun. Chisinau,or.Vatra str.Ștefan Voda 60, of.01

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Garanția de bună execuție în mărime de **5 %** și constituie, **232 388,33 lei**, după încheierea contractului.
2. Garanția pentru lucrările efectuate va fi de **5 ani** din momentul semnării procesului-verbal de terminare a lucrărilor.
3. Perioada de execuție a lucrărilor în termen de **5 luni dar nu mai târziu de 27.08.2025**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **5 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 zile** calendaristice.

**27.03.2025**

Ofertant,

**SRL „KVM CONS„** \_\_\_\_\_  
semnătura autorizată)

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

contractului **Lucrări de construcții publice terenului sportiv și amenajarea spațiului adiacent s.Chițcanii Vechi**

| Nr. | Grupa de obiecte/denumire aobiectului/<br>Categorია de lucrări | 5 luni |       |       |       |       |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                | 1      | 2     | 3     | 4     | 5     |
| 01. | Lucrări de pregătire                                           | -----  |       |       |       |       |
| 02. | Lucrări de construcție                                         | -----  | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 03. | Finisarea lucrărilor                                           |        |       |       |       | ----- |

La solicitare vom prezenta și graficul de executare detaliat.

Data completării 27.03.2025  
Semnat:\_\_\_\_\_ Nume: Cojocar Vasile  
Funcția în cadrul firmei: **Director**  
Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructie si finisare a obiectului comercial Tip D+P+1E din or. Vatra mun. Chisinau**

2. Numărul și data contractului: **nr.04 din 02.08.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL Rent Solutions.**

Adresa beneficiarului : **mun. Chisinau, or.Vatra str. Stefan Voda 60**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general** (se

notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                     |               |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda | exprimată     |
|                          | în care s-a         | în echivalent |
|                          | încheiat contractul | dolari SUA    |

a) inițială

|                                  |                             |                         |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| (la data semnării contractului ) | <b><u>9 950 860 lei</u></b> | <b><u>601 260\$</u></b> |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|

b) finală

|                                    |                             |                         |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| (la data finalizării contractului) | <b><u>9 860 400 lei</u></b> | <b><u>570 955\$</u></b> |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată:**8 luni**

b) efectiv realizată: **8 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **19/05/2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării**27.03.2025**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de construcție a zonei de control vamal Giurgiulesti et.1,2,3
2. Numărul și data contractului: nr.38 SV din 20.07.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Serviciul Vamal al RM.

Adresa beneficiarului : or. Chisinau, str. N. Starostenco, nr.30

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda  
                                                                 în care s-a  
                                                                 încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului )      **10 089 434 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului)      **10 089 434 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată: 90 zile
- b) efectiv realizată: 90 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **process verbal pe martie 2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **27.03.2025**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de demolarea blocului avariat din str.Negruzzi,nr.1,or.Lipcani,r-ul Briceni**
2. Numărul și data contractului: **nr.110 din 19.11.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Lipcani**.

Adresa beneficiarului : **or. Lipcani,r-ul Briceni, str.Gagarin, 6.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda  
                                                         în care s-a  
                                                         încheiat  
                                                         contractul

a) inițială

(la data semnării contractului )    **1 482 000 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului)   **1 482 000 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată: **90 zile**

e) efectiv realizată: **31 zile**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul **n-a fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor: **proces verbal de recepție finală nr.01 din 17.05.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volumefizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării**27.03.2025**

Semnat:\_\_\_\_\_ Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de construcție a zonei de control vamal Costești et.1,2,3.**
2. Numărul și data contractului: **nr.59 SV din 20.07.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Serviciul Vamal al RM.**

Adresa beneficiarului : **or. Chisinau, str. N. Starostenco, nr.30**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda  
                                                                 în care s-a  
                                                                 încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului )    **7 375 567 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului)    **7 375 567 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată: **35 zile**

h) efectiv realizată: **35 zile**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **process verbal pe septembrie 2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **27.03.2025**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de amenajare a scuarului din bd.Dacia, 2 sec.Botanica mun.Chișinău**
2. Numărul și data contractului: **01 din 30.10.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sec.Botanica, mun.Chișinău** .

Adresa beneficiarului : **or. Chisinau, str. Teilor, nr.10**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda  
                                                                 în care s-a  
                                                                 încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului )    **1 563 000 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului)    **1 563 000 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată: **45 zile**

k) efectiv realizată: **45 zile**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **process verbal de recepție finală nr.01 din 10.03.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **27.03.2025**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr.60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod:

AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com

Tel: 069 252 252

Anexa nr.  
12la Documentația standard

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră "Stoianovca" a Direcției regionale Sud al IGPF
2. Numărul și data contractului: nr.6-LC din 22.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA AL MAI.

Adresa beneficiarului : or.Chîșinău, str. Petricani 19

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda

în care s-a

încheiat

contractul

a) inițială

(la data semnării contractului ) 9 499 174.19 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 9 080 692,26 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată: 12 luni

n) efectiv realizată: 20 luni

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Prelungirea termenului de executie din următoarele motive: lipsa mijloacelor financiare și multiplele modificări în caietul de sarcini cît și a proiectului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: process verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 02 din 23.08.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 27.03.2025

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr.60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod:

AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com

Tel: 069 252 252

Anexa nr.

12la Documentația standard

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reconstrucția cu supraetajarea a clădirii existente cu anexă, pentru amplasare centrului de sănătate din str. Ștefan Vodă nr.9 or. Vatra**
2. Numărul și data contractului: **nr.22 din 04.09.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria or. Vatra, mun. Chișinău.**

Adresa beneficiarului : **str. Ștefan Vodă 5, or. Vatra, mun. Chișinău**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda

în care s-a

încheiat

contractul

a) inițială

(la data semnării contractului )    **10 588 432 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **10 588 432 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată: **730 zile**

q) efectiv realizată: **575 zile**

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **process verbal de recepție finală nr.01 din 18.05.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **27.03.2025**

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr.60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod:

AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com

Tel: 069 252 252

Anexa nr.

12la Documentația standard

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de construire a trotuarului din str.Alexandru cel Bun din or.Ialoveni

2. Numărul și data contractului: nr.22 din 02.07.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria orașului Ialoveni

4. Adresa beneficiarului : str.Alexandru cel Bun, 45, or.Ialoveni,

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în monedă în care s-a încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului ) 899 998 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 899 998 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată: 70 zile

q) efectiv realizată: 61 zile

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 1 din 25 septembrie 2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **27.03.2025**

Semnat: Nume: Cojocaru

Vasile Funția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrării de reconstrucția/reparația a drumurilor, (str. Livezilor, str.Tineretului, str. M. Frunze) din comuna Stauceni,mun. Chișinău
2. Numărul și data contractului: nr.20/08 din 20.08.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com Stăuceni
4. Adresa beneficiarului : str.A. Mateevici, 13, com. Stăuceni,
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b. antreprenor asociat
  - c. subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în  
moneda în care s-a încheiat contractul  
c) inițială  
(la data semnării contractului )        4 960 233 lei  
d) finală  
(la data finalizării contractului) 4 960 233 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - s) contractată: 4 luni
  - t) efectiv realizată: 4 luni
  - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiatecu beneficiarul n-a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 10 din 17 decembrie 2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **27.03.2025**

Semnăt: Nume: Cojocaru

Vasile Funția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

13. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări publice de amenajare și reabilitare a Parcului Rîșcani, (parțial) situat pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din mun. Chișinău, sectorul Rîșcani
14. Numărul și data contractului: nr.61 din 18.11.2021
15. Denumirea/numele beneficiarului: Pretura sectorului Rîșcani mun Chișinău
16. Adresa beneficiarului : MD-2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Kiev, 3
17. Țara: Republica Moldova
18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b. antreprenor asociat
  - c. subantreprenor
19. Valoarea contractului                      exprimată în  
moneda în care s-a încheiat contractul  
e) inițială  
(la data semnării contractului )        7 141 905.63 lei  
f) finală  
(la data finalizării contractului) 8 213 185.17 lei
20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
21. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - v) contractată: 5 luni
  - w) efectiv realizată: 5 luni
  - x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiatecu beneficiarul n-a fost
22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 01 din 16 mai 2022
23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 27.03.2025

Semnat: Nume: Cojocaru

Vasile Funția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

25. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alec Russo" din s.Cojușna, r-nul Strășeni
26. Numărul și data contractului: nr. IFB-W-12081-IDA din 01.10.2020
27. Denumirea/numele beneficiarului: IP Fondul de Investiții Sociale
28. Adresa beneficiarului : bd. Ștefan cel Mare și Sfint, nr.124, et.3, mun.Chisinau
29. Țara: Republica Moldova
30. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b. antreprenor asociat
  - c. subantreprenor
31. Valoarea contractului                      exprimată în  
moneda în care s-a încheiat contractul  
g) inițială  
(la data semnării contractului )            12 576 367 lei  
h) finală  
(la data finalizării contractului) 13 595 656 lei
32. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
33. Perioada de executare a lucrării (luni)
- y) contractată: 12 luni
  - z) efectiv realizată: 12 luni
  - aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiatecu beneficiarul n-a fost
34. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 1 din 24 septembrie 2021
35. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
36. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 27.03.2025

Semnat: Nume: Cojocaru

Vasile Funția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

37. Denumirea și obiectul contractului: - Amenajarea stadionului provizoriu si constructia blocului gospodaresc (pentru intretinere) situat in or.Vatra str.Stefan Voda
38. Numărul și data contractului: nr.07 din 14.09.2020
39. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or.Vatra,
40. Adresa beneficiarului : str.Stefan Voda nr5 or. Vatra, mun.Chișinău,
41. Țara: Republica Moldova
42. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b. antreprenor asociat
  - c. subantreprenor
43. Valoarea contractului exprimată în monedă în care s-a încheiat contractul
- i) inițială
- (la data semnării contractului ) 9 480 802 lei
- finală
- (la data finalizării contractului) 10 901 802 lei
44. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
45. Perioada de executare a lucrării (luni)
- bb) contractată: 16 luni
- cc) efectiv realizată: 16 luni
- dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost
46. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 01 din 06 mai 2022
47. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
48. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 27.03.2025

Semnat: Nume: Cojocaru

Vasile Funția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

49. Denumirea și obiectul contractului: - Lucrări de reparație și construcție a sectorului de poliție nr.1 a IP Orhei strada Tricolorului nr.2
50. Numărul și data contractului: nr.59 din 07.08.2020
51. Denumirea/numele beneficiarului: Inspectoratul General al Poliției
52. Adresa beneficiarului : str.Tighina, mun. Chișinău,
53. Țara: Republica Moldova
54. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b. antreprenor asociat
  - c. subantreprenor
55. Valoarea contractului                      exprimată în  
moneda în care s-a încheiat contractul
- j) inițială
- (la data semnării contractului )            2 400 200 lei
- k) finală
- (la data finalizării contractului) 2 653 018 lei
56. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
57. Perioada de executare a lucrării (luni)
- ee) contractată: 9 luni
- ff) efectiv realizată: 9 luni
- gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost
58. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 01 din 30 iulie 2021
59. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
60. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 27.03.2025

Semnat: Nume: Cojocaru

Vasile Funția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

61. Denumirea și obiectul contractului: lucrărilor de amenajare a unei parcuri auto publice în adiacenta parcului "Dendrariu" din str.Ion Creanga, Chisinau
62. Numărul și data contractului: nr.06/22 din 17.01.2022
63. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau
64. Adresa beneficiarului : mun. Chișinău,
65. Țara: Republica Moldova
66. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b. antreprenor asociat
  - c. subantreprenor
67. Valoarea contractului exprimată în monedă în care s-a încheiat contractul
  - l) inițială
  - (la data semnării contractului ) 4425114.10 lei
  - m) finală
  - (la data finalizării contractului) 4425114.10 lei
68. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
69. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - hh) contractată: 6 luni
  - ii) efectiv realizată: 6 luni
  - jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiatecu beneficiarul n-a fost
70. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 01 din 03 aprilie 2023.
71. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
72. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 27.03.2025

Semnat: Nume: Cojocaru

Vasile Funția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

73. Denumirea și obiectul contractului: **Reparația capitală a străzii Lacului , or. Vatra**
74. Numărul și data contractului: **nr. 12 din 20.07.2022**
75. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria orașului Vatra, mun. Chisinau**
76. Adresa beneficiarului : **mun. Chișinău,**
77. Țara: **Republica Moldova**
78. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b. antreprenor asociat
  - c. subantreprenor
79. Valoarea contractului        exprimată în  
moneda în care s-a încheiat contractul
- n) inițială
- (la data semnării contractului )        **4 493 000.54 lei**
- o) finală
- (la data finalizării contractului) **4 493 000. 54 lei**
80. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
81. Perioada de executare a lucrării (luni)
- kk)** contractată: **2 luni**
- ll)** efectiv realizată: **2 luni**
- mm)** motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**
82. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 01 din 07 iunie 2023.**
83. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
84. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **27.03.2025**

Semnat: Nume: **Cojocaru**

**Vasile** Funția în cadrul firmei:

**Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

85. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparații a acoperișului IP Liceului Teoretic „L. Deleanu”, str. L. Deleanu, 5/4 sect. Buicani, mun. Chișinău
86. Numărul și data contractului: nr. 20 din 15.08.2023
87. Denumirea/numele beneficiarului: Instituția Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
88. Adresa beneficiarului : mun. Chișinău,
89. Țara: Republica Moldova
90. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b. antreprenor asociat
  - c. subantreprenor
91. Valoarea contractului        exprimată în  
moneda în care s-a încheiat contractul  
p) inițială  
(la data semnării contractului )        4 289 624.48 lei  
q) finală  
(la data finalizării contractului) 4 289 624.48 lei
92. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
93. Perioada de executare a lucrării (luni)
- nn) contractată: 135 zile
- oo) efectiv realizată: 135 zile
- pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost
94. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 02 din 25 aprilie 2024.
95. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
96. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 27.03.2025

Semnat: Nume: Cojocaru

Vasile Funția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

97. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de amenajare a trotuarelor parcarilor și a terenului aferent acestora bd. Mircea cel Batrin (etapa I)

98. Numărul și data contractului: nr. 18/22 din 08.02.2022

99. Denumirea/numele beneficiarului: PRIMARIA CHITCANII VECHI

100. Adresa beneficiarului : mun. Chișinău,

101. Țara: Republica Moldova

102. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b. antreprenor asociat
- c. subantreprenor

103. Valoarea contractului exprimată în  
moneda în care s-a încheiat contractul

r) inițială

(la data semnării contractului ) 22 634 075,66 lei

s) finală

(la data finalizării contractului) 25 983 610,86 lei

104. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

105. Perioada de executare a lucrării (luni)

qq) contractată: 35 luni

rr) efectiv realizată: 35 luni

ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost

106. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 01 din 30 ianuarie 2024.

107. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

108. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 27.03.2025

Semnat: Nume: Cojocaru

Vasile Funția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr.69

din "07" mai 2021

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

109. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de construcție a SQUARULUI Grățiești conform proiectului: "Squar pe terenul cu nr. cadastral 3153217164 din mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Grățiești 9/1"

110. Numărul și data contractului: nr. 50 din 09.04.2024

111. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Stauceni

112. Adresa beneficiarului : mun. Chișinău,

113. Țara: Republica Moldova

114. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b. antreprenor asociat
- c. subantreprenor

115. Valoarea contractului exprimată în  
moneda în care s-a încheiat contractul

t) inițială

(la data semnării contractului ) 8 605 078,37 lei

u) finală

(la data finalizării contractului) 9 893 435,71 lei

116. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

117. Perioada de executare a lucrării (luni)

tt) contractată: 200 zile

uu) efectiv realizată: 140 zile

vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost Proces verbal de recepție la terminare

118. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 1 din 11 septembrie 2024.

119. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

120. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 27.03.2025

Semnat: Nume: Cojocaru

Vasile Funția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL



## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

121. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări publice de amenajare și reabilitare a Parcului Rîșcani, (partial) situat pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din mun. Chișinău, sectorul Rîșcani

122. Numărul și data contractului: nr.52 din 07.06.2022

123. Denumirea/numele beneficiarului: Pretura sectorului Rîșcani mun Chișinău

124. Adresa beneficiarului : MD-2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Kiev, 3

125. Țara: Republica Moldova

126. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b. antreprenor asociat
- c. subantreprenor

127. Valoarea contractului exprimată în  
moneda în care s-a încheiat contractul

v) inițială

(la data semnării contractului ) 75 241 399,95 lei

w) finală

(la data finalizării contractului) 75 241 399,95 lei

128. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

129. Perioada de executare a lucrării (luni)

ww) contractată: 400 zile

xx) efectiv realizată: 400 zile

yy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost

130. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 1 din 05 iulie 2023

131. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

132. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 27.03.2025

Semnăt: Nume: Cojocaru

Vasile Funția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

DECLARAȚIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| N<br>r.<br>cr<br>t. | Obiect contract                                                                                                                                                                                                      | Denumirea/nume<br>beneficiar/Adresa | Calitatea<br>antreprenorului<br>) | Preț<br>contract/<br>valoarea<br>lucrărilor<br>executate | Perioada<br>de<br>execuție a<br>lucrării<br>(luni) | Numărul<br>șidata<br>procesului<br>-verbal de<br>recepție<br>la<br>terminare<br>a<br>lucrărilor |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | Lucrări de reparație și construcție a sectorului de poliție nr.1 a IP Orhei strada Tricolorului nr.2                                                                                                                 | Inspectoratul General al Poliției   | Antreprenor General               | 2 653 018 lei                                            | 9 luni                                             | PV nr 01 din 30 iulie 2021                                                                      |
| 2                   | Lucrări publice de reparație a aleii centrale de pe bd. Grigore Vieru (segmentul str. Albișoara - str.Ierusalim), inclusiv reparația zonei Monumentului TCL de pe bd. Grigore Vieru, sectorul Rîșcani, mun. Chișinău | Pretura sectorului Rîșcani          | Antreprenor General               | 2 671 266 lei                                            | 2 luni                                             | PV 01 din 15.12.2021                                                                            |
| 3                   | Lucrări de construcție a SQUARULUI Grățiești conform proiectului: "Squar pe terenul cu nr. cadastral 3153217164 din mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Grățiești 9/1"                                                | Primaria Stauceni                   | Antreprenor General               | 1 148 368 lei                                            | 2 luni                                             | PV 01 din 16 noiembrie 2021                                                                     |
| 4                   | Lucrări de amenajare a trotuarului și reamplasarea sistemului de iluminat public pe str. A. Mateevici, com. Stăuceni                                                                                                 | Primaria Stauceni                   | Antreprenor General               | 1 243 051 lei                                            | 3 luni                                             | PV nr.01 din 06 iulie 2021                                                                      |
| 5                   | Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alec Russo" din s.Cojușna, r-nul Strășeni                                                                                                                                         | IP Fondul de Investiții Sociale     | Antreprenor General               | 13 595 656 lei                                           | 12 luni                                            | PV nr 01 din 14 septembrie 2021                                                                 |
| 6                   | Lucrări de pavare din str.Grenoblea nr.120                                                                                                                                                                           | Avante SRL                          | Antreprenor General               | 1 138 206 lei                                            | 2 luni                                             | PV01 din 05 iunie 2021                                                                          |
| 7                   | Amenajarea stadionului provizoriu si constructia blocului gospodaresc (pentru intretinere) situat in or.Vatra str.Stefan Voda                                                                                        | Primaria or.Vatra mun.Chișinău      | Antreprenor General               | 10 901 802 lei                                           | 16 luni                                            | PV nr 01 din 06 mai 2022                                                                        |
| 8                   | Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alec Russo" din                                                                                                                                                                   | IP Fondul de Investiții Sociale     | Antreprenor General               | 1 353 118 lei                                            | 4,5 luni                                           | PV nr 01 din 25 martie                                                                          |

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 14  
3la Documentația standard  
nr.69

|    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                     |                    |          |                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------|--------------------------|
|    | s.Cojușna, r-nul Strășeni                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                     |                    |          | 2022                     |
| 9  | Lucrări publice de amenajare și reabilitare a Parcului Rîșcani, (partial) situat pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din mun. Chișinău, sectorul Rîșcani                                      | Pretura sectorului Rîșcani                                        | Antreprenor General | 8 213 185 lei      | 5 luni   | PV 01 din 16.05.2022     |
| 10 | Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră "Stoianovca" a Direcției regionale Sud al IGPF                                                                                                 | INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA AL MAI             | Antreprenor General | 9 080 692,26 lei   | 20 luni  | PV 2 din 23.08.2022      |
| 11 | Construcția unui Scur în aer liber pentru evenimente social culturale în curtea L.T. „Dragos-Voda cu iluminat sradal precum și pavarea și amenajarea curții L.T.,„Dragos-Voda com. Stăuceni, mun. Chișinău | Primaria Stăuceni                                                 | Antreprenor General | 7 643 447 lei      | 2 luni   | PV 1 din 19.09.2022      |
| 12 | Lucrări de construcție Centru Stomatologic                                                                                                                                                                 | SRL „CRISTI Dent,,                                                | Antreprenor General | 3 284 210 lei      | 6 luni   | PV nr. 01 din 01.02.2023 |
| 13 | Achizitionarea lucrărilor de amenajare a unei parcar auto publice în adiacenta parcului "Dendrariu" din str.Ion Creanga, Chisinau                                                                          | Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau | Antreprenor General | 4.425.114,10 lei   | 6 luni   | PV 1 din 03.04.2023      |
| 14 | Reparația capitală a străzii Lacului , or. Vatra                                                                                                                                                           | Primăria orașului Vatra                                           | Antreprenor General | 4.493.000,54 lei   | 2 luni   | PV 1 din 07.06.2023      |
| 15 | Modernizarea și reconstrucția Stadionului raional Anenii Noi, str. Parcului 20 A                                                                                                                           | Consiliul Raional Anenii Noi                                      | Antreprenor General | 1.841.640.75 lei   | 4 luni   | PV 04 din 30 august 2023 |
| 16 | Construcția Buvetului public și amenajarea terenului aferent din str. Ștefan Vodă, or. Vatra                                                                                                               | Primăria orașului Vatra                                           | Antreprenor General | 2.838.819.88 lei   | 90 zile  | PV 1 din 22.11.2023      |
| 17 | Lucrări de reparații a acoperișului IP LT L. Deleanu, str. L. Deleanu, nr.5/4, sect Buiucani, mun. Chișinău                                                                                                | IPLT Liviu Deleanu                                                | Antreprenor General | 4.289.624.48 lei   | 135 zile | PV 02 din 25.04.2024     |
| 18 | Lucrari de construcție a unui obiectiv Comercial or. Lipcani, rnul Briceni, str. Iu. Gagarin, nr. 2                                                                                                        | SRL „RENT SOLUTIONS,,                                             | Antreprenor General | 12.500.000. 00 lei | 6 luni   | PV din 24.11.2023        |
| 19 | Lucrări de amenajare cu pavaj a curții IP LT Gr. Vieru și a curții gimnaziului nr. 102 din s. Brăila, com Băcioi                                                                                           | Primăria comunei Băcioi                                           | Antreprenor General | 2.412.122.77 lei   | 3 luni   | PV nr. 1 din 20.11.2023  |
| 20 | Reabilitarea încăperilor Telefilm Chișinău și a acoperișului situate în și                                                                                                                                 | IP Compania Teleradio Moldova                                     | Antreprenor General | 489.629.92 lei     | 30 zile  | PV Octombrie 2023        |

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 15  
3la Documentația standard  
nr.69

|     |                                                                                                                                                            |                                                |                     |                   |            |                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------------|
|     | pe clădirea Centrului Tehnic bloc L șos. Hîncești, mun. Chișinău                                                                                           |                                                |                     |                   |            |                          |
| 21  | Construcția trotuarului str. Independenței, s. Cărpineni, rîul Hîncești, et.2                                                                              | Primăria Cărpineni                             | Antreprenor General | 552.857.00 lei    | 30.12.2023 | PV din Octombrie 2023    |
| 22  | Construcția unui parc public cu terenuri de joacă pentru copii situat pe str. Al. Mateevici Studenților com Staucen                                        | Primăria comunei Stăuceni                      | Antreprenor General | 7 931 972.00 lei  | 26.07.2023 | PV nr. 01 din 26.07.2023 |
| 23  | Amenajarea și reabilitarea Parcului Râșcani (parțial) situat pe terenul cu nr. cadastral 0100424.587 mun. Chișinău, sect. Râșcani                          | Pretura sectorului Rîșcani                     | Antreprenor General | 75 241 399.00 lei | 400 zile   | PV nr. 01 din 05.07.2023 |
| 24  | Lucrări de amenajare a trotuarelor parcărilor și a terenului aferent acestora bd. Mircea cel Batrin (etapa I)                                              | Primaria Chitcanii Vechi                       | Antreprenor General | 25 983 610,86 lei | 35 luni    | PV nr. 01 din 30.01.2024 |
| 25  | Reconstruirea centrului educational-cultural pe terenul cu nr.cadastral 315217194.03, situat în mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str. Grățiești nr.1- LOT-1 | Primaria comunei Stauceni                      | Antreprenor General | 9 893 435,71 lei  | 140 zile   | PV 1 11.09.2024          |
| 26  | Lucrări publice de reabilitare a trotuarelor din str. B. Voievod                                                                                           | Pretura sectorului Rîșcani                     | Antreprenor General | 1 220 000,00 lei  | 20 zile    | PV 01 din 05.12.2024     |
|     | Lucari publice de reabilitare a trotuarelor din str. Al. Hâjdeu(intervalul str. Ioan Botezătorul, str. Sf. Gheorghe)                                       | Pretura sectorului Rîșcani                     | Antreprenor General | 890 383,49 lei    | 20 zile    | PV 01 din 05.12.2024     |
| 27  | Lucrari de construcție a unui obiectiv Comercial sat. Singerei Noi                                                                                         | SRL „RENT SOLUTIONS,,                          | Antreprenor General | 4 750 000, 00 lei | 9 luni     | PV 26 15.04.2024         |
| 28  | Lucrari de construcție a unui obiectiv Comercial or. Briceni,str. Karpișin 2/A                                                                             | SRL „RENT SOLUTIONS,,                          | Antreprenor General | 6 800 000,00 lei  | 9 luni     | PV 25 08.04.2024         |
| 29  | Reparația curentă a acoperișului rampei garajului Parlamentului și a acoperișului de la casa scării de evacuare a garajului Parlamentului                  | Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova | Antreprenor General | 419 813,26 lei    | 2,5 luni   | PV 1 22.08.2024          |
| 30  | Extinderea spațiilor pentru Centrul Expozițional -Muzeu Ialoveni la parter în or. Ialoveni                                                                 | Consiliul Raional Ialoveni                     | Antreprenor General | 3 044 184,94 lei  | 12 luni    | PV 23.10.2024            |
| 31. | Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie Nr.                                                                                                         | ADR Nord                                       | Antreprenor General | 7 098 912,28 lei  | 9 luni     | PV 102 din 21.02.2025    |

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 16  
3la Documentația standard  
nr.69

|    |                                                                                                                                                                |                        |                     |                  |        |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|--------|--|
|    | 7 din mun. Soroca (etapa I)” în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca |                        |                     |                  |        |  |
| 32 | Lucrări de replanificarea încăperilor clădirii (S+P) (repetat)                                                                                                 | IMSP SCM Sfînta Treime | Antreprenor General | 4 977 650,93 lei | 4 luni |  |

Data completării27.03.2025  
Semnat: Nume: Cojocaru Vasile  
Funția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. crt. | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte. | U.M. (buc.-seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 1        | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                  |                      | X                                        |
| 2        | Mixer (MAZ)                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                  |                      | X                                        |
| 3        | Masini de tencuit                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                  | X                    |                                          |
| 4        | Arc sudor 380                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                  | X                    |                                          |
| 5        | Excavator Atlas 1622D                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                  |                      | X                                        |
| 6        | Betoniera 1000 L (malaxor)                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                  | X                    |                                          |
| 7        | Betoniera 350 l                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                  | X                    |                                          |
| 8        | Ruleta 5m                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                  | X                    |                                          |
| 9        | Ruleta 10m                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                  | X                    |                                          |
| 10       | Ruleta 50m                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                  | X                    |                                          |
| 11       | Ruleta 100m                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                  | X                    |                                          |
| 12       | Ruleta lazer Hilti                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                  | X                    |                                          |
| 13       | Schela Italia                                                                                                                                                                                                                                                              | 1500 m2            | X                    |                                          |
| 14       | Scara Telecopica h-11m                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                  | X                    |                                          |
| 15       | Scara multifuncțională                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                  | X                    |                                          |
| 16       | Popi 4m                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2000               | X                    |                                          |
| 17       | Cofraj Fanera finlandeză                                                                                                                                                                                                                                                   | 3500 m2            | X                    |                                          |
| 18       | Cofraj Metalic Leader                                                                                                                                                                                                                                                      | 550 m2             | X                    |                                          |
| 19       | Roaba                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20                 | X                    |                                          |
| 20       | Mai compactor                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                  | X                    |                                          |
| 14       | Placa compactoare                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                  | X                    |                                          |
| 15       | Rigla vibratoare 4m                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                  | X                    |                                          |
| 16       | Vibrator beton                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                  | X                    |                                          |
| 17       | Pompă electrică cu capacitatea 10t/h                                                                                                                                                                                                                                       | 1                  | X                    |                                          |
| 18       | Prtelungitor electric 100m                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                  | X                    |                                          |
| 19       | Autoturizm Actros 25T                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                  |                      | X                                        |
| 20       | Autoturism Honda                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                  | X                    |                                          |
| 20       | Perforator BOSCH                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                  | X                    |                                          |
| 21       | Trusa cu instrumente pentru instalator                                                                                                                                                                                                                                     | 5                  | X                    |                                          |
| 22       | Aparat de sudura 220V                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                  | X                    |                                          |
| 23       | Pompa DAB                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                  | X                    |                                          |
| 24       | Compresor 3-10 bar                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                  | X                    |                                          |
| 25       | Aparat pres Pex-All-Pex                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                  | X                    |                                          |
| 26       | SDS-plus Ciocane rotopercutoare                                                                                                                                                                                                                                            | 5                  | X                    |                                          |
| 27       | Ciocane SDS-max                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                  | X                    |                                          |
| 28       | Ciocan demolator 30kg                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                  | X                    |                                          |
| 29       | Polizor unghiular 2500w 250 mm                                                                                                                                                                                                                                             | 4                  | X                    |                                          |
| 30       | Polizor unghiular 1500w 125mm                                                                                                                                                                                                                                              | 3                  | X                    |                                          |
| 31       | Chingi de ridicare 5t                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                  | X                    |                                          |
| 33       | Freza asfalt Wirtgen                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                  |                      | X                                        |
| 34       | Buldoexcavator Caterpillar                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                  |                      | X                                        |

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

|    |                                                                                                                   |         |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|
| 35 | Excavator Komatsu                                                                                                 | 1       |   | X |
| 36 | Compactor vibr.dubla Bitelli                                                                                      | 1       |   | X |
| 37 | Bobcat 863H                                                                                                       | 3       |   | X |
| 38 | Autobasculanta Iveco                                                                                              | 4       |   | X |
| 39 | Incarcator frontal Komatsu                                                                                        | 1       |   | X |
| 40 | Buldozer Shantui                                                                                                  | 1       |   | X |
| 41 | Compactor CAT                                                                                                     | 1       |   | X |
| 42 | Kamaz                                                                                                             | 2       |   | X |
| 43 | Utilaj pentru producerea timplărilor din PVC                                                                      | 1       | X |   |
| 44 | Freza pu lemn                                                                                                     | 1       | X |   |
| 45 | Depozit de producer                                                                                               | 1000 m2 | X |   |
| 46 | Generator 6kw                                                                                                     | 1       | X |   |
| 47 | Generator 8kw                                                                                                     | 1       | X |   |
| 48 | Încălzitor cu gaz                                                                                                 | 4       | X |   |
| 49 | Motoferestrău Stihl                                                                                               | 2       | X |   |
| 50 | Masina de taiat gresie si faianta                                                                                 | 3       | X |   |
| 51 | Aspirator Industrial                                                                                              | 2       | X |   |
| 52 | Nivel laser                                                                                                       | 3       | X |   |
| 53 | Nivela Optica cu rigla BOSCH                                                                                      | 1       | X |   |
| 54 | Ferestrău circular                                                                                                | 3       | X |   |
| 55 | Clești de prindere a gazonului artificial Turf Grip                                                               | 1       |   | X |
| 56 | Cuțit pentru tăierea lățimii variabile a liniilor drepte și a liniilor circulare în gazon artificial, Line Cutter | 4       |   | X |
| 57 | Cuțit pentru tăierea corectă a benzilor de iarbă artificial, ET1                                                  | 3       |   | X |
| 58 | Aplicator de adeziv pentru gazon artificial Glue Fix GF300W                                                       | 2       |   | X |
| 59 | Mașină de rulare multifuncțională pentru gazon artificial, Sport Champ                                            | 1       |   | X |
| 60 | Mașina de găurit/înșurubat cu acumulator                                                                          | 5       | X |   |
| 61 | Arzător de tăiat cu gaz                                                                                           | 2       | X |   |
| 62 | Auto Utilaj forare în complex cu țevi d50-850mm, h-18m                                                            | 1       |   | X |
| 63 | Utilaj Forare pe șenile în complex cu țevi d50-850mm h-18m                                                        | 1       |   | X |
| 64 | Manipulator Mercedes 2814                                                                                         | 1       |   | X |
| 65 | Turn cu apa pentru inlaturarea prafului                                                                           | 1       |   | X |
| 66 | Buldozer Liebherr 7tn;                                                                                            | 1       |   | X |
| 67 | Turn telescopic H 65m                                                                                             | 1       |   | X |
| 68 | Statie hidraulica cu taiere diamantata pina la 600 mm;                                                            | 1       |   | X |
| 69 | Utilaj p/u gaurire si taiere diamantata                                                                           | 1       |   | X |
| 70 | Macara mobila 120tn, 6 axe                                                                                        | 1       |   | X |
| 71 | Mini incarcator frontal BOBKAT S175                                                                               | 1       |   | X |
| 72 | Incarcator frontal Liebherr L-554                                                                                 | 1       |   | X |
| 73 | Excavator Liebherr R 934 HDL Cupa, picon, foarfece                                                                | 1       |   | X |
| 74 | Excavator Liebherr R 934 Cupa, picon, foarfece                                                                    | 1       |   | X |
| 75 | Autocamioane MAN, DAF –capacitatea 20tn                                                                           | 3       |   | X |
| 76 | Roboti hidraulici cu instalatii Picon,Cupa,Foarfece                                                               | 1       |   | X |
| 77 | Excavator Liebherr R934 C+Cupa , foarfece , brat 18m;                                                             | 1       |   | X |
| 78 | Automixer 6m3                                                                                                     | 3       |   | X |
| 79 | Pompa beton 36m                                                                                                   | 1       |   | X |
| 80 | Excavator pe senile NEW Holland E215 23 tone                                                                      | 1       |   | X |
| 81 | Excavator pe senile NEW Holland E215 22 tone                                                                      | 2       |   | X |
| 82 | Excavator pe senile Kobelco SK210 21T                                                                             | 1       |   | X |
| 83 | Excavator pe senile Dosan DX255 25T                                                                               | 1       |   | X |
| 84 | Excavator pe roti Hitachi ZX10W                                                                                   | 1       |   | X |
| 85 | Tractor T-25                                                                                                      | 1       |   | X |
| 86 | Ventuze pneumatice                                                                                                | 4       | X |   |
| 87 | Masina pentru reparative si intretinere drumuri AD-10                                                             | 1       |   | X |
| 88 | T-150 Utilaj                                                                                                      | 1       |   | X |
| 89 | Echipament gaz complet cu butelii de oxygen si gaz                                                                | 4       | X |   |
| 88 | Buldozere Hanomag E540 15T                                                                                        | 1       |   | X |

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

|    |                                                          |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|---|---|---|
| 89 | Trall 4 axe 60T                                          | 1 |   | X |
| 90 | Manipulator basculant cu macara de 4,5T                  | 1 |   | X |
| 91 | Încărcător frontal pe pneuri, cupa 2,5M3, Volvo L60E 16T | 1 |   | X |
| 92 | Constructie tip birou, tip container                     | 5 | X |   |
| 93 | Autogudronator                                           | 1 |   | X |
| 94 | Autogreider 175 cp                                       | 1 |   | X |
| 95 | Cat 655D Finisor Asfalt                                  | 2 |   | X |
| 96 | Instalatie de plombat P -310 M                           | 4 |   | X |
| 97 | Concasor senile 45T                                      | 1 |   | X |
| 98 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire            | 2 |   | X |
| 99 | Utilaj HLK 230RW-S                                       | 4 |   | X |

Data completării**27.03.2025**  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: **Cojocaru Vasile**  
Funcția în cadrul firmei: **Director**  
Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 15  
5la Documentația standard  
nr.69

DECLARAȚIE  
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| U.<br>M. | Funcția                 | Studii de<br>specialitate |                                               |                                                                                          |                                                             |
|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          |                         |                           | Vechimea în<br>munca în<br>specialitate (ani) | Numarul și<br>denumirea lucrărilor<br>similare executate în<br>calitate de<br>conducător | Nr. certificatului de<br>atestare<br>Data eliberării        |
|          | 1                       | 2                         | 3                                             | 4                                                                                        |                                                             |
|          | Lozan Ivan DȘ           | Superioare                | 40                                            | 55                                                                                       | Seria 2022-DS<br>NR. 1555                                   |
|          | Vitalie (ectrician)     | Superioare                | 5                                             | 12                                                                                       |                                                             |
|          | Suveică Corneliu DȘ     | Superioare                | 24                                            | 14                                                                                       | Seria 2016 DLS<br>Nr.1288                                   |
|          | Negruta Alexandru DȘ    | Superioare                | 10                                            | 12                                                                                       | Seria 2024-DȘ<br>Nr. 2009<br>Seria 2023-DLS<br>Numărul 0661 |
|          | Gheorghe Cociu          | Superioare                | 9                                             | 6                                                                                        | Seria 2017-DȘ nr.3639                                       |
|          | Bolboceanu Ghenadie     | Superioare                | 38                                            | 42                                                                                       | Seria 2021-DLS<br>Nr.0447<br>Seria 2021-DȘ nr.<br>1222      |
|          | Melnic Serghei          | Superioare                | 15                                            | 25                                                                                       | Seria 2019-DLS<br>nr.0182                                   |
|          | Sanduleac Igor          | Superioare                | 16                                            | 22                                                                                       | Seria 2020-DLS<br>NR.0283                                   |
|          | Mitrofanov Ghenadie     | Superioare                | 14                                            | 18                                                                                       | Seria 2020-DLS<br>Nr.0337                                   |
|          | Cojocarui Mihai         | Superioare                | 3                                             | 10                                                                                       | Seria SSM II nr 01646                                       |
|          | Mereja Serghei          | Superioare                | 22                                            | 10                                                                                       | EA nr. 28/29.07                                             |
|          | Muturniuc Ion           | Superioare                | 17                                            | 20                                                                                       | Seria 2022- DLS<br>Nr. 0565                                 |
|          | Specialiști (5)         | medie                     | 8                                             |                                                                                          |                                                             |
|          | Lacatus (5)             | medie                     | 5                                             |                                                                                          |                                                             |
|          | Sudori (6)              | medie                     | 8                                             |                                                                                          |                                                             |
|          | Instalatori (7)         | medie                     | 10                                            |                                                                                          |                                                             |
|          | Tencuitori 4            | medie                     | 6                                             |                                                                                          |                                                             |
|          | Zidari 5                | medie                     | 7                                             |                                                                                          |                                                             |
|          | Izolatori termic 6      | medie                     | 4                                             |                                                                                          |                                                             |
|          | Tinichigii 5            | medie                     | 2                                             |                                                                                          |                                                             |
|          | Muncitor necalificat 10 | medie                     | 5                                             |                                                                                          |                                                             |
|          | Pavator 25              | medie                     | 6                                             |                                                                                          |                                                             |
|          | Betonist 8              | medie                     | 10                                            |                                                                                          |                                                             |
|          | Dulgher 6               | medie                     | 8                                             |                                                                                          |                                                             |
|          | Peisajist 2             | medie                     | 4                                             |                                                                                          |                                                             |
|          | Fierar beton 6          | medie                     | 12                                            |                                                                                          |                                                             |
|          | Finisor 9               | medie                     | 10                                            |                                                                                          |                                                             |
|          | Timplar 4               | medie                     | 5                                             |                                                                                          |                                                             |
|          | Mucitori calificati     | medie                     | 24                                            |                                                                                          |                                                             |

Data completării: 27.03.2025  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Cojocarui Vasile  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa  
nr. 16la Documentația  
standard nr.69  
din "07" mai 2021

LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.      | Nu sunt                             |                         |                       |                             |
| 2.      |                                     |                         |                       |                             |
| 3.      |                                     |                         |                       |                             |
| 4.      |                                     |                         |                       |                             |
|         |                                     |                         |                       |                             |

Data completării27.03.2025  
Semnat:\_\_\_\_\_ Nume: Cojocaru Vasile  
Funcția în cadrul firmei: **Director**  
Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

Anexa nr.la  
Documentația  
standard nr.  
din "07" mai 2021

## DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18  
din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Cojocaru Vasile reprezentant împuternicit al KVM Cons SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Cojocaru Vasile reprezentant împuternicit al KVM Cons SRL, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura ocds-b3wdp1-MD-1741163566923 pentru atribuirea contractului de achiziție avînd ca obiect Lucrări de construcții publice terenului sportiv și amenajarea spațiului adiacent s.Chitcanii Vechi codul 45210000-2 la data de 27.03.2025 (zi/luna/an), organizată de PRIMARIA CHITCANII VECHI, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării 27.03.2025

Semnăt: Nume/prenume: Cojocaru

Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

## DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 27.03.2025

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1741163566923

Procedura Lucrări de construcții publice terenului sportiv și amenajarea spațiului adiacent s.Chitcanii Vechi

1. Către: **PRIMARIA CHITCANII VECHI**

Subsemnatul, Cojocaru Vasile reprezentant împuternicit al **KVM Cons SRL** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 27.03.2025

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

- 1.Denumirea/numele: SRL "KVM Cons"
- 2.Codul fiscal: 1010600042392
3. Adresa sedului central: MD mun. Chisnau or. Vatra, str. Ștefan Voda 60, of. 101
- 4.Telefon: mob: 069 252 252
- 5.E-mail: kvmcons@gmail.com; kvmconsoffice@gmail.com.
- 6.Certificatul de înregistrare MD 0103248 din 01.12.2010 Camera Inregistrarii de Stat  
instituația emitentă
- 7.Obiectul de activitate, pe domenii Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii (Se permit lucrarile conform listei indicate in anexa licentei)
- în conformitate cu prevederile din statutul propriu
- 8 . Licența (Certificat) A MMII № 042842 din 17.10.2013 (MD 0103248 din 01.12.2010)  
numărul, data, instituația emitentă, genurile de activitate
- Constructii de cladiri si constructiilingineresti instalatii retele tehnico-edilitare
- 9.Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare
- 10.Principala piață de afaceri: Republica Moldova
- 11.Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.            | 2023 | 65 721 012                                       | 3 820 989                                                      |
| 2             | 2022 | 69 162 739                                       | 3 611 631                                                      |
| 3             | 2021 | 34 320 238                                       | 1 934 058                                                      |
| Media anuală: |      | 56 401 329                                       | 3 122 226                                                      |

Data completării27.03.2025  
Semnat:\_\_\_\_\_ Nume: Cojocaru Vasile  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

**DECLARAȚIE**  
**privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari**

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma obligațiilor contractuale |
|-----|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Nu sunt                  |                                  |                                |
| 2.  |                          |                                  |                                |
| 3.  |                          |                                  |                                |
| 4.  |                          |                                  |                                |

Data completării**27.03.2025**  
Semnat:\_\_\_\_\_ Nume: **Cojocaru Vasile**  
Funcția în cadrul firmei: **Director**  
Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

Nu sunt

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

#### 1. Părți contractante

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a)

#### 3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere

b) Locul și data înregistrării asociației **mun.Chisinau**

c) Activități economice ce se vor realiza în

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

- f) Condiții de administrare a asociației

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

**Fiecare membru administrează rezultatele conform cotei executate**

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. KVM CONS**

Capacitatea economico-financiara  
a Companiei KVM Cons SRL  
2021-2023

A) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani

|   |      |            |
|---|------|------------|
| 1 | 2023 | 65 721 012 |
| 2 | 2022 | 69 162 739 |
| 3 | 2021 | 34 320 238 |

$$CAa = \frac{CA_{2021} + CA_{2022} + CA_{2023}}{3}$$

$$CAa = (34\,320\,238 + 69\,162\,739 + 65\,721\,012) / 3 = 56\,401\,330 \text{ lei}$$

B) Lichiditatea generala:

$$Lg = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} \cdot 100$$
  
$$Lg = \frac{27\,914\,841}{7\,290\,336} \cdot 100 = 382.90\%$$

La calcularea lichiditatii generale am obtinut valoarea indicatorului respectiv mai mare de 100% cu 198%  
acesta majorare se incadreaza in nivelul optim ce caracterizeaza achitarea nemijlocita cu activele circulante a  
datoriilor curente la momentul dat.

Data completării27.03.2025  
Semnat:\_\_\_\_\_  
Nume: **Cojocaru Vasile**  
Funcția în cadrul firmei: **Director**  
Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

## DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, **Cojocar Vasile** reprezentant împuternicit al **KVM Cons SRL** în calitate de ofertant desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1741163566923**, **Lucrări de construcții publice terenului sportiv și amenajarea spațiului adiacent s.Chițcanii Vechi** din data **27.03.2025** declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Cojocar Vasile                             | 2002002085290                  |
| Grecul Mihail                              | 0991303028207                  |
|                                            |                                |

Data completării **27.03.2025**  
Semnat: \_\_\_\_\_ Nume: **Cojocar Vasile**  
Funcția în cadrul firmei: **Director**  
Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

exa nr. 18 la  
Documentația standard

nr. \_\_\_\_\_  
din "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu sunt

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....

(denumirea contractului de achiziție publică), noi..... (denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la .....(adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția.....(denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea

a  
ofertantului/candidatului) suma de..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, .....(denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem

față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului),

în baza contractului de achiziție publică și pentru care.....(denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .....(denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau

la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi,.....(denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru

prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament. Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,  
autorizată)  
27.03.2025

Terț susținător, (semnătură

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa nr.17

La documentatia standard nr. \_\_\_\_\_

Din " " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător financiar*),  
declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate  
resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor  
contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile  
care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică  
având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

Data completării,

27.03.2025

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

### Nu sunt

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....(denumirea contractului de achiziție

publică), noi..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la .....(adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția.(denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale

necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor careau fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția .....

(denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de

.....necesare pentru îndeplinirea integrală,

reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de.....(denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică,

și pentru care.....(denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm

definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de.....(denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială

sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să

răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată.....(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

27.03.2025

Terț susținător,

.....  
(semnătură autorizată)

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, or. Vatra str. Ștefan Voda 60, of. 01  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 20  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din " \_\_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_\_

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

### Terț susținător tehnic

**Nu sunt**

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect..... (*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

**27.03.2025**

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, or. Vatra str. Ștefan Voda 60, of. 01  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 21  
la Documentația standard  
nr. \_\_\_\_\_  
din " \_\_\_\_\_ " 20\_\_\_\_

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

**Nu sunt**

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (denumirea terțului susținător

tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ..... sunt reale. LISTA privind personalului de specialitate angajat

care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (denumirea și adresa autorității contractante) cu

privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

**27.03.2025**

Terț susținător