
FORMULARULF 3.7 

 
FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT 

1. Denumirea/numele     _ SRL “Provladina Construct” 

2. Codul fiscal 1013600019838  
3. Adresa sediului central _ mun. Chişinău, str.Nicolae Costin nr.44/5 
4. Telefon mob._069053421  

E-mail provladinaconstruct@gmail.com 
5. Extras din Registru de stat    nr.113146 din 06.06.2023 

(numărul, data înregistrării) 

  _,,Agenția Servicii Publice” I.P.  
(instituţia emitentă) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii:,,Construcțiile de clădiri çi construcții 
inginereçti, instalații çi rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.  

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Licenţa (certificat) Seria A MMII Nr.042298 :,,Construcțiile de 
clădiri çi construcții inginereçti, instalații çi rețele tehnico- 
edilitare, reconstrucții”(se permit lucrările conform listei indicate în anexă). 

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate) 

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: OTP bank S.A 
Sucursala.nr.15 din str.Alba Iulia sect.Buiucani, mun.Chiçinău  

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare) 

9. Principala piaţă de afaceri: MD  
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

 

Nr. 

d/o 

 

Anul 
Cifra de afaceri anuală 

la 31 decembrie, mii lei 

Cifra de afaceri anuală la 

31 decembrie, echivalent 

dolari SUA 

1. 2020 13 125,659  

2 2021 14 348,454  

3 2022 36 774,758  

Media anuală: 21 416,290 

Rechizitele bancare 
Mun.Chisinau,str.Nicolae H.Costin 44/5, Buiucani, MD-2051 

OTP Bank S.A 

Sucursala Nr.15 Buiucani, str.Alba Iulia 

c/f:1013600019838;TVA:0507074 

IBAN:MD98MO2224ASV63098257100 

c/b:MOBBMD22 
e-mail: provladinaconstruct@gmail.com 

 

Data completării: 02.08.2023  
Semnat: semnatura electronica 

Nume:   Ion Susarenco  

Funcţia în cadrul firmei:   Director  

  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ,,Provladina Constru

mailto:provladinaconstruct@gmail.com
mailto:provladinaconstruct@gmail.com


 

 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din “07” mai 2021 
 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: „Lucrări pentru reabilitarea accesului în sediul din str. 

Mihai Viteazul, sect.Buiucani, mun. Chisinau” 

2. Numărul şi data contractului: contr.Nr.3/2022 din 03 martie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Pretura sect. Buiucani 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 2 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b)antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7. Valoarea contractului  exprimată în moneda  exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul  dolari SUA 

a)Iniţială: 1 199 977,62 lei / lei MDA / / 

(la data semnarii contractului): 

b)Finala  1 092 640,78 lei / lei MDA / / 

(la data finalizarii contractului) 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată :  12 luni 

b) efectiv realizată : 9 luni 

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: (lucrari de excludere si includere) 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: conf. proceselor-verbale 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant îşi susţine experianţa similară, cu referire 

în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrări de pregatire, bordure mici-315,00 m, pavaj cu suprafata de granit 

gr.6 cm-471,49 m2, banci - 9 buc, spatii verzi, perete de sprijin, scara, parapet din beton cu 

pulbere de granuit – 226,29 m, reparatia monumentului. 

 

 

Data completării:_ 26.06.2023   

Semnat: semnatura electronica 

Nume:  Ion Susarenco  

Funcţia în cadrul întreprinderii:    Director  

Denumirea întreprinderii:_SRL ,,Provladina Construct”_ 
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Data completării:_ 26.06.2023   

Semnat: semnatura electronica 

Nume:  Ion Susarenco  

Funcţia în cadrul întreprinderii:    Director  

Denumirea întreprinderii:_SRL ,,Provladina Construct”_ 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: „Lucrări pentru reabilitarea subteranei din Piața Dmitrie 

Cantemir (tronsonul str. Calea Iesilor spre bd. Çtefan cel Mare și Sfînt), sect.Buiucani, mun. 

Chisinau” 

2. Numărul şi data contractului: contr.Nr.6 din 10 martie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Pretura sect. Buiucani 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 2 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b)antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7. Valoarea contractului  exprimată în moneda  exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul  dolari SUA 

a)Iniţială: 3 873 926,53 lei / lei MDA / / 

(la data semnarii contractului): 

b)Finala  3 873 926,53 lei / lei MDA / / 

(la data finalizarii contractului) 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată :  12 luni 

b) efectiv realizată : 9 luni 

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: conf. proceselor-verbale 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant îşi susţine experianţa similară, cu referire 

în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Demolari, finisari pereti,finisare pardosele, canalizare pluviala, timplarii, 

finisari tavan, ingradiri, bordure, parapet, echipament electric de forta/iluminat 
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Data completării:_ 26.06.2023   

Semnat: semnatura electronica 

Nume:  Ion Susarenco  

Funcţia în cadrul întreprinderii:    Director  

Denumirea întreprinderii:_SRL ,,Provladina Construct”_ 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: „Lucrări pentru reabilitarea infrastructurii pietonale în 

complex cu amenajarea teritoriului adiacent din str. Alba Iulia, 6-8 si 10-14, sect.Buiucani, 

mun. Chisinau” 

2. Numărul şi data contractului: contr.Nr.7/2022 din 10 martie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Pretura sect. Buiucani 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 2 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b)antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7. Valoarea contractului  exprimată în moneda  exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul  dolari SUA 

a)Iniţială: 3 869 678,41 lei / lei MDA / / 

(la data semnarii contractului): 

b)Finala  3 869 678,41 lei / lei MDA / / 

(la data finalizarii contractului) 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată :  12 luni 

b) efectiv realizată : 6 luni 

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: (lucrari de excludere si includere) 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: conf. proceselor-verbale 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant îşi susţine experianţa similară, cu referire 

în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Demolari, bordure mari-132 m, bordure mici-2 745 m, pavaj vibropresat 

gr.6 cm, banci și coșuri de gunoi, element arhitectural, iluminat electric exterior) 
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Data completării:_ 26.06.2023   

Semnat: semnatura electronica 

Nume:  Ion Susarenco  

Funcţia în cadrul întreprinderii:    Director  

Denumirea întreprinderii:_SRL ,,Provladina Construct”_ 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: „Lucrări pentru reabilitarea scuarului din str. Ion 

Creangă, 41, sect.Buiucani, mun. Chisinau” 

2. Numărul şi data contractului: contr.Nr.8 din 18 martie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Pretura sect. Buiucani 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 2 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b)antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7. Valoarea contractului  exprimată în moneda  exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul  dolari SUA 

a)Iniţială: 599 964,03 lei / lei MDA / / 

(la data semnarii contractului): 

b)Finala  520 682,68 lei / lei MDA / / 

(la data finalizarii contractului) 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată :  12 luni 

b) efectiv realizată : 14 zile 

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: (lucrari de excludere si includere) 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: conf. proceselor-verbale 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant îşi susţine experianţa similară, cu referire 

în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrări de pregatire, bordure mari-107 m, bordure mici-352 m, pavaj 

vibropresat gr.4 cm-590 m2, banci și coșuri de gunoi.- 3 buc, inverzire (thuie-10 buc, molid-1 buc) 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din “07” mai 2021 

Data completării:_ 26.06.2023   

Semnat: semnatura electronica 

Nume:  Ion Susarenco  

Funcţia în cadrul întreprinderii:    Director  

Denumirea întreprinderii:_SRL ,,Provladina Construct”_ 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: „Lucrări pentru amenajarea partiala a teritoriului, 

proprietate municipala, Piata Unirii Principatelor, 1-3, sect.Buiucani, mun. Chisinau” 

2.Numărul şi data contractului: contr.Nr.9/2022 din 29 martie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Pretura sect. Buiucani 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 2 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b)antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7. Valoarea contractului  exprimată în moneda  exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul  dolari SUA 

a)Iniţială: 5 092 756,73 lei / lei MDA / / 

(la data semnarii contractului): 

b)Finala  2 804 953,38 lei / lei MDA / / 

(la data finalizarii contractului) 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată :  12 luni 

b) efectiv realizată : 2 luni 

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: (Mijloace financiare alocate pentru 2022) 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: conf. proceselor-verbale 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant îşi susţine experianţa similară, cu referire 

în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de pavare, lucrari de asfaltare-parcare auto, schimb bordure partea 

carosabila, marcaj si semnalizare rutiera, spatii verzi, mobilier urban. 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din “07” mai 2021 

Data completării:_ 26.06.2023   

Semnat: semnatura electronica 

Nume:  Ion Susarenco  

Funcţia în cadrul întreprinderii:    Director  

Denumirea întreprinderii:_SRL ,,Provladina Construct”_ 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: „ Lucrari de amenajare a unui scuar de spatiul public din 

str. Albisoara, 80/3” 

2. Numărul şi data contractului: 19-CA/22 din 17 mai 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Direcția Generala Locativ-Comunală și Amenajare 

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str.M.Eminescu, 33 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b)antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7. Valoarea contractului  exprimată în moneda  exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul  dolari SUA 

a)Iniţială: 877 132,26 lei / lei MDA / / 

(la data semnarii contractului): 

b)Finala  877 132,26 lei / lei MDA / / 

(la data finalizarii contractului) 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată : 60 zile 

b) efectiv realizată : 50 zile 

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant îşi susţine experianţa similară, cu referire 

în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: 
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DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ,,Lucrări de reparație a străzii Latiniei din com. Sipoteni, 

r-ul Călărași” 

2. Numărul şi data contractului: 61 din 02 iunie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com. Sipoteni 

4. Adresa beneficiarului: s. Sipoteni, str. 31 August, tel: 024476238 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b)antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7. Valoarea contractului  exprimată în moneda  exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul  dolari SUA 

a)Iniţială: 2 099 792,36 lei / lei MDA / / 

(la data semnarii contractului): 

b)Finala  2 099 792,36 lei / lei MDA / / 

(la data finalizarii contractului) 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată :  3 luni 

b) efectiv realizată : 5 luni 

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: Acte de includere - excludere 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr.01 din 20.10.2022 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant îşi susţine experianţa similară, cu referire 

în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari pregatitoare, terasament, lucrari de consolidare, constructii pentru 

evacuarea apelor, amenajarea rigolelor, amenajarea sistemului rtutier 

 

 

Data completării:_ 26.06.2023   

Semnat: semnatura electronica 

Nume:  Ion Susarenco  

Funcţia în cadrul întreprinderii:    Director  

Denumirea întreprinderii:_SRL ,,Provladina Construct”_ 
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Data completării:_ 26.06.2023   

Semnat: semnatura electronica 

Nume:  Ion Susarenco  

Funcţia în cadrul întreprinderii:    Director  

Denumirea întreprinderii:_SRL ,,Provladina Construct”_ 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: „ Întreţinerea periodică, reparaţii curente şi capitale - 

reparatia trotuarelor (s.Glinjeni, s.Poiana, s.Sipca, s.Cobilea, s.Chipesca)” 

2. Numărul şi data contractului: 24/22 din 27 iunie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Çoldănești 

4. Adresa beneficiarului: Or. Șoldănești, str. 31 August nr.1 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b)antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7. Valoarea contractului  exprimată în moneda  exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul  dolari SUA 

a)Iniţială: 649 925,98 lei / lei MDA / / 

(la data semnarii contractului): 

b)Finala  649 925,98 lei / lei MDA / / 

(la data finalizarii contractului) 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată :  4 luni 

b) efectiv realizată : 1,5 luni 

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant îşi susţine experianţa similară, cu referire 

în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: (Bordure mici – 470,00 ml, bordure mari – 380,0 ml, placi de trotuare gr.4 

cm-(475,00 m2). 
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Data completării:_ 26.06.2023   

Semnat: semnatura electronica 

Nume:  Ion Susarenco  

Funcţia în cadrul întreprinderii:    Director  

Denumirea întreprinderii:_SRL ,,Provladina Construct”_ 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: „ Pavarea trotuarului adiacent drumului L554 s.Albina – 

Fetita-R3” 

2. Numărul şi data contractului: 65 din 01 iulie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Cimișlia 

4. Adresa beneficiarului: Or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 12 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b)antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7. Valoarea contractului  exprimată în moneda  exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul  dolari SUA 

a)Iniţială: 311 731,84 lei / lei MDA / / 

(la data semnarii contractului): 

b)Finala  311 731,84 lei / lei MDA / / 

(la data finalizarii contractului) 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată : 60 zile 

b) efectiv realizată : 26 zile 

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 26.07.2022 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant îşi susţine experianţa similară, cu referire 

în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: (Bordure mici – 230,00 ml, bordure mari –230,0 ml, placi de trotuare gr.6 

cm-(230,00 m2). 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din “07” mai 2021 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: „Lucrări pentru reabilitarea trotuarelor din str. Alba Iulia 

(Partea para) intre str. I. Pelivan si str. Paris, sect.Buiucani, mun. Chisinau” 

2. Numărul şi data contractului: contr.Nr.17 din 22 octombrie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Pretura sect. Buiucani 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 2 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b)antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7. Valoarea contractului  exprimată în moneda  exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul  dolari SUA 

a)Iniţială: 2 683 616,84 lei / lei MDA / / 

(la data semnarii contractului): 

b)Finala  2 080 348,82 lei / lei MDA / / 

(la data finalizarii contractului) 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată :  12 luni 

b) efectiv realizată : 2 luni 

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: (Mijloace financiare alocate pentru 2022) 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: conf. proceselor-verbale 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant îşi susţine experianţa similară, cu referire 

în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Demontari, lucrari de pavare, bordure, spatii verzi, ridicarea . 

 

 

Data completării:_ 26.06.2023   

Semnat: semnatura electronica 

Nume:  Ion Susarenco  

Funcţia în cadrul întreprinderii:    Director  

Denumirea întreprinderii:_SRL ,,Provladina Construct”_ 



 

 

Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr. 69 

din “07” mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 
 

N 

r 

d/ 

o 

 

 

 
Obiectul contractului 

 

 

Denumirea/numele 

beneficiarului/Adresa 

 

 
Calitatea 

antrepren 

orului*) 

 
Preţ 

contractului/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate 

Perioada 

de 

executie a 

lucrarii 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului- 

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

 Întreținerea de rutină a drumurilor; 

reparația trotuarelor pentru 

drumurile publice locale raionale 
an.2021, Lotul III-Reparatia 

trotuarelor 

Consiliul Raional Șoldănești 

Or. Șoldănești, str. 31 August nr.1 
Contracta 

nt unic 

1 074 819,61 4 luni Anul 2021 

 Restabilirea infrastructurii stradale 

(accese pietonale) din str.Paris, 
sect.Buiucani, mun. Chisinau 

Pretura sect. Buiucani 

Str. Mihai Viteazul, 2, mun. 
Chișinău 

Contracta 

nt unic 

2 227 068,49 9 luni Anul 2021 

 Amenajarea unui mini-parc 

universitar de tip deschis pentru 

studii și odihnă ,,Mini-parcul 
Universitar ,,Ion Creangă”, 

sect.Buiucani, 

Pretura sect. Buiucani 

Str. Mihai Viteazul, 2, mun. 

Chișinău 

Contracta 

nt unic 

557 581,02 2 luni Anul 2021 

 Lucrări de amenajare și 

modernizare a scuarului din str. 

N.Titulescu”mun. Chișinău, 

sect.Botanica 

Pretura sect. Botanica 

Str. Teilor 10, mun. Chișinău 
Contracta 

nt unic 

2 473 719,37 5 luni Anul 2021 

 Lucrări pentru reabilitarea accesului 

în sediul din str. Mihai Viteazul, 

sect.Buiucani, mun. Chisinau 

Pretura sect. Buiucani 

Str. Mihai Viteazul, 2, mun. 

Chișinău 

Contracta 

nt unic 

1 092 640,78 9 luni Anul 2022 

 Lucrări pentru reabilitarea 

subteranei din Piața Dmitrie 

Cantemir (tronsonul str. Calea 

Iesilor spre bd. Ștefan cel Mare și 

Sfînt), sect.Buiucani, mun. Chisinau 

Pretura sect. Buiucani 

Str. Mihai Viteazul, 2, mun. 

Chișinău 

Contracta 

nt unic 

3 873 926,53 9 luni Anul 2022 

 Lucrări pentru reabilitarea 

infrastructurii pietonale în complex 

cu amenajarea teritoriului adiacent 

din str. Alba Iulia, 6-8 si 10-14, 

sect.Buiucani, mun. Chisinau 

Pretura sect. Buiucani 

Str. Mihai Viteazul, 2, mun. 

Chișinău 

Contracta 

nt unic 

3 869 678,41 6 luni Anul 2022 

 Lucrări pentru reabilitarea scuarului 

din str. Ion Creangă, 41, 

sect.Buiucani, mun. Chisinau 

Pretura sect. Buiucani 

Str. Mihai Viteazul, 2, mun. 

Chișinău 

Contracta 

nt unic 

520 682,68 14 zile Anul 2022 

 Lucrări pentru amenajarea partiala a 

teritoriului, proprietate municipala, 

Pretura sect. Buiucani 

Str. Mihai Viteazul, 2, mun. 

Contracta 

nt unic 

2 804 953,38 2 luni Anul 2022 



 

 

 Piata Unirii Principatelor, 1-3, 

sect.Buiucani, mun. Chisinau 

Chișinău     

 Lucrări de reparație a străzii 

Latiniei din com. Sipoteni, r-ul 

Călărași 

Primaria s. Sipoteni, Calarasi 

s. Sipoteni, str. 31 August, tel: 

024476238 

Contracta 

nt unic 

2 099 792,36 5 luni Anul 2022 

 Întreţinerea periodică, reparaţii 

curente şi capitale - reparatia 

trotuarelor (s.Glinjeni, s.Poiana, 

s.Sipca, s.Cobilea, s.Chipesca) 

Or.Soldanesti 

Consiliul Raional Șoldănești 

Or. Șoldănești, str. 31 August nr.1 
Contracta 

nt unic 

649 925,98 1,5 luni Anul 2022 

 Lucrari de amenajare a unui scuar 

de spatiul public din str. Albisoara, 

80/3 

Direcția Generală Locativ- 

Comunală și Amenajare 

Contracta 

nt unic 

877 132,26 50 zile An.2022 

 Pavarea trotuarului adiacent 

drumului L554 s.Albina – Fetita- 

R3, or.Cimislia 

Consiliul Raional Cimișlia 

Or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 

12 
024122058 

Contracta 

nt unic 

311 731,84 55 zile Anul 2022 

 Lucrări pentru reabilitarea 

trotuarelor din str. Alba Iulia 

(Partea para) intre str. I. Pelivan si 

str. Paris, sect.Buiucani, mun. 

Chisinau 

Pretura sect. Buiucani 

Str. Mihai Viteazul, 2, mun. 

Chișinău 

Contracta 

nt unic 

2 080 348,82 2 luni Anul 2022 

       

       

 

Semnat: semnatura electronica 

Nume:  Ion Susarenco  

Funcţia în cadrul întreprinderii:    Director  

Denumirea întreprinderii:_SRL ,,Provladina Construct”_ 



 

 

Anexa nr. 14 

la Documentația standard nr. 69 

din “07” mai 2021 

 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de 

transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi 

laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuţia 

lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le 
adopte. 

 

U.M. 

(buc.si seturi) 

 

Asigurate din 

dotare 

 

Asigurate de la 

terţi sau din alte 

surse 

0 1 2 3 4 

1 Spațiu pentru producerea și păstrarea materialelor de 

construcție 

M2. 500 bună Proprie 

2 Utilaj pentru producerea tîmplăriei din PVC și 

aluminiu 

Set.1 bună Proprie 

3 Linia tehnologică pentru producerea amestecurilor 

uscate, adeziv pentru gresie, s.a(Depozitul or.Vatra) 

Set.1 bună Proprie 

4 Agregat dizel de uscat pereţi Buc.2 bună Proprie 

5 Autovehicol Mercedes-Benz Atego 816, An.2008 Buc.1 buna Proprie 

6 Autocamion Mercedes 1733L Buc.1 buna Proprie 

7 Autoturism Mercedes-Benz Sprinter 312D Buc.1 buna Proprie 

8 Mercedes Benz cu Dispozitiv de ridicare Buc.1 buna Proprie 

10 BOBCAT tip 773H Buc.1 buna Proprie 

11 Tractoare rutiere pentru semiremorci DAF Trucks 

TE85XF,an.prod.2010, Greut.netto: 7010 kg 

Buc.1 buna Proprie 

12 Buldoexcavator pe roti Hidromek,HMK102B, șasiu 

HMK102BBLH2B260731, anul producerii 2020, 

cupa excavator 40 cm 

Buc.1 nou Proprie 

13 Volkswagen rosu,Sprinter Anul fabricatiei 2010 Buc.1 buna Proprie 

14 Miniexcavator usato marca HYNDAI Robex27Z9 Buc.1 buna Proprie 

15 Compactor Bomag BT 65/4 Buc.1 bună Proprie 

16 Autogreider DZ99 Buc.1 buna Proprie 

17 Compactor cilindru marca Caterpilar model CB-14 

serie sasiu cat. OCB 14JDST00248 

Buc.1 bună Proprie 

18 Excavator Caterpilar 438D An.2003 Buc.1 buna Proprie 

19 Finisor de asfalt Titan 223 Galben Buc.1 buna Proprie 

20 Aparat de lipit tevi din PPR PPW2000B Buc.1 bună Proprie 

21 Aparat de sudură electric Buc.2 bună Proprie 

22 Aparat de sudare invertor Buc.1 buna Proprie 

23 Aparat de gaurit percutat-mixer Buc.1 buna Proprie 

24 Autoturn marca Mercedes Buc.1 buna Proprie 

25 Arzător cu flacara Buc.1 buna Proprie 

26 Betoniera 0.33 Buc.2 bună Proprie 

27 Betonieră MLZ130NG Buc.2 bună Proprie 

28 Betonieră cu curea 160L Buc.1 bună Proprie 

29 Ciocan de abataj 950W Buc.1 bună Proprie 

30 Ciocan rotoelectropercutor BOSCH 800W Buc.1 bună Proprie 

31 Ciocan rotoelectropercutor BHD-900 Buc.1 bună Proprie 

32 Ciocan rotoelectropercutor SDS Max 2000w Buc.1 bună Proprie 



 

 

33 Ciocan demolator RH25 Buc.1 bună Proprie 

34 Compresor PRS-550D 0.75kw 220V 50L Buc.1 bună Proprie 

35 Complect de instrumente p/u finisare Buc. 3 bună Proprie 

36 Demolator electric KraftTool Buc.1 bună Proprie 

37 Demolator electric Z1GCB85 Buc.1 bună Proprie 

38 Generator SHINEVER 6500E Buc.1 bună Proprie 

39 Ferestrau pendular 750W 800-2800 RPM 230V Buc.1 bună Proprie 

45 Ferestrau benzina 1.7 cp.sina 35 cm Buc.1 bună Proprie 

46 Ferestrau benzina 3.0 cp.sina 50 cm Buc.1 bună Proprie 

47 Ferestrau pendular DeWalt DWE349 650W Buc.1 bună Proprie 

48 Ferestrau sabie 1050W Buc.1 bună Proprie 

49 Ferestrau cu lant cu benzina 2.8Kw Buc.1 bună Proprie 

50 Lanterna LED cu acumulator DeWalt DCL050 Li- 

Ion 18V 

Buc.1 bună Proprie 

51 Masina curatat cu presiune K5 Comact Buc.1 bună Proprie 

52 Masina d/deb. metal 2000W 355mm Buc.1 bună Proprie 

53 Masina d/insur/acumulator 108V Buc.1 bună Proprie 

54 Masina de gaurit/insurubat cu acumulator 

DCD771D2 18V 2x2Ah 

Buc.1 bună Proprie 

55 Masina de gaurit/insurubat cu acumulator 

DCD790D2 18V 2x2Ah 

Buc.1 bună Proprie 

56 Masina de insurubat KT12V Buc.1 bună Proprie 

57 Masina canelat 1600W d150 mm Buc.1 bună Proprie 

58 Motoferestrău GL-4500 Buc.1 bună Proprie 

59 Motoferestrău Kamoto CS4016 Buc.1 bună Proprie 

60 Nivele (450x280, 614x208, 1000x1000, 1600x757) Buc.6 bună Proprie 

61 Instrument teracota de 600 mm Buc.2 bună Proprie 

62 Malaxor electric 1200W cu 2 viteze Buc.1 bună Proprie 

63 Masina de gaurit cu acumulator Buc.1 bună Proprie 

64 Masina de șlefuit gips Graphite 1050W Buc.1 bună Proprie 

65 Maşină de tăiat marmură Buc. 1 bună Proprie 

66 Maşină de şlefiut parchet Buc. 3 bună Proprie 

67 Masină de perforat cu burghiul Buc.2 buna Proprie 

68 Perforator 800W SDS+Somafix Buc. 1 bună Proprie 

69 Polizor unghiular Hammer HWS16-180 Buc. 1 bună Proprie 

70 Popi metalici lungime 3 – 5,4 m Buc.205 bună Proprie 

71 Pompa de drenaj 900W 8.5 EVERPOWER Buc. 1 bună Proprie 

72 Pila circular 1200wt Buc. 1 bună Proprie 

73 Vibrator de adincime Buc. 2 bună Proprie 

74 Vibrator de suprafaţă Buc. 2 bună Proprie 

75 Schele metalice mobile M2 950 bună Proprie 

76 Topitor de bitum Buc.1 buna Proprie 

77 Utilaj de ridicat pentru finisare Buc.2 bună Proprie 
     

 

Semnat: semnatura electronica 

Nume:  Ion Susarenco  

Funcţia în cadrul întreprinderii:    Director  

Denumirea întreprinderii:_SRL ,,Provladina Construct”_ 



 

 

Anexa nr. 15 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 
DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 
 

Nr. Funcţia Studii de specialitate Vechimea în 
muncă în 

specialitate 
(ani) 

Nr.și denumirea 
lucrărilor similare 

execuate în calitate de 
conducător 

Nr.certificatului 
De atestare 

Data eliberarii 

1 Director Susarenco Ion 
(st.superioare) 

11 ani Lucrari de reconstructii și 
construcții civile 

 

 Contabil șef (st.superioare) 16 ani   

 Contabil (st.superioare) 9 ani   

 Devizier (st.superioare) 15 ani   

2 Diriginți de șantier     

 Diriginte de şantier (constructii 
industrial si agrozootehnice) 

civile, Susarenco Ion 
(st.superioare) 

17 ani Lucrari de reconstructii și 
construcții civile 

Seria 2023-DȘ din 
26.05.2023 

 Diriginte de şantier (constructii 
drumuri si piste de aviatie) 

rutiere: Sava Serghei 
(st.superioare) 

Contract cumul 

15 Reparatia, constructia 
drumurilor publice si 

intretinerea lor (conform 
listei de lucrari) 

Seria 2019-DȘ din 
31.01.2019 

 Diriginte de executare a lucrărilor 

specializate (4.Instalații și rețele electrice 

5.Instalatii de automatizare) 

Vizdoaga Mihail 

(st.superioare) Contract 

cumul 

19 ani Instalații electrice, 

 

Seria 2020-DLS 

Nr.0312 din 

04.03.2020- 

04.03.2025 

 Diriginte de executare a lucrărilor 

specializate (rețele de alimentare cu apă și 
canalizare, rețele de încălzire, ventilație si 
climatizare, frigorifice si compresoare, 

tehnologice) 

Poleacov Maxim 

(st.superioare) 
Contract cumul 

20 ani Obiectele specificate in 

Anexa Nr.12-13 

Seria 2020-DLS 

din 04.03.2020 

 Diriginte de santier (desfasurarea activitatii 

Montarea obiectelor si sistemelor de 
alimentare cu gaze din otel si din polietilena) 

Caraman Roman 

(st.superioare) 
Contract cumul 

17 ani Gazificarea complexelor si 

blocurilor de locuit din 
mun.Chisinau 

Nr.0774-3-20 

30.09.2020 

din 

 Diriginte de executare a lucrărilor 

specializate (7.Instalatii de semnalizare) 

Șapa Vladimir 

(st.superioare) 
Contract cumul 

23 ani Obiectele specificate in 

Anexa Nr.12-13 

Seria 2019-DLS 

din 23.07.2019 

3 Maiștri     

 Electrician autorizat de gr.III Stratan Ion 10 ani Amenajarea instalatiilor 
electrice cu tensiunea de 
p.la 10 kV si puterea 
nelimitata 

Legitimatie 
Nr.3259 

17.12.2018 

 

din 

 Maistru Briceag Denis 12 ani Lucrari de reconstructii și 

construcții civile 
Obiectele specificate in 
Anexa Nr.12-13 

 

4 Specialiști  De la 5-12 ani   

 Betonişti (st.superioare incomplete)  Conform listei  

 Montatori constructii din metal (st.superioare incomplete)  de experientă  

 Zidari (st.superioare incomplete)  Similară Anexa nr.12-13  

 Izolator-hidrofug (st.superioare incomplete)    

 Dulgher (st.superioare incomplete)    

 Excavatoristi (st.superioare incomplete)    

 Asfaltatori (st.superioare incomplete)    

 Specialişti pe amenajare (floricultor) (st.superioare incomplete)  Amenajarea scuarurilor  

 Pavatori  De la 4-13 ani   

 Furculita Mihai (st.medii)-pavator  Amenajarea scuarului  

 Adam Sergiu (st.medii)-pavator  Miron Costin, Mircea  

 Avornic Nicolae (st.medii)-pavator  Cel Batrin, str.Paris  

 Cantea Evghenii (st.medii)  Parcul Glodeni  

 Mira Alexandru (st.medii)  Scuarul Calarasi, s.a  

 Caruntu Gheorghe   Scuarul N.Titulescu  



 

 

 Gotca Nicolae     

 Lichii Iulia vraci    

 Leahu Gheorghe pavator    

 Rotaru Lidia Tencuitor    

 Stepanuc Valeriu sofer    

 Instalator apă canalizare (st.superioare incomplete)    

 Instalator sistemul de incalzire, ventilare, 
conditionare 

(st.superioare)    

 Tencuitori (st.superioare incomplete)    

 Zugravi (st.medii)    

 Specialisti sistemul de termoficare (st.superioare incomplete)    

 Electricieni (st.superioare)    

 Placator (st.medii)    

 Tîmplari (st.superioare)    

 Hamali (st.medii)    

 Muncitori auxiliari (st.medii)    

 Instalatori tîmplărie PVC și aluminiu (st.superioare)    

 Şoferi calificaţi în domeniu (st.medii)    

 Sudori (st.medii)    

 

 

Semnat: semnatura electronica 

Nume:  Ion Susarenco  

Funcţia în cadrul întreprinderii:    Director  

Denumirea întreprinderii:_SRL ,,Provladina Construct”_ 
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