Anexa nr.23
la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul “Reparatia capitala a acoperisului Liceul Teoretic "George Cosbuc" din bd. Larisa, nr. 3, mun. Balti“ (Blocul C, Blocul F, și parțial Bloc D, E).   
Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Învățămănt, Tineret și Sport )
1 . Descriere general
                Liceul Teoretic "George Cosbuc"    amplasat pe bd. Larisa, nr. 3 mun  Bălți, în zona cartierului, 10 mun.Bălți instituta de invațamînt e formata din  11 blocuri. 
 Prevede lucrări de reparații acoperișului în blocul C, F  și parțial blocul D, E.              
            Blocul administrativ  C  în 2 nivele
            Blocul sălii de sport „F”                                    

            Blocul de studii    E  într-un  nivel                    

            Blocul de studii    D  într-un  nivel                    

2. Informaţii şi proiectare
· Prevede  invilitoare acoperiș  țigla din metal și tabla cutata.
· Componența invelișului suplimentar de podea din cerdac:
1. membrana contravapori ignifuga (Tend)
2. termoizolant vata minerala bazaltica ignifuga б=100mm, y=125 kg/m3, л=0,037w/mk.
3. membrana hidroizolata ignifuga (tend).                                                                                      

· În proiect este prevăzută:
      1.Demontarea invelitorii acoperișurilor (foi ondulate din azbociment) șarpante de pe blocul menționate și a structuri   portante den lemn;
    2. Executarea suporturilor din beton armat monolit;

    3. Executarea carcasei de rezistența din lemn a acoperișului

· 4. Executarea coșurilor de ventilare
· 5. Executarea scăriilor din metal
· 6. Montarea   sistemului de scurgere din jgheaburi și burlane 
· 7. Executarea lucarnelor
· 8. Montarea balustradei de protecție la acoperiș din metal 
9. Executarea invelitorii noi a acoperișurilor (țigla din metal RAL 3005), cu toate accesorile necesare.
            Blocul administrativ C prevede țigla din metal RAL 3005 – 624,0 m2.

            Blocul salii de sport  F  prevede țigla din metal RAL 3005 – 613,0 m2.

            Blocul de studii D și E  prevede tabla cutata LK60 RAL 9006 – 271,3 m2

·         Executarea lucrărilor de construcție-montaj  - în perioada calda a anului și  termenul executării lucrărilor  4,0  luni,  inclusiv perioada pentru pregătire conform proiectului OLC.

· Garanția de bună execuție a contractului va  constitui nu mai puțin de 5 ani.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

  La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM 
 Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenor.
4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

 Antreprenorul pe șantier este obligat din conform propriu:  

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe obiectul  bd.Larisa, 3
- de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața. 

- în timpul executării lucrărilor Antreprenor se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  diriginte de șantier  și se introduce înscrierea în cartea tehnica

- Lucrări care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea diriginte de șantier atestat şi proiectantului, Antreprenorul asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Diriginte de șantier atestat și proiectantul participă la examinare și măsurarea lucrărilor.     
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

           9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
- Zona climaterica II B, Zona de seismicitate  7 puncte.  Clădirea gimnaziului corespunde gradului II de rezistență la foc, Clasa functionala de pericol de incendiu F 4.1 (scoli) . Structurile clădirii sunt rezistente la foc în clasa K0.
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
      Toate lucrarile pe santierului de constructie  sunt necesare sa fie efectuate cu  cu respectarea obligatorie a cerintelor conform documentelor. 
           13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să conforme cu NCM C.04.03:2015, NCM A.08.01:2016 „Organizarea construcțiilor», NCM A. 08.02-2014 „Sănătate și siguranță în construcții»,  NCM E.04.04:2016 «Protecția anticoroziva a construcțiilor».                                                                                        
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

         Operațiunile de construcție, instalare și încărcare și descărcare pe șantier sunt efectuate de automacara 10 t cu brat cu zabrele, schela metalica tubulara de exterior, macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf), autobasculanta-5t.
       În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze drumurile de acces libere, să îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.  

      Сheltuielile pentru serviciile comunale, precum și pentru contoare sau alte dispozitive de măsurare, sunt achitate de către Antreprenor.     
      Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de protecție contra incendiilor.
16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

·  calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012 A1-2021, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj pri n metoda resurse», în care antreprenorul are dreptul de a include următoarele cheltuieli:

· transportarea muncitorilor la locul de muncă cu distanţa mai mare de 3 km, tur- retur; 
· cheltuielile pentru deplasări.
În devizele-oferte antreprenorul ia în considerare cheltuielile limitate, pentru:
· clădiri şi construcţii provizorii (conform NCM L.02.05-2012);
· scumpirea pe timp friguros ( conform NCM L.02.06-2012);
· energia electrică ( Anexa B la Instrucţiunile prezente) ;
· cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros.
La întocmirea devizelor-oferte antreprenorul include plata pentru energia electrică în conformitate cu Normele de consum sau conform calculelor proprii bazate pe consumurile reale înregistrate la obiectele analogice.
·   Prețuri stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru finalizarea și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a lucrărilor inclusiv:           
- executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii

- conectarea la rețelele provizorii

- plata pentru energie electrică și apă

- executarea lucrărilor pe timp friguroș

- alte cheltuieli neluate în considerare în capitolele anterioare
 Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

