



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin, 5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1771508825626
din "12" martie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului «**Lucrări de reparație la blocul perinatal a IMSP SR Cahul și Reparații interioare a încăperilor pentru serviciul de sterilizare a IMSP SR Cahul**»
2. Numărul și data contractului **№ 341 OT 23.09.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Spitalul Raional Cahul**
4. Adresa beneficiarului **mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)
 - b) anteprenor asociat
 - c) subanteprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 827 234,59	108 893,60
b) finală (la data finalizării contractului)	1 827 234,59	108 893,60
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ din 04/12/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **11.03.2026**

Semnat: _____

Nume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL «OguzTransStroi»**



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin, 5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1771508825626
din "12" martie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului «**Lucrări de reparație capitală a căminului nr.1 etajul 3 la I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul**»
2. Numărul și data contractului **№ 46-A/25 or 11.08.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul**
4. Adresa beneficiarului **mun. Cahul, str.Dunării, 36**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)
 - e) anteprenor asociat
 - f) subanteprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 901 801,69	110 694,37
b) finală (la data finalizării contractului)	1 901 801,69	110 694,37
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **3 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ din 23/12/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **11.03.2026**

Semnat: _____

Nume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL «OguzTransStroi»**



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin, 5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1771508825626
din "12" martie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului «**Reconstrucția capitala a Casei de Cultura (amenajarea teritoriului) pe terenul cu nr.cadastral nr.2919206 situat în r-ul Cimișlia s. Gura Galbenei, proiectul CM 24 174 SE-2 (în cadrul Programului Național Satul European 2)**»
2. Numărul și data contractului № **COP 07-25 от 01.07.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s.Gura Galbenei**
4. Adresa beneficiarului **R. Moldova r.Cimișlia s.Gura Galbenei str. A. Mateevici, 39**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)
 - h) anteprenor asociat
 - i) subanteprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 560 045,30	92 970,52
b) finală (la data finalizării contractului)	1 560 045,30	92 970,52
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **3 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 3 din 25/11/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **11.03.2026**

Semnat: _____

Nume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL «OguzTransStroi»**



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin, 5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1771508825626
din "12" martie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului «Ремонтные и частичные строительные работы в подведомственных учреждениях примарии мун.Комрат»
2. Numărul și data contractului №243 от 16.06.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria mun.Comrat**
4. Adresa beneficiarului **mun.Comrat str.Tretiacov nr.36**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)
 - k) anteprenor asociat
 - l) subanteprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 260 005,71	72 809,43
b) finală (la data finalizării contractului)	1 260 005,71	72 809,43
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 01 din 02/10/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **11.03.2026**

Semnat: _____

Nume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL «OguzTransStroi»**



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin, 5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1771508825626
din "12" martie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului «**Lucrări de reparație la Centrul de prestare a serviciilor sociale (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii teritoriale de Asistentă Socială Leova, s.Cupcui**»
2. Numărul și data contractului № **ocds-b3wdp1-MD-1757672343260 /127** **от 30.10.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Agentia Teritoriala de Asistentă Socială Sud-Vest**
4. Adresa beneficiarului **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 132**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- f) anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)
- g) anteprenor asociat
- e) subanteprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	896 157,62	53 027,08
b) finală (la data finalizării contractului)	896 157,62	53 027,08

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată **2 luna**
 - b) efectiv realizată **2 luna**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № **01 din 04/02/2026**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **11.03.2026**

Semnat: _____

Nume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL «OguzTransStroi»**



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin, 5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1771508825626
din "12" martie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului «**Lucrările de reparație a sediului OMF Taraclia**»
2. Numărul și data contractului **№ 33 or 10.09.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **CS Cociulia**
4. Adresa beneficiarului **rl. Cantemir, com. Cociulia**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)
 - n) anteprenor asociat
 - o) subanteprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	731 064,35	43 567,60
b) finală (la data finalizării contractului)	731 064,35	43 567,60
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - f) contractată **4 luni**
 - b) efectiv realizată **4 luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 01 din 17/12/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **11.03.2026**

Semnat: _____

Nume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL «OguzTransStroi»**



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin, 5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1771508825626
din "12" martie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **«Ремонт крыши здания, кабинета главного хранителя и замена окон историко-краеведческого музея мун. Комрат»**
2. Numărul și data contractului **№ 25/21477452/9 от 14.11.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии**
4. Adresa beneficiarului **АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина, 204 б**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - p) anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)
 - q) anteprenor asociat
 - r) subanteprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	855 034,31	50 955,56
b) finală (la data finalizării contractului)	855 034,31	50 955,56
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată **1 luna**
 - b) efectiv realizată **1 luna**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 01-01/26 din 23/01/2026**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **11.03.2026**

Semnat: _____

Nume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL «OguzTransStroi»**



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin, 5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1771508825626
din "12" martie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului «Реконструкция крыши здания спортивного зала с. Чишмикиой»
2. Numărul și data contractului № 25/21430634/5 от 02.07.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии
4. Adresa beneficiarului АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина, 204 б
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	996 820,56	58 878,95
b) finală (la data finalizării contractului)	996 820,56	58 878,95
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - h) contractată 4 **luna**
 - b) efectiv realizată 4 **luna**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 06-02/26 din 24/02/2026
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **11.03.2026**

Semnat: _____

Nume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL «OguzTransStroi»**



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin,5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1771508825626
din "12" martie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului «**Lucrările de reabilitare a grupurilor sanitare din incinta Instituției Publice Gimnaziul Cazaclia din s. Cazaclia UTA Gagauzia, str. Al. Puskin, 139, nr. cad. 9616204.362.01.**»
2. Numărul și data contractului № **LD-L-44/25** or **25.07.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală / Primăria s. Cazaclia**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 124/ s. Cazaclia, str. Lenin, 99**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)
 - b) anteprenor asociat
 - c) subanteprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	626 401,39 (fara TVA)	36 196,60
b) finală (la data finalizării contractului)	626 401,39 (fara TVA)	36 196,60
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - i) contractată **4 luni**
 - b) efectiv realizată **4 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № **27.02/26** din **24/02/2026**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **11.03.2026**

Semnat: _____

Nume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL «OguzTransStroi»**