

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului_ Lucrările de reparație a acoperiurilor la blocurile de locuințe
2. Numărul și data contractului_-Contract subsecvent de lucrări nr 9-CS/22 din 13.05.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului_ **Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare**
4. Adresa beneficiarului_-or Chisinau, strM Emnescu 33
5. Țara_Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_-**antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) 6 362 080.00 lei 318 104 S
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării 3(luni)
a) contractată -90 zile
b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: electronic

Nume: S Iorgu

Funcția în cadrul firmei: _contabil

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Danstar Evolution

CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRĂRI

nr. 9-CS/22 din 13.05.2022

1. Părțile contractului subsecvent

În temeiul Acordului Cadru nr. 15-AC/21 din data de 16.11.2021, a intervenit prezentul contract subsecvent, încheiat

între

Direcția generală locativ-comunală și amenajare, adresă str. Mihai Eminescu, 33, telefon 022-22-54-61, cod fiscal 1007601010493 cont trezorerie _____
reprezentată prin Ion BURDIUMOV, funcția Șef, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

„Danstar Evolution” SRL, adresa : com. Stăuceni, mun. Chișinău, telefon: 078 899 784, cod fiscal 10186000068031 cod IBAN: MD47ML00000000225122029, reprezentată prin domnul Sergiu HAMÎȚCHI, în funcție de administrator în calitate de **executant**,

pe de altă parte.

2. Obiectul contractului subsecvent:

2.1- Executantul se obligă să execute **lucrările de reparație a acoperișurilor la blocurile de locuințe** din sectoarele Botanica, Centru și Râșcani în termen de 90 zile calendaristice din momentul semnării contractului.

3. Legea aplicabilă contractului

3.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Republica Moldova.

Clauze obligatorii

4. Prețul contractului

4.1. - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de lucrări, în baza categoriilor de lucrări amintite la punctul anterior.

4.2. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv lucrărilor executate, plătitbil contractorului de către achizitor este de **6 362 080,00 (șase milioane trei sute șaiszeci și două mii optzeci lei)**. Valoarea totală a contractului este de **6 362 080,00 lei moldovenești, inclusiv TVA**.

5. Durata contractului

5.1 - Durata prezentului contract este până la 31 decembrie 2022, de la data semnării acestuia de către ambele părți.

6. Executarea contractului

6.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanției privind asigurarea contractului, la data de 16 mai 2022.

7. Documentele contractului

7.1 - Documentele contractului sunt:

- a. oferta tehnică depusă cu ocazia reofertării
- b. oferta financiară depusă cu ocazia reofertării
- c. contractele încheiate cu subcontractanții
- d. garanția privind executarea contractului.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

19.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

20. Forța majoră

20.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

20.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

20.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese

21. Soluționarea litigiilor

21.1 - Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2 - Dacă, după începerea acestor tratative, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din Republica Moldova.

22. Limba care guvernează contractul

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba de stat a Republicii Moldova.

23. Comunicări

23.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

23.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Părțile au încheiat astăzi, 13 mai 2022, prezentul contract subsecvent, în trei exemplare toate având aceeași putere juridică.

ACHIZITOR	EXECUTANT
Direcția locativ-comunală și amenajare	SRL "Danstar Evolution"
Adresa: mun. Chișinău, str. Eminescu, 33	Adresa: com. Stăuceni, mun. Chișinău,
Tel.: 022 22 54 61	Tel.: 078 899 784
Denumirea băncii: MF - Trezoreria de Stat	Denumirea băncii: BC "Energbank,, SA
Adresa băncii: str. Pușkin, 44	Adresa băncii: mun. Chișinău, str. Tighina,
Cod bancar: TREZMD2X, 226614	23/3
Cod IBAN:	Cod bancar: ENEGMD22
Cod fiscal: 1007601010493	Cod IBAN: MD47ML00000000225122029
	Cod fiscal: 10186000068031

Achizitor

Executant

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. ____ din 21 iunie 2022

privind **Lucrari de reparatie a acoperisului flexibil Lotul 2 str Trandafirilor 35/2** executată la obiectul **Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare** în temeiul Acordului Cadru nr. **15AC** din data de **16.11.2021**, a intervenit prezentul contract subsecvent, nr. **9-CS/22** din **13.05.22** încheiat între **Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare in calitate de Beneficiar** si **SRL Danstar Evolution** in calitate de **Antreprenor**, pentru **Lucrari de reparatie a acoperisului flexibil Lotul 2 str Trandafirilor 35/2**

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. **9-CS/22** din **13.05.22**
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **-21.06.2022**, fiind formată din:
 3. Hamitchi S.- administrator Danstar Evolution SRL _____
 4. Savitchi I.- responsabil tehnic DGLCA _____
 5. Au mai participat la recepție:
 - d) Ustari Vladimir
 - e) Petcu Ion
6. Constatările comisiei de recepție
-lucrările au fost executate conform caietului de sarcini si a normativelor in vigoare.
7. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
- se accepta primirea lucrarilor
8. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

-lucrările au fost executate conform caietului de sarcini și a normativelor în vigoare

9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi 20.06.2022 în 2 exemplare.

10. Concluzia

a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în caietul de sarcini;

b) obiectivul este pregătit și adaptat pentru exploatare conform destinației.

11. Hamitchi S.- administrator Danstar Evolution SRL

12. Savitchi I.- responsabil tehnic DGLCA

13. Au mai participat la recepție:

d) Petru Y.

e) John

15. **Lucrarea de reparatie a acoperisului flexibil Lotul 2 str Trandafirilor 35/2**

TRANSMISĂ:
Antreprenor General

" " 2022

L.Ș. (semnătura)

PRIMITĂ:
Beneficiar

" " 2022

L.Ș. (semnătura)