

**DECLARAȚIE**  
privind lista principalelor lucrări/servicii executate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparatia capitala a degazorului DBII 500/120 nr. 3 cu inlocuirea corpului acumulator și coloanei de degazare la blocul energetic nr.3 CET Sursa 1	Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociație - NEMETMACOM	subcontractant	1 499 688.51 fara TVA /1477054,81 fara TVA	2,5	Fără numărul din 10/2021
2	Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului БГК, CET Sursa 1	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	895 528,89 fara TVA /771 857,58 fara TVA	2	Fără numărul din 12/2021
3	Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului Б3ХОБ, inclusiv si aplicarea stratului anticoroziv a metalul nou. CET Sursa 1	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	553 688,28 fara TVA /534 197,66 fara TVA	1,5	Fără numărul din 07/2021
4	Schimbarea elementelor conductei antiincendiu de sub platforme in sala pompelor antiincendiu CET Sursa 1	Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociație - NEMETMACOM	subcontractant	368 162,78 fara TVA /368 162,78 fara TVA	1.0	Fără numărul din 12/2021
5	Scimbarea coturilor și conductelor	Beneficiarul – «TERMOELE	subcontractant	297 819,10 fara TVA /297 819,10 fara TVA	1.0	Fără numărul din 10/2021

	DN500 a batardouril or CB-3, CB-7, CB-8.	CTRICA» SA lider de asociatie - NEMETMACOM				
6	Schimbarea schemei tehnologice a statiei de pompare a pacurii Nr1 din scopuri de acces separat pentru receptionare, depozitare, preparare, livrare si asigurarea arderii pacurii	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	114 565,07 fara TVA /114 565,07 fara TVA	0.5	Fără numărul din 07/2021
7	Inlocuirea partilor verticale si orizontale perforate ale acestuia al limpezitorului nr2	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	271 42,02 fara TVA /271 452.02 fara TVA	1.0	Fără numărul din 08/2021
8	Montarea corpului rezervorului decarbonizator nr. 1, V=25m <sup>3</sup>	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	336 824.94 fara TVA /336 824.94 fara TVA	1.0	Fără numărul din 11/2021
9	Reparatia capitala a degazorului ДВН -1 cu inlocuirea corpului acumulator și coloanei de degazare la blocul energetic nr.1 CET Sursa 1	Beneficiarul – «TERMOELE CTRICA» SA lider de asociatie - NEMETMACOM	subcontractant	1 400 767.78 fara TVA /1 400 796.72 fara TVA	3.0	Fără numărul din 02/2020
10	Reparatia capitala a degazorului ДВН -2 cu inlocuirea Coloanei de degazare ДСН-500 la blocul energetic nr.2 CET Sursa 1	Beneficiarul – «TERMOELE CTRICA» SA lider de asociatie - NEMETMACOM	subcontractant	364 294.51 fara TVA / 362 534,63 fara TVA	1.5	Fără numărul din 12/2020
11	Inlocuirea partii inferioare a	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	372 162.13 fara TVA /372 162.13	1.0	Fără numărul din 04/2020

	corpului separatorului de aer si partea superioare a separatorului de namoluri al limpezitorul Nr2			fara TVA		
12	Schimbarea elementelor conductei antiincendiu din sala de turbine (randul B) CET Sursa 1	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	133 134.94 fara TVA /133 134.94 fara TVA	0.5	Fără numărul din 03/2020
13	Deservirea tehnică și executarea sectoarelor demontabile pentru sistemele de evidență a agentului termic din cadrul CET Sursa 1 și CET Sursa2	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	133 134.94 fara TVA /133 134.94 fara TVA	0.5	Fără numărul din 03/2020
14	Lucrări de pregătire și diagnosticare tehnică a aparatelor instalației de electrolizor CЭУ-4M №1	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	16 224.84 fara TVA /16 224.84 fara TVA	0.5	Fără numărul din 10/2020
15	Lucrări de pregătire și diagnosticare a tehnică a recipientelor de aer comprimat №№1, 2, 3, 4 (IDE-110kV)	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	52 628.56 fara TVA /52 628.56 fara TVA	0.25	Fără numărul din 10/2020
16	Lucrări de pregătire pentru diagnosticare și diagnosticare tehnică a conductei de abur	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	3293.50 fara TVA /3293.50 fara TVA	0.15	Fără numărul din 04/2020

	pentru necesități proprie a blocului nr.3 (nr. de înregistrare 43)					
17	Defectoscopia capilară la controlul metalului a cazanului TBM - 30 nr.2 (CT SUD).	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	3 140.22 fara TVA /3 140.22 fara TVA	0.1	Fără numărul din 10/2020
18	Defectoscopia capilară la controlul metalului a conductei de alimentare a cazanului TGM – 96B nr.3	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	1 860.61 fara TVA /1 860.61 fara TVA	0.1	Fără numărul din 10/2020
19	Defectoscopia capilară la controlul metalului a cazanului GM - 50 nr.2 (CET Sursa 2). Elementele tamburului.	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	1 088.94 fara TVA /1 088.94 fara TVA	0.1	Fără numărul din 07/2020
20	Defectoscopia, cu lucrări de pregătire, a conductelor magistrale de păcură spre cazanele energetice (2x750 metri, Dn – 219x7,0 mm.)	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	105 596.39 fara TVA /105 596.39 fara TVA	1	Fără numărul din 12/2020
	Defectoscopia capilară la obiectele supuse controlului metalului cu forțele proprie.	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	175 645.38 fara TVA /24 449.79 fara TVA	conform programul ui	pe parcursul anului 2020

Defectoscopia capilară la obiectele supuse controlului metalului cu forțele proprii	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	29 166.67 fara TVA /16 129.72 fara TVA	conform programul ui	pe parcursul anului 2019
Lucrărilor de control a metalului	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	527 018.03 fara TVA /527 018.03 fara TVA	conform programul ui	pe parcursul anului 2019
Lucrărilor de control a calității metalului în timpul diagnosticării tehnice a cazanului și al elementelor instalațiilor energetice	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	70 003.98 fara TVA /66 479.48 fara TVA	conform programul ui	pe parcursul anului 2018
Lucrărilor de control a metalului la reparația capitală a cazanului TGM-96B și itilajului CET Sursa nr. 1	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	829 141.43 fara TVA /184 697.36 fara TVA	conform programul ui	pe parcursul anului 2018
Замена ГПК котла блока ст. №2	Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociație - NEMETMACOM	subcontractant	245 369,68 fara TVA /1 245 369,68 fara TVA	1.0	Fără numărul din 12/2019
Schimbarea elementelor conductelor de abur spre turbina ПТ 80-130/13 Nr.3	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	244 237,79 fara TVA /244 237,79 fara TVA	1.0	Fără numărul din 06/2019

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihail Paltis

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: «TEHENERGO GRUP» SRL