

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Construcția pieței agricole din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi, str. 31 August 1989 (Etapa 1)**
2. Numărul și data contractului: **nr.23 din 20 aprilie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Mereni**
4. Adresa beneficiarului: **MOLDOVA, Anenii Noi, s.Mereni (r-l Anenii Noi), str. Stefan cel Mare 93**
5. Țara: **MD**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	--

încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **2 315 410.29 mil lei** **129 957,30 USD**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **2 315 410.29 mil lei** **129 957,30 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **120 zile**
 - b) efectiv realizată **120 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 21.11.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 01.05.2023

Semnat: _____

Nume: Obreja Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Vic Dar Com S.R.L

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 21.11.2023

privind lucrarea de construcție executată la obiectul „Construcția pietei agricole din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi, str. 31 August 1989 (Etapa 1)” în cadrul contractului nr. 23 din 20 Aprilie 2023 încheiat între Primăria Mereni în calitate de Beneficiar și „VIC DAR COM” S.R.L. în calitate de antreprenor pentru lucrările de „Construcția pietei agricole din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi, str. 31 August 1989 (Etapa 1)”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 12, eliberată de Primăria Mereni la 22.08.2022.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21-24.11.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Valentin Vieru - primar

Membrii Comisiei:

Natalia Stratu – contabil

Grigore Vascan – responsabil tehnic

Oleg Baciu – consilier local

Lidia Crețu – consilier local

3. Au mai participat la recepție:

Obreja Ion – Director „Vic Dar Com” SRL

Constantin Ghereg – Diriginte de șantier

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:


Recepționarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor contractate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa obiectivul la terminarea lucrărilor.



7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1034312096, adresa poștală str. 31 August 1989, destinația obiect comercial, compus din următoarele construcții ușor demontabile, suprafața la sol 1845 m², suprafața interioară 386 m², numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil.

8. Presentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21.11.2023 la sediul Primăria Mereni în 3 exemplare.

9. Lucrarea „Construcția pietei agricole din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi, str. 31 August 1989 (Etapa 1)” este finalizată.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2023

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " 2023

L.Ș.

(semnătura)



