


MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII  
AL REPUBLICII MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ  
И ИНФРАСТРУКТУРЫ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA PENTRU  
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНСТВО ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9  
tel. 022238024, tel/fax 022242584,

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9  
тел. 022238024, тел/факс 022242584

La nr. 6. din 12.04.19

Nr 19. din 16.04.19

AVIZ

(formularul F.3.16, Anexa № 4, la ordinul № 21 din 16.04.19)

Pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii "SA Montaj" conform cererii nr. din 08 апреля și **listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic** din \_\_\_\_\_ privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

**Prezentul Aviz (formularul F.3.16, Anexă № 4, la ordinul № 102-A din 26.03.18) este valabil pîna la data de 08 септември 2019г.**

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102-A din 26 martie 2018 Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. crt. | Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului | Da | Nu |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1        | Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.                                                                                                                                                                                        |    | Nu |
| 2        | Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.                                                                                                                                                  |    | Nu |
| 3        | Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.                                                                                                                                                                     |    | Nu |
| 4        | Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.                                                                                                                                                                                                                                  |    | Nu |
| 5        | Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.                                                                                                                                          |    | Nu |
| 6        | Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.                                                                                                                                                                                              |    | Nu |
| 7        | Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.                                                                                                               | Da |    |
|          | Inclusiv,<br>La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor                                                                                                                                                                                                                                   | Da |    |

Conducerea Direcției teritoriale "Sud"

Boris Novac



# ФОРМУЛЯР F3.8

## ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР ОБ ОФЕРТАНТЕ

1. Наименование/фамилия АО «Монтаж»
2. Фискальный код 1003611150806  
расчетный счет MD 83AG 000000 225123401240 Агроиндбанк Ч-Лунга  
AGRNMD2X 781  
код НДС 4200410
3. Адрес центрального местонахождения г. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1
4. Телефон 0291 2-37-29. 079644451  
Факс 0291-2-31-98  
E-mail irinanat59@mail.ru
5. Свидетельство о регистрации № 24 от 15.01.2013 г.  
(номер, дата регистрации)  
**CAMERA inregistrarii DE STAT**  
(выдающее учреждение)
6. Вид деятельности, по областям **строительство, ремонт и реконструкция зданий и сооружений, транспортные услуги**  
(в соответствии с положениями собственного устава)
7. Лицензия (свидетельство) **№ 036944 seria A ММШ действительна до 24 марта 2021 г.**  
(номер, дата, выдающее учреждение, виды деятельности)  
**Camera de Licenfiere**  
Офисы местных филиалов/отделений, при необходимости: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(полный адрес, телефон/телекс/факс, свидетельства о регистрации)
9. Основной деловой рынок: **АТО Гагаузия**
10. Оборот за последние три года:

| №<br>d/o         | Год  | Годовой оборот 31 декабря,<br>тысяч леев | Годовой оборот 31 декабря,<br>тысяч леев, эквивалент в<br>долларах США |
|------------------|------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.               | 2016 | 1 366                                    | 71 895 €                                                               |
| 2                | 2017 | 3 613                                    | 218 970                                                                |
| 3                | 2018 | 2 846                                    | 158 132                                                                |
| Средняя годовая: |      | 2 608                                    | 149 665                                                                |

Дата заполнения: 26.04. 2019г.

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: **ЛАЗАРЕВ С.В.**

Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать: \_\_\_\_\_



**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr. A1919107 <sup>154</sup> din 26.04.2019  
№ от

**1. Destinatar / Получатель**

для участия в госзакупках

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

|                                                                                                      |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea</b><br>Наименование                                                                     | <b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b><br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| <b>MONTAJ S.A.</b>                                                                                   | <b>1003611150806</b>                                                                      |
| <b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b><br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | <b>Codul - Denumirea localității</b><br>Код - Наименование населенного пункта             |
| <b>Dzerjinski nr.1</b>                                                                               | <b>9602-OR.CEADIR-LUNGA</b>                                                               |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 11.05.2019**

**5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа**



*[Signature]*  
Semnătura Подпись

Формузал М. В.  
Numele și prenumele Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 26.04.2019 ora 9:15:33  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (1 927,71)

„Secret comercial, confidențial”

**Primăria sat.Baurci**

cu adresa juridică:

UTA Găgăuzia, sat.Baurci, str.Lenin, 107a

**GARANȚIE BANCARĂ PENTRU OFERTĂ nr. LD1911600145/781**

„26” aprilie 2019

mun.Ceadir Lunga

În baza prezentării la data de 26 aprilie 2019 de către S.A. „MONTAJ”, adresa: Republica Moldova, mun. Ceadir Lunga, str.Dzerjinski, 1, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1003611150806 (numită în continuare „Ordonator”) a cererii de participare la licitația publică nr. ocds-b3wdp1- MD- 1555571875432 din 03.05.2019 (numit în continuare „Concurs”), **B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A.** adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9/1, codul băncii AGRNMD2X, contul corespondent 35213805, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778 (numită în continuare „Garant”), prin prezenta garanție bancară (numită în continuare „Garanție”) se obligă să efectueze plăți în sumă totală de până la **4.000 (patru mii) MDL** în favoarea **Primăria sat.Baurci** (numită în continuare „Beneficiar”), în condițiile în care, va surveni unul sau mai multe din următoarele cazuri:

- a) după expirarea termenului de depunere a cererii de participare la Concurs, Ordonatorul își retrage sau își modifică cererea;
- b) după desfacerea plicurilor cu cererile de participare la Concurs, Ordonatorul refuză participarea la Concurs în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului;
- c) Ordonatorul nu acceptă rectificările erorilor aritmetice, efectuate de către grupul de lucru, erori depistate în timpul derulării Concursului;
- d) după înștiințarea Ordonatorului despre câștigul Concursului, în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului, Ordonatorul:
  - 1) nu semnează sau refuză semnarea contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
  - 2) nu prezintă sau refuză să prezinte asigurarea executării contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
- e) Ordonatorul nu execută careva din condițiile specificate în instrucțiunile participanților la Concurs înainte de semnarea contractului.

2. Garantul își asumă angajamentul de a plăti suma în limitele indicate mai sus la primirea cererii Beneficiarului în scris, cu condiția menționării în cererea de plată a survenirii unuia sau a mai multor din cazurile expuse mai sus, în care să se indice în ce constă neîndeplinirea obligației de către Ordonator, anexându-se documentele probante cuvenite.

3. Orice plată efectuată de către Garant în cadrul prezentei Garanții, va avea ca efect reducerea proporțională a angajamentului Garantului.

4. Prezenta Garanție intră în vigoare la data semnării ei de către Garant este valabilă până la data de **20.05.2019**, inclusiv.

5. Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Semnăturile persoanelor autorizate:

Cu respect,

Directorul sucursalei Ceadir Lunga  
L.Ș. Contabilul șef sucursalei Ceadir Lunga



Gospodinova Anna  
Derevenco Maria

## ФОРМУЛЯР F3.4

**БАНК В.С."Moldova- Agroindbank"SA,**

(наименование)

### БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

для участия с ofertов в процедуре по присуждению договора о государственной закупке

В адре Примэрии с. Баурчи, с.Баурчи, ул.Ленина, 107а

(наименование закупающего органа и полный адрес)

**Ремонт дороги по ул. 50 лет Октября с.Баурчи, Чадыр-Лунгского района**

относительно процедуры по присуждению договора № **ocds-b3wdp1-MD-1555571875432** от 03.05.2019

Тип процедуры закупки: Открытые торги

(наименование договора о государственной закупке)

нижеподписавшиеся **В.С."Moldova- Agroindbank"SA,** филиал Чадыр-Лунга с

местонахождением (наименование банка)

înregistrat la

мун.Чадыр-Лунга, ул. Ломоносова,33 \_\_,

(адрес банка)

обязуемся перед Примэрии, с.Баурчи

оплатить

(наименование закупающего органа)

Сумму 21 189 (двадцать одна тысяча сто восемьдесят лей)\_, по первому письменному (сумма цифрами и прописью)

Требованию и без обязательства мотивирования соответствующего заявления, при условии, что в своем заявлении закупающий орган укажет, что сумма, запрошенна им и заделженна ему по причине наличия одной или нескольких из следующих ситуаций:

1. Офертант АО «Монтаж»

(наименование офертанта)

отзывает или меняет оферту в период ее действия;

2. Его оферта признана выигравшей, офертант

АО «Монтаж»

(наименование офертанта)

не установил гарантию добросовестного исполнения;

3. Его оферта признана выигравшей, офертант

АО «Монтаж»

(наименование офертанта)

отказывается подписывать договор о государственной закупке работ;

Нет никакого условия, указанного в документации по торгам до подписания договора о государственной закупке работ.

Настоящая гарантия действует до 03.06.2019 г.года.

Пропечатана Банком

(уполномоченная подпись)

день 26месяц 04 год 2019



## ФОРМУЛЯР F3.6

### ДЕКЛАРАЦИЯ

о невовлечении в ситуации, определяющие исключение из процедуры присуждения,  
как указано в ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года

Нижеподписавшийся, Лазарев С.В. уполномоченный представитель АО «**Монтаж**» (наименование экономического оператора) в качестве oferтанта/ассоциированного oferтанта, заявляю под собственную ответственность, под угрозой исключения из процедуры государственной закупки и под угрозой наказания за ложь в публичных документах, что не нахожусь в ситуации, предусмотренной ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года о государственных закупках, соответственно за последние 5 лет не был осужден на основании окончательного решения судебной инстанции за участие в деятельности преступной организации или группы, за коррупцию, мошенничество и/или отмывание денег.

Нижеподписавшийся заявляю, что предоставленная информация является полной и достоверной в каждой детали и понимаю, что закупающий орган вправе затребовать, в целях проверки и подтверждения заявлений, любые подтверждающие документы, которыми я владею.

Нижеподписавшийся, Лазарев С.В. уполномоченный представитель АО «Монтаж» (наименование экономического оператора), в качестве oferтанта/ассоциированного oferтанта, в процедуре Запрос ценовых oferт (указывается процедура) по присуждению договора о государственной закупке с предметом Ремонт дороги по ул.50 лет Октября в с.Баурчи Чадыр-Лунгского района. (наименование работы),

код CPV 45233142-6 (день/месяц/год), организованной Примэрия с.Баурчи (наименование закупающего органа), заявляю под собственную ответственность, что:

- a) не входил в процесс несостоятельности вследствие судебного решения;
- b) выполнил обязательства по оплате налогов, сборов и взносов социального страхования в соответствии с действующими законными положениями Республики Молдова или страны регистрации до запрошенной даты;
- c) не был осужден, за последние 3 года, на основании окончательного решения судебной инстанции, за деяние, которое привело к нарушению профессиональной этики или за совершение ошибки в профессиональной области;
- d) не включен в Список запрещенных экономических операторов.

Нижеподписавшийся заявляю, что информация, предоставленная в целях демонстрации выполнения критериев квалификации и отбора, является полной и достоверной в каждой детали и понимаю, что закупающий орган вправе затребовать, в целях проверки и подтверждения заявлений, любые подтверждающие документы, которыми я владею.

Дата заполнения: 02.05.2019

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия/имя: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать: \_\_\_\_\_



## ФОРМУЛЯР F3.7

### ДЕКЛАРАЦИЯ

об этическом поведении и неучастии в мошеннических и коррупционных действиях

Дата: 02.05.2019г.

Номер процедуры № ocds-b3wdp1-MD-1555571875432

Тип процедуры закупки: *Открытые торги*

В адрес: *Примэрия с.Баурчи АТО Гагаузии*

Нижеподписавшийся, Лазарев С.В. уполномоченный представитель АО «Монтаж» (наименование экономического оператора) в качестве oferanta/ассоциированного oferanta, настоящим подтверждаю, что:

1. Ни один из наших работников, компаньонов, агентов, акционеров, консультантов, партнеров либо родственников или их ассоциированных лиц не находится в связи, которая может считаться конфликтом интересов.
2. В случае, если мы узнаем о каком-либо потенциальном конфликте, мы незамедлительно сообщим данную информацию закупающему органу.
3. Ни один из наших работников, компаньонов, агентов, акционеров, консультантов, партнеров либо родственников или ассоциированных лиц не был вовлечен в коррупционные, мошеннические практики, сговор, принуждение либо неконкурентные действия в процессе подготовки оферты в ходе настоящих торгов, согласно положениям документации по присуждению, пункту ИДО10.
4. В связи с соответствующей процедурой закупок и с каждым договором, который возможно будет присужден в результате данной процедуры, не было, нет и не будет осуществлено каких-либо выплат нашим работникам, компаньонам, агентам, акционерам, консультантам, партнерам либо их родственникам, вовлеченным в процесс государственной закупки, исполнение договора и утверждение договорных выплат на имя закупающего органа.

Дата заполнения 02.05.2019

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать: \_\_\_\_\_



## ФОРМУЛЯР F3.9

### ДЕКЛАРАЦИЯ

о договорных обязательствах перед другими бенефициарами

| №  | Наименование бенефициара | Характер договорных обязательств | Сумма договорных обязательств |
|----|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. | нет                      |                                  |                               |
| 2. | -----                    |                                  |                               |
| 3. | -----                    |                                  |                               |
| 4. |                          |                                  |                               |

Подписано: 02.05.2019

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: \_директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать:



## ФОРМУЛЯР F3.10

### СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора **Капремонт ул Чехова и тротуаров мун. Чадыр-Лунга**
2. Номер и дата договора № 83 от 21.05.2018
3. Наименование/фамилия бенефициар Примэрия мун. Чадыр-Лунга
4. Адрес бенефициараг. **MD-6100, мун. Чадыр-Лунга ул. Ленина, 91**
5. Страна **Молдова, АТО Гагаузия**
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора \_\_\_\_\_  
(отмечается соответствующий вариант)
- подрядчик генеральный подрядчик или (свободный от ассоциации)
  - ассоциированный подрядчик
  - субподрядчик
7. Стоимость договора
- |                                                      | выраженная в деньгах<br>в которой<br>заключен договор | выраженная<br>в эквиваленте в<br>долларах США |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| а) первоначальная<br>(на момент подписания договора) | 1 337 574 тыс лей                                     | 74 310                                        |
| б) финальная<br>(на момент завершения договора)      | 1 337 574 тыс лей                                     | 74 310                                        |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения :нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
- а) по договору август 2018г.
- б) эффективно выполненный сентябрь
- с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром \_\_смещений не было
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ № от 12.11.2018г.
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки нет
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения 02.05.2019

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: **Лазарев С.В.**

Должность в рамках фирмы: **директор АО «Монтаж»**

Наименование фирмы и печать: \_\_\_\_\_



**ФОРМУЛЯР F3.11**

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

| №<br>кр<br>т. | Предмет<br>договора                                               | Наименование/фа<br>милia<br>бенефициара/адрес | Качество<br>подрядчи<br>ка <sup>*)</sup> | Цена<br>договора/<br>стоимость<br>выполнен<br>ных работ | Период<br>выполнения<br>работ<br>(месяцы) | Номер и<br>дата<br>протокол<br>а<br>приемки<br>при<br>заверше<br>нии<br>работ |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Благоустройств<br>о территории<br>поликлиники<br>г.Чадыр-Лунга    | Центр семейных<br>врачей                      | Г-п                                      | 216 150лей                                              | Июнь 2009                                 | Июль<br>2009                                                                  |
| 2             | Благоустройств<br>о территории<br>школы-<br>интернат              | Школа-интернат<br>г.Ч-Лунга                   | г/п                                      | 152 584<br>лей                                          | август2009                                | август<br>2009                                                                |
| 3             | Капремонт<br>дороги по<br>ул.Советской                            | Примэрия                                      | г/п                                      | 286 161 лей                                             | Июль.август<br>2011г                      | Август<br>2011                                                                |
| 4             | Строительство<br>автопавильнов<br>и<br>благоустройсто<br>6 шт     | АО « Друмурь»                                 | г/п                                      | 358560                                                  | Май-июль<br>2011                          | Август<br>2011                                                                |
| 5             | Благоустройств<br>о сквера и<br>аллеи в<br>с.Гайдар               | Примэрия с.Гайдар                             | г/п                                      | 218 135 лей                                             | Сентябрь<br>2017                          | Сентябрь<br>2017                                                              |
| 6             | Капремонт<br>дороги по ул.50<br>лет Октября<br>с.Баурчи           | Примэрия с.Баурчи                             |                                          | 430 780<br>леев                                         | октябрь 2017                              | Октябрь<br>2017                                                               |
| 7             | Капремонт<br>дорожного<br>покрытия<br>ул.Ленина,Ткач<br>енко      | Примэрия г. Чадыр-<br>Лунга                   |                                          | 668 716,0<br>лей                                        | Апрель.май<br>2017                        | май 2017                                                                      |
| 8             | Капремонт<br>дороги по<br>ул.Чайковского<br>Буденного, 28<br>Июня | Примэрия<br>мун.Чадыр-Лунга                   | г/п                                      | 814 377,0<br>лей                                        | Июнь-<br>сентябрь<br>2018                 | 2018                                                                          |

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать: \_\_\_\_\_

