



## ACHIZIȚII PUBLICE



# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.

10

27 Martie 2018

m.Bălți

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat 27 Martie 2018  
publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr.295-op/18 din 13 Martie 2018 între  
Colegiul de Medicină Bălți cu sediul în m.Bălți, str.Decebal 101, telefon: 231-3-22-83  
Fax: 231 3-20-06, e-mail: blcolmed@yandex.ru înregistrat la Camera Înregistrării de Stat,  
cu nr 1122 din 16 mai 2014 reprezentat prin Director Andrei Sochirca în calitate  
de Beneficiar, pe de o parte, și SRL„VLADMIH COMPANY” cu sediul în  
mun.Balti str Strii 3/97 telefon: 0373 69323903,067488777 Fax  
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1014602000950 14.03.2014  
autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.044242 seria A MMII din 07 mai 2014  
eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani,  
pentru genurile de activitate Constructii de cladiri, reconstructii  
reprezentat prin Director Marian Negru, în calitate de Antreprenor,  
pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrari de reparatii generale si de renovare  
sala sportiva Colegiului de Medicina Balti,str.Decebal101  
Cod CPV 45453000-7

de execuție normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile calendaristice  
de la semnarea contractului primirea ordinului de începere a execuției și transmiterea avansului în marime de  
30% din costul devizului de cheltuieli conform legislației în vigoare și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar  
– ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar.

Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **259849.00(Doua sute cincizeci si noua mii opt sute patruzeci si noua lei 00 bani**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului**

g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:  
**Colegiul de Medicină**  
Adresa: mun.Bălți, str.Decebal 101  
Tel./Fax: 0231-3-20-06/3-22-83  
Denumirea Băncii: MF Trezorăria de Stat  
Adresa Băncii mun.Bălți str.Stefan cel mare 14  
Cod Bancar: TREZMD2X  
Cod IBAN: MD72TRPBAB311120A15359AD  
Cod fiscal: 1007602010766

“ ANTREPRENOR”:  
**SRL,,Vladmih Compan**  
Adresa: mun.Balti str.Strii,3/97  
Tel./Fax: +373 69323903;067488777  
Denumirea Băncii: BC" Moldova Agroindbanc  
Adresa Băncii SA fil. Balti  
Cod Bancar: AGRNMD2X488  
Cod IBAN: MD70AG000000022512268378  
Cod fiscal: 1014602000950

### 16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:



*[Handwritten signature in blue ink]*

“ ANTREPRENOR”:



# PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din «16» iulie 2018

Obiectul: „Lucrări de reparație a sălii festive la Colegiul de Medicină Bălți, str. Decebal, 101” este executat în cadrul contractului de antrepriză Nr. 10 din 27 martie 2018, încheiat între Colegiul de Medicină Bălți și SRL „Vladmih Company” pentru executarea lucrărilor de reparație a sălii festive la Colegiul de Medicină Bălți, str. Decebal, 101.

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la «16» iulie 2018 pînă la «16» iulie 2018**

**2. Fiind formată din:**

**Președintele Comisiei:**

Sochirca Andrei - Director Colegiul de Medicină Bălți.

**Vicepreședintele Comisiei:**

Negru Vadim - Director Adjunct gospodarie.

**Membrii Comisiei:**

Gutu Maia - Director Adjunct didactic;  
Iscolinii Ana - Președintele comitetului sindical;  
Goncear Alla - Contabil-șef;

**3. Invitați la ședința Comisiei:**

Negru Marian - Director SRL „Vladmih Company”.

**4. Constatările comisiei de recepție:**

Lista pieselor din documentația scrisă a obiectului a fost completă.

Lista lucrărilor cuprinse în Deviz local a fost executată în întregime.

Lucrările cuprinse în Deviz local au fost executate conform prevederilor normativelor în vigoare.

**5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

De a recepționa lucrările din cadrul obiectului „Lucrări de reparație a sălii festive la Colegiul de Medicină Bălți, str. Decebal, 101”.

**6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

Examinarea vizuală a documentației tehnice de proiectare, execuție și recepționare.

**7. Comisia de recepție recomandă următoarele:**

Ca obiectul „Lucrări de reparație a sălii festive la Colegiul de Medicină Bălți, str. Decebal, 101” să fie recepționat.

**8. Prezentul proces verbal , conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la «16» iulie 2018 în 3 exemplare.**

**Președintele Comisiei:**

Sochirca Andrei



Director Colegiul de Medicină Bălți.

**Vicepreședintele Comisiei:**

Negru Vadim



Director Adjunct gospodarie.

**Membrii Comisiei:**

Gutu Maia




Director Adjunct didactic;

Iscolinii Ana



Presedintele comitetului sindical;

Goncear Alla



Contabil-șef.

**TRANSMISĂ:  
(antreprenorul)  
«16» iulie 2018**

**PRIMITĂ:  
(beneficiarul)  
«16» iulie 2018**

Negru Marian  
Director S.R.L. „Vladimir Company”



Sochirca Andrei  
Director Colegiul de Medicină Bălți



**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt in lipsă sau incomplete:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Sochirca Andrei 

**Director Colegiul de Medicină Bălți**





**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat  
prevederile proiectului:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Sochirca Andrei

Director Colegiul de Medicină Bălți

