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RECOMANDARE

Prin prezenta, Agentia Nationald a Arhivelor (ANA) informeaza ca in urma
colaborarii cu agentul economic ,,G4S Company” SRL, atat in cadrul proiectului de
reconstructie a sistemelor de incalzire, ventilare si climatizare in depozitele de arhiva
ANA, cat si la instalarea si montarea aparatelor de aer conditionat si recuperatoarelor
in birourile angajatilor Agentiei, compania a demonstrat un nivel inalt de
profesionalism, responsabilitate si angajament in executarea lucrarilor. Echipa
companiei a abordat fiecare aspect al proiectului cu atentie la detalii si cu o atitudine
exemplard. ,,G4S Company” SRL a reusit si indeplineascd lucrarile conform
caietului de sarcini si cerintele specifice, atat in ceea ce priveste reconstructia
sistemelor de incilzire, ventilare si climatizare in depozitele de arhiva, cat si la
instalarea si montarea aparatelor de aer conditionat si recuperatoarelor.

E de mentionat, ca toate lucririle au fost efectuate de catre ,,G4S Company” SRL
*n conformitate cu cele mai ridicate standarde de calitate si in termenii prevazuti de

contracte.
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Eu, Scutelnic Alexandr, in calitate de Administrator al Sanatoriului “Nufarul Alb” SRL,
multumesc echipei G4S Company pentru atitudine profesionala si seriozitate in indeplinirea
lucrarilor de ventilare, incalzire la obiectele la care am colaborat in ultimii 2 ani.

Pot cu sinceritate maxima sa recomand compania G4S Company SRL altor beneficiari.
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SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta Universitatea Tehnica a Moldovei , isi exprima aprecierea fata de
colaborarea cu intreprinderea de constructii “G4S Company “ SRL, cod fiscal 1013600022209,
care a indeplinit Lucrdrile de instalare de echipament de vintelatie, in blocul de studii nr.10
bd.Dacia.41, in valoare de 148 609,50 lei, conform contractului nr.18 din 20.01.2022.

Echipa de lucru a intreprinderii “G4S Company SRL”, a dat dovada de experientd si
profesionalism in efectuarea lucrarilor conform contractului. Pe parcursul efectudrii lucrarilor au
fost receptivi, au executat sarcinile integral in perioada stabilitd conform contractului, fard
abateri de la procesul tehnologic.

Prin urmare recomandam cu incredere intreprinderea “G4S Company* SRL pentru
colaborare cu alti beneficiari.

Cu respect,

director tehnic Dorin Trofimciuc

Acest document contine date cu caracter personal, prelucrate in sistemul de evidentd nr. 0000692, inregistrat in Registrul de evidentd al operatorilor de date cu caracter personal
www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea acestor date poate fi efectuatd doar in conditiile prevézute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protectia datelor cu caracter personal.



Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr.

din “ 7 20
DECLARATIE
privind experienta similara
1. Denumirea si obiectul contractului De achizitie privind achizitia ,,Lucrarilor de

reconstructie a sistemelor de incalzire, ventilare si conditionare a aerului in depozitele de arhiva
nr. 1,3 si 5a DGAN etapa | din municipiul Chisinau str. Gh. Asachi nr. 67 B
2. Numirul si data contractului Nr.1 din 29.03.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Agentia Nationala a Arhivelor din Moldova
4. Adresa beneficiarului m.Chisinau, str. Gh.Asachi 67b
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului

(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
C)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 1855440,77 ~104636,21
b) finala (la data finalizarii contractului) 1855440,77 104636,21

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 6

b) efectiv realizata 7

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul intirziere in livrarea echipamentelor de la furnizor
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _F/n din 22.11.23
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie Nu

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire Tn mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacititisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:13.11.2024

Semnat:

Nume: Brudari Vasile

Functia in cadrul intreprinderii: administrator
Denumirea intreprinderii: G4S COMPANY SRL



Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
din 7 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului__De achizitie privind achizitia ,,Lucrarilor de reconstructie a

sistemelor de incalzire, ventilare si conditionare a aerului in depozitele de arhiva nr. 1,3 si 5 din
interiorul institutiei beneficiarului
2. Numarul si data contractului Nr.1 din 10.04.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Agentia Nationala a Arhivelor din Moldova
4. Adresa beneficiarului m.Chisinau, str. Gh.Asachi 67b
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului

(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
C)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 1095970.87 _60800.00
b) finala (la data finalizarii contractului) 1095970.87 60800.00

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractatd 6

b) efectiv realizata 6

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte adifionale Incheiate cu beneficiarul intirziere in livrarea echipamentelor de la furnizor __
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _F/n din 30.10.2024__
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie Nu

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire Tn mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:13.11.2024

Semnat:

Nume: Brudari Vasile

Functia in cadrul intreprinderii: administrator
Denumirea intreprinderii: G4S COMPANY SRL



Anexa nr. 25
la Documentatia standard nr._69
din“ 07 ” mai 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.01
privind achizitia prin procedura Cererii Ofertelor de Pret

29" martie 2023 mun.Chisiniu
(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp 1-MD-

1675948412759 din data 28 februarie 2023 , intre_Agentia Nationala a Arhivelor
cu sediul in mun.Chisingu, str.Gh.Asachi nr.67/B. telefon: 022-28-16-40 fax: 022-72-97-93 ,

IDNO1006601004138 reprezentati prin Directorul Dul Igor Cagu, numit in baza ord.Ministerului

Justitiei nr.189-p in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si G4Z Company SRL , cu sediul in
mun.Chisingu, str.Sarmizegetusa nr.37/2, telefon: 079388011, IDNO101 3600022209 reprezentata

prin Administratorul Dul Vasile Brudari_, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sa execute lucrdrile de reconstructie a sistemelor de incilzire,
ventilare si conditionare a aerului in depozitele de arhivd nr.1,3 si 5 a DGAN etapa I din
mun.Chisindu, str.Gh.Asachi nr.67/B in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile
de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice in vigoare

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de 180 zile  dupd primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata dacd constringerea activitdtii se
datoreazd urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, ori executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor; calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul



suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrérilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si
pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 1855440,77 (un milion
opt sute cincizeci si cinci mii patru sute patruzeci lei 77 bani) MD, inclusiv TVA 309240,13

(trei sute noudi mii doud sute patruzeci lei 13 bani) MD si nu vor fi modificate pani la finalizarea
lucrdrilor, indiferent de evolutia preturilor pe piatd a materialelor incluse in deviz.

3.2.Achitérile se vor efectua prin transfer in baza facturilor fiscale, dupad primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va efectua imediat dupa verificarea i acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pina cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate in
conformitate cu caietul de sarcini.

3.6.Garantia de buna executie va fi achitatd Antreprenorului dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finald, la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se
va restitui in cel mult 15 zile dupd Inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia s& execute, sa finalizeze lucrarea in termenii stabiliti in contract, pe
propria rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de



s1 pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este previzuti in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rdmdne la dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de cédtre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atagsamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrérilor si vor fi pastrate pana la finalizarea contractului.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfdsurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum §i intdrzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platad, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executie utilizate.

. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de bund
executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit inclusi TVA, prin
retineri succesive din facturile partial prezentate spre achitare pana la atingerea sumei din valoarea
contractanta.

4.11. Autoritatea contractanta elibereazd/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrérilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inlaturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului.

4.13. Antreprenorul garanteazd ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitafile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite In contract.

4.14. La lucririle la care se fac Incerciri, se considera calitatea probei indeplinitd atdta timp cat
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfdsoard activitafi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se dezvéluie informatia



51 sa nu fie utilizatd In scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considera necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu excepfia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considera cé dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacad prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultéti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de cétre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotédratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si s@ ingstiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeazad raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzétoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasuririi lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentind cdile de acces libere,
sd retragi utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile, sa
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea



sau reducerea acesteia, pargile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitdtile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenii stabiliti
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficului de executie, de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care pargile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajarii Intregii
forte de munca pentru executarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzuti in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, conform documentatiei de atribuire.
8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. Paralel se
vor suporta cheltuieli legate de inlocuirea materialelor neconforme cu cele calitative, cét si
executarea calitativa a manoperei.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucriri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze §i sd
urmireasci orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd cd lucrarile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de execufie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cdtre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta

proportional de citre acestia.



8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fira dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el riaspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund voingei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrérile incep In urmatoarea zi lucritoare,de la inregistrarea contractului la Trezoreria
Teritoriala a Min.Fin.si concomitant cu emiterea ordinului de executie a lucrérilor.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de S5 (cinci) ani (saizeci luni)

9.2. Perioada de garantie incepe de la data semndrii procesului-verbal final de receptie a lucrarilor si
pand la expirarea termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce fin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de cétre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevézute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérfi a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
rispundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este ca urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspundere, numai daca Antreprenorul I-a
ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitéti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitdri din proprie
vind.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrérile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrérilor cétre Beneficiar. El trebuie sa ia mésuri
de protectie contra degradarii lucrdrii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sd Indeparteze
zapada si gheata.

10.7. Daci nerespectarea de cdtre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotérari ale
autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despdgubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constringerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele



intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Dacd intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péna la 0,1%
din valoarea lucrdrilor rdmase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intrziere. Penalizarea
devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intrziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11.  Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiintare prealabild a celeilalte parti, si ceara efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporti partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligaie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevdzute si datoriti unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile féra sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de citre Beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevidzute si datoritdi unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia In una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind



achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificiri substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incélcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a
unei instante judecatoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmétoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiari;

d) Graficul de executare a lucririlor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract intocmit pe 11 (unsprezece )file reprezintd acordul de vointi al partilor si se
considerd semnat la data aplicarii ultimei semndturi de ciitre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pirtile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil péana la 31 decembrie 2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
G4S Company SRL Agentia Nationala a Arhivelor
Adresa postala: mun.Chisindu Adresa postala: mun.Chisinau,
str.Sarmizegetusa nr.37/2 str.Gh.Asachi nr.67/B
Telefon: 079388011 Telefon: 022-72-97-93
Cod fiscal: 1013600022209 Cod fiscal: 1006601004138
Banca:BC Mold}ndconbank SA Banca:
suc. Dacia
Cod: MOLDMD2X308 Cod: TREZMD2X
IBAN:MD56ML000000002251408120 IBAN:MDO02TRPBAA311120A15859AC
SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR
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Anexanr. 1
la Contractul nr. 01

din,, 29 ” martie 2023

SPECIFICATII TEHNICE
Nr | Denumirea |Cod CPV Specificarea Specificarea| Standarde de
lucririlor tehnicd deplina tehnica deplini referintd
solicitata de cétre|  propusa de catre
autoritatea ofertant
contractanta
1 |Lucréri de Cerere de Cerere de
reconstructiea  [45200000-9 | participare (anexa participare (anexa |Documentatia Standart

sistemelor de
incélzire,
ventilare si
conditionare a
aerului in
depozitele de

arhivanr.1,3 i 5

a DGAN
Etapa I

nr. 7);

Declaratie privind
valabilitatea ofertei
(anexa nr. 8)
Grafic de executare
a lucrarilor (anexa
nr. 10.)

Declaratie privind
experienta similara
(anexa nr. 12)
Declaratie privind
lista principalelor
lucrari executate in
ultimul an de
activitate (anexa
nr. 13)

Declaratie privind
dotarile spegifice,
utilajul si
echipamentul
necesar pentru
indeplinirea
corespunzatoare a
contractului (anexa
nr. 14);

Declaratie privind
personalul de
specialitate propus
pentru
implementarea
contractului (anexa
nr. 15);

nr. 7);

Declaratie privind
valabilitatea ofertei
(anexa nr. 8)
Grafic de executare
a lucrarilor (anexa
nr. 10.)

Declaratie privind
experienta similari
(anexa nr. 12)
Declaratie privind
lista principalelor
lucrari executate in
ultimul an de
activitate (anexa
nr. 13)

Declaratie privind
dotérile specifice,
utilajul si
echipamentul
necesar pentru
indeplinirea

corespunzatoare a
contractului (anexa
nr. 14);

Declaratie privind
personalul de
specialitate propus
pentru
implementarea
contractului
(anexa nr. 15);

aprobata prin ord.69
din 07.05.2021de citre
Min.Fin.




Lista
subcontractantilor
s partea/partile
din contract care
sunt indeplinite de
acestia (anexa nr.
16);

Lista
subcontractantilor
si partea/partile
din contract care
sunt Indeplinite de
acestia (anexa nr.
16);

ANTREPRENORUL

SEMNATURILE PARTILOR

,_\'
,Cmmmm\‘\“//
i 1

BENEFICIAR
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Igor Casu



SPECIFICATII DE PRET

Anexa nr. 2
la Contractul nr. 01
din “ 29 ” martie 2023

.[Denumirea

lucriarilor

Cod CPV

Suma
fara TVA
lei MD

Unitatea | Cantitatea
de

masura

Termenii de
executare

Suma
inclusiv
TVA lei

MD

Lucrari de
reconstructie a
sistemelor de
incalzire,
ventilare i
conditionare a
aerului in
depozitele de
arhiva nr.1,3 si
5a DGAN
etapa I din
mun.Chisindu,
str.Gh.Asachi
nr.67/B

45200000-9

lot unul

1546200,64

1855440,77 |180 zile

TOTAL

1546200,64

1855440,77

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR
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Anexa nr. 25
la Documentatia standard nr.69
din“ 07 ” mai_2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 01

privind achizitia prin procedura Cererii Ofertelor de Pret

,» 10 ” aprilie 2024 mun. Chisindu

(municipiu, orag)

I PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp 1- MD-
1707381587104 din data_26 februarie 2024 _, intre Agentia Nationald a Arhivelor cu
sediul in mun.Chitinau, str.Gh.Asachi nr.67/B, telefon: 022-72-13-25 fax:022-72-97-93
IDNO1006601004138 reprezentata prin Directorul Dul Igor CASU, numir in baza
ord Ministerului Justitiei nr.189-p din 11.04.2022 in calitate de Beneficiar, pe de o parte si G4S
Company SRL cu sediul in mun.Chisindu str.Sarmizegetusa nr.37/2 telefon: 079388011

IDNO 01013600022209 reprezentat prin Administratorul Dul Vasile BRUDARI in calitate
de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga si execute lucrdri de reconstructie a sistemelor de incalzire,

ventilare si conditionare a aerului in depozitele de arhiva nr. 1, nr.3 si nr.5 a DGAN

din interiorul institutiei beneficiarului in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu

detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 180 (una suta optzeci) zile dupd primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de
credite.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activitdfii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influenei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite conform
caietului de sarcini, sau executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucririlor; calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.



2.4, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucrérilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatérile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Termenul de garantie a lucrérilor se estimeaza la 5 ani (60 luni) dupa semnarea procesului
verbal final de predare-primire a lucrarilor.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrdrilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de_1095970,87 (un milion
noudzeci i cinci mii noud sute saptezeci lei 87 bani) MD, inclusiv TVA 182661,81 (una suti optzeci
si doud mii sase sute saizeci si unu lei 81 bani) MD si nu vor fi modificate pana la finalizarea
lucrdrilor, indiferent de evolutia preturilor pe piatd a materialelor incluse in deviz.

3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate i acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale va fi efectuatd imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate in
conformitate cu caietul de sarcini.

3.6.Garantia de buna executie va fi achitatd Antreprenorului dupad semnarea procesului-verbal de
receptie finala la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se
va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare in termenii stabiliti in contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.



4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute si sa finalizeze lucraririle in termenii stabiliti in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie
si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi {inut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie s le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrérilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intdrzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarca lucrdrilor de subantreprizd va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenor, fird plata, in termenii din subcontracte (contracte
de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi sd prezinte garaniia de bund
executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazi/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inldturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garanfia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice §i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite In contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.




4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfdsoard activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie s i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare
si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s nu se dezvéluie informaia si sd nu fie
utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze i si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotéréatoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile i
inexactitdtile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasca toate relaiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii si este rispunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale i profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzétoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrérilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreascd executia lucrérilor in zona respectiva
si sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia s mentind cdile de acces libere,
sa retraga utilajele, sa indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile i lucrarile provizorii.



4.26. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile §i aprobdrile,
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizifiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenii stabiliti
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerati obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajirii intregii
forfe de munci pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testéri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrérilor.

8.2.Costul probelor si incercérilor vor fi suportate de Antreprenor, dacd acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, dacé se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzétor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze §i sd
urmareascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea §i méasurarea
lucrarilor.



8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd cd lucrérile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proporgional
de cétre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevézute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie s
inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare §i se presupune cé ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucririle incep in urmitoarea zi lucrdtoare de la inregistrarea contractului la Trezoreria
Teritoriald a Min.Fin. si concomitent cu emiterea ordinului de executie a lucrérilor.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucréri este de 5 (cinci) ani (saizeci luni)

9.2. Perioada de garantie incepe de la data semndrii procesului-verbal de receptie a lucrarilor si
expird dupa perioada stabilitd la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de cétre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarti rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daci in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, pértile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinoviie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
rispundi solidar fati de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicat3, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dacd Antreprenorul l-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdfi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie
vind.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrérilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri



de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze zapada
si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacid motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penaliziri gi/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péna la 0,1%
din valoarea lucririlor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietétile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari de catre o institufie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suport partea a cirei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolufiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul cd din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd §i calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care



urmeazd sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o nou# proceduri de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatat printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucririlor ;

¢) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicat, fiind valabil pana la 31 decembrie 2024

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
G4S Company SRL Agentia Nationali a Arhivelor
Adresa postald: mun.Chisindu Adresa postala: mun.Chisindu
str.Sarmizegetusa nr.37/2 str.Gh.Asachi nr.67/B
Telefon: 079388011 Telefon: 022-72-97-93
Cod fiscal: 1013600022209 Cod fiscal: 1006601004138
Sancac I MOl.d indoontignk SA Banca: MF-TR bugetul de stat
suc.Dacia
Cod: MOLDMD2X308 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD56ML000000002251408120 IBAN:MDO02TRPBAA311120A15859AC
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Anexanr. 1

la Contractul nr. 01

din,, 10 ” aprilie 2024
SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea |Cod CPV | Specificarea tehnicid | Specificarea tehnicid | Standarde de
lucririlor deplini solicitatd de | deplind propusa de referinta
ciitre autoritatea citre ofertant
contractanta
1 |Lucrdri de 45200000-9 | Cerere de participare |Cerere de participare
reconstructie a (anexa nr. 7); (anexa nr. 7); Documentatia
sistemelor de Declaratie privind Declaratie privind Standard, aprobats
incalzire, valabilitatea ofertei  |valabilitatea ofertei  |prin ord.69
ventilare si (anexa nr. 8); (anexa nr. 8); din 07.05.2021

conditionare a
aerului in
depozitele de
arhiva nr.1,
nr3sinrSa
DGAN

Scrisoare de garantie
bancara (anexa nr. 9);
Grafic de executare a
lucrarilor (anexa nr.
10.);

Declaratie privind
experienta similara
(anexa nr. 12);
Declaratie privind
lista principalelor
lucréri executate in
ultimul an de
activitate (anexa nr.
13);

Declaratie privind
dotarile specifice,
utilajul si
echipamentul necesar
pentru indeplinirea
corespunzatoare a
contractului (anexa nr.
14);

Declaratie privind
personalul de
specialitate propus
pentru implementarea
contractului (anexa nr.
15);

Lista
subcontractantilor si
partea/partile din
contract care sunt
indeplinite de acestia
(anexa nr. 16);

Scrisoare de garantie
bancard (anexa nr. 9);
Grafic de executare a
lucrérilor (anexa nr.
10.);

Declaratie privind
experienta similarda
(anexa nr. 12);
Declaratie privind
lista principalelor
lucrdri executate in
ultimul an de
activitate (anexa nr.
13);

Declaratie privind
dotarile specifice,
utilajul si
echipamentul necesar
pentru indeplinirea
corespunzatoare a
contractului (anexa nr.
14);

Declaratie privind
personalul de
specialitate propus
pentru implementarea
contractului (anexa nr.
15);

Lista
subcontractantilor si
partea/partile din
contract care sunt
indeplinite de acestia
(anexa nr. 16);

de catre Min.Fin.




Avizul Inspectiei de
Stat in Constructii
(anexa nr. 22);
Devizele de cheltuieli
formularele

Avizul Inspectiei de
Stat in Constructii
(anexa nr. 22);
Devizele de cheltuieli

formularele
(nr.3,nr.5,nr.7) (nr.3,nr.5,nr.7)
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Anexanr. 2
la Contractul nr. 01

din“ 10 ” aprilie 2024

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod CPV |Unitatea|Cantita Suma Suma Termenii
lucrarilor de tea fara TVA | inclusiv TVA de
masursi lei MD lei MD executare

1

Lucrari de 45200000-9 lot unul 913309,06 | 1095970,87 180 zile

reconstructie a

sistemelor de

incalzire,

ventilare si
conditionare a
aerului in
depozitele de
arhiva nr.1, nr.3
sinr.5 a DGAN

TOTAL

913309,06 | 1095970,87

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Igor CASU
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Reconstructia sistemelor de Fommube L
incalzire, ventilare si
conditionare a aerului in arhivele
de pastrare a materialelor
istorice, situate in cladirea din
str.Gheorghe Asachi nr.67/B,
mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne

Reconstructia sistemelor de incalzire, ventilare si conditionare a aerului in arhivele
de pastrare a materialelor istorice, situate in cladirea din str.Gheorghe Asachi
nr.67/B, mun.Chisinau. Etapa I

Valoarea de deviz 390 515,58 lei
Intocmit in prefuri curente 05.10.2022

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt.] siCod Denumire lucriri si cheltuieli UM. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de misuri
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse No :
Mangpera -

1. | 4214340026800 | Montator constructii masini h-om 41,240 84,97 3 504,163
2. 7134030012200 | Izolator hidrofug h-om 246,748 84,97 20 966,178
3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal h-om 2,380 84,97 202,229
4. 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer h-om 480,605 84,97 40 837,007
5. 7137010011520 | Electrician in constructii h-om 48,690 84,97 4 137,189
6. |7212030022750 | Sudor electric h-om 1,740 84,97 147,848
7. | 7214070021400 |Lacatus constructii metalice h-om 7,200 84,97 611,784
8. 9310060019922 | Muncitor deservire h-om 2,360 84,97 200,529

Total manopera 70 606,92

Materiale:
I. 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 I 2,134 17,00 36,278
2, 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 8,612 18,50 159,322
3L 2412126100010 | Miniu de plumb kg 0,243 56,00 13,608
4. 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 2,870 32,00 91,840
L 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 kg 13,524 38,00 513,912
6. 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 kg 5,000 2,50 12,500
7. (2)68216261 13053 | Apmagexc Duct Al (grosimea 19 mm) m2 63,550 235,00 14 934,250
8. 26821626113053 | MaT npoxunm;noii "TexHoHukons" TemnoBas m2 120,454 85.00 10 238,590
0o OTHECTOHKas PYJIIOHHAA H30NAIHS
9. 2682162611305b | Apmaduieke Duct Al m2 302,375 375,001 113 390,625
10. | 2710403600409 | Tabla zincata cal.1 0.8mm 1 grosime kg 131,625 41,00 5 396,625
11. 2710403644000 Tabl‘a zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm ke [ 144,342 38,00 43 484,996
grosime




12, |2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm kg 47,250 15,20 718,200
13. 12710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm kg 260,077 24,00 6 241,848
14. |2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm kg 331,599 24,00 7 958,376
15. 2734113805762 | Sirma zincata moale d — 0,8 mm kg 3,796 25,00 94,900
16. | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm kg 54,095 28,00 1 514,660
17. 12735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 kg 9,201 20,83 191,656
18. |2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm buc 7 498,181 0,15 1 124,728
19. |2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 kg 1,287 75,00 96,525
20. |2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 kg 2,600 75,00 195,000
21. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x30gr25S 1581 buc 4,000 2,50 9,999
Total materiale de constructii 206 418,43
Utilaje de constructii:
1. 2922140006702 | Macara de fereastra h-ut 13,370 45,00 601,650
2. 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf h-ut 2,020 95,00 191,900
3. 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw h-ut 20,527 22,50 461,857
Total utilaje de constructii 1 255,40
Total:

Cheltuieli directe lei 325 429,67

TVA 20,00 % 65 085,91
Total deviz: " 515’3

Intocmit

Verificat




Antreprenor

Investitor

Obiect

G4S Company SRL

(denumirea )

Agentia Nationala a
Arhivelor

(denumirea )

Agentia Nationald a Arhivelor

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

pe 25 aprilie

an 2024

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Valoarea lucrarilor executate 278 625,19 lei

crt.

Simbol
norme

Denumire lucrari

U.M.

Cantitate

Pret
inclusiv

Valoare
inclusiv salariu
salariu (col.5xcol.6)

(lei/U.M.) (lei/U.M.)

6 7

1. Utilaj

1.1. Incalzire

NOD AMESTEC
CALORIFER
INCALZIRE
INSTALATIA P1
PENTRU REGLAREA
PUTERII TERMICE SI
PROTECTIA
ANTIINGHET G=2,58 M
CUB/ORA IN COMPLET
CU POMPA DE
CIRCULATIE 30/7,
VANA CU 3 CAI CU
SERVOMOTOR DN25,
CU ARMATURA

buc

1,000

24 721,000 24 721,000

0,000 0,000

nod

NOD AMESTEC CALORIFER
INCALZIRE INSTALATIA PI
PENTRU REGLAREA
PUTERII TERMICE SI
PROTECTIA ANTIINGHET
G=2,58 M CUB/ORA IN
COMPLET CU POMPA DE
CIRCULATIE 30/7, VANA CU
3 CAI CU SERVOMOTOR
DN25, CU ARMATURA

buc

1,000

24 721,00 24 721,000

FILTRU PENTRU
IMPURITATI CU
FLANSA D 2

buc

1,000

2 782,000
0,000

filtru

EILTRU PENTRU
IMPURITATI CU FLANSA D
2

buc

1,000

2 782,00 2.782,000

CLAPETA BALANSARE
MVT 50

buc

1.000

8 970,000

8 970,000
0,000

0,000




2 3 4 5 6 7
CLAPETA BALANSARE
cb50mvt MVT 50 buc 1,000 8 970,00 8 970,000
Rezervor pt condens inox
500x300xH450 cu iesiree 0,000 0,000
la d1/2 Filet grosimea la buc 0,000
. g 0,000 0,000
pereti 3mm si capac
Rezervor pt condens inox
rezerv 500x300xH430 cu iesiree la buc 0,000 6 439,00 0,000
d1/2 Filet grosimea la pereti
3mm si capac
Pompa submersibila 1" cu
temperatura de lucru a buc 0.000 ___(ﬂ)o_k i -~
drenajului 100 grade ’ 0,000 0,000
Pompa submersibila 1" cu
pompal ** temperatura de lucru a buc 0,000 7 930,00 0,000
drenajului 100 grade
i 0,000 0,000
Frion ke 0,000
0,000 0,000
36669965 Frion kg 0,000 373,00 0,000
Total capitol: 36 473,000
Inclusiv salariu
Total capitol: 36 473,000
Inclusiv salariu
2. Lucrari de montare
2.1. Incalzire
NOD AMESTEC
CALORIFER
INCALZIRE
INSTALATIA P1
IA28H | PENTRU REGLAREA - - 2841809 2 841,800
prim PUTERII TERMICE SI ' 1 291,544 1 291,544
PROTECTIA
ANTIINGHET
MONTAREA
7136040011749 | Instalator incalzire sigaze |  h-om 15200 | 8497 1291544
2875274401000 | Flansa plata Pn 6 - buc 5000 | 236,00|  1180,000
1542126108945 | Ulei de in sicativat kg 0,075 21,00 1375
1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf kg 0,043 76,00 3,268 |
2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,610 18,50 11,285
Carbura de calciu tehnica .
2413547308164 (carbid) S102 kg 1,730 32,80 . 756?441
2734125900487 | SIMa pt. sudura, obisnuita ke 0,545 18,52 10,093
dn=2,5 mm N
2922140006727 ¥F*‘°ara FIONEIC 0,5040,75 h-ut 0,080 3 250,00 260,000
2952270007602 | Aparat de tractiune (tirfor) _* B L - ?
| 0,015 MN (1,5 tf) h-ut 0,420 65,00 27,300
Fiitru de aer FILTRU - 101,972
Mil0sa | PENTRU IMPURITATI e ks el e TP
CUFLANSAD?2 ' 101,964 101,964
7214240021800 | Lacatus mecanic h-om - 0,430 8497 36,937
7214210026810 | Montator conducte, constructii h-om 0,770 84.97 65,427
| = metalice I R B R
1711317306661 | Bumbac de sters kg ,.,,,i 0,001 8,00 0,008




1 2 3 4 5 6 7
9 CLAPETA BALANSARE 652,812 652,812
IDOSB MVT 50 buc 1,000 S wos §, e ———
63,727 63,727
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,750 84,97 63,727
287527540428200 Flansa rotunda libera d50 buc 2,000 269,00 538,000
1430336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0015 | 7600| 1140
1 2811818410 | Surubeudibu | bue | 8000 | 271 21680
2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,200 18,50 3,700
Carbura de calciu tehnica i 1 s
2413547308164 (carbid) S102 kg 0,620 32,80 77203%6
2735725903465 ]S)'iT?)S”da‘a RS 1 ke 0,200 18,52 3,704
1542126108945 | Ulei de in sicativat kg 0,025 21,00 0,525
10 Rezervor pt condens inox
500x300xH450 cu iesiree
: : 0,000 0,000
MII02A la d1{2 Filet grosimea la buc 0,000 B
pereti 3mm si capac 0,000 0,000
montarea
7214240021800 | Lacatus mecanic h-om 0,000 84,97 0,000
2874115842760 | Piulita hexag. M12 buc 0,000 0,79 0,000 |
Vopsea miniu plumb v.351-3
2430116103294 | oo’ kg 0,091 7 89,0?77 o 70000
1711317306661 | Bumbac de sters kg 0,000 8,00 0,000
I Pompa de circulatie
(recirculatie) montata pe
conducta existenta, prin
insurubare, avind . .
IA37A fjlame.trul pinala 1", - 0,000 ’ ! -
inclusiv Pompa 0,000 0,000
submersibila 1" cu
temperatura de lucru a
drenajului 100 grade
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,000 84,97 0,000 |
2875274122000 | Racord olandez buc 0,000 45,00 0,000
2430126100338 | Solutie de etansare kg 0,000 56,00 0,000
1711317306661 | Bumbac de sters kg 0,000 8,00 0,000
Carbura de calciu tehnica
413547308164 " :
241354730816 (carbid) S102 kg 0,000 32,80 0,000
12 Determinarea nivelului de
intensitate sonora si de
03-02-095- | presiune sonora ' & il B el
incapere 2,000
04 REGLARE 7 392,390 14 784,780
APARATELOR
5 Specialist h-om 174,000 84,97 14 784,780
Total capitol: 18 381,373
Inclusiv salariu 16 242,015
Cheltuieli directe lei 18 381,373
Asigurari sociale si medicale 24,00 % 3 898,084
Transport 4,00 % 74,082
Total 100,00 + 22353,539
Cheltuieli de regie din ssalariu 76,00 % 12 343,931
Total 100,00 + 34 697,470




7

Beneficiu

6,00 %

2 081,848

Total capitol:
Inclusiv salariu

36 779,318
16 242,015

3. Lucrari santehnice

3.1. Lucrari de constructii

RCsB31R

Forarea gaurilor strapunse
in constructii din beton
armat marca pina la 500 cu
multe straturi de armare,
utilizind masina cu foreza-
carota diamantata cu
diametrul de: 180 mm

buc

4,000

1329,285

98,735

5317,140

394,940

7123011000200

Betonist

h-om

3,252

84,97

276,322

9310060019922

Muncitor deservire

h-om

1,396

84,97

118,618

5001000100135

Freza cu carota diamanta

buc

0,059

1 800,00

106,200

2952260003904

Masina cu foreza-carota
diamantata cu diametrul sub 250
mm

h-ut

2,240

2150,00

4 816,000

CAO03K

Beton simplu turnat in
fundatii, socluri, ziduri de
sprijin, pereti sub cota
zero, preparat cu centrala
de betoane sau beton
marfa conform art. CA01
si turnarea cu pompa pe
verticala (adincime) pina
la 10 m inclusiv si pe
orizontala pina la 15 m
inclusiv, beton simplu
clasa...

m3

4,000

1 661,968

6 647,874

46,733

186,934

7123010010200

Betonist

h-om

2,000

84,97

169,940

9310060019920

Muncitor deservire CM

h-om

0,200

84,97

2663102100000

Beton

m3

4,182

~1450,00

2952270003100

Vibrator de adincime

h-ut

0,480

98,00

2410520006800

Autopompa

h-ut

0,280

1250,00

16994
6 063.900
47,040
350,000

CLI8A

Confectii metalice diverse
din profile laminate, tabla,
tabla striata, otel beton,
tevi pentru sustineri sau
acoperiri, inglobate total
sau partial in beton

kg

90,000

56,762

5 108,598

17,844

1 605,933

7214240021810

Lacatus CM

17,100

84,97

1452,987

9310060019920

Muncitor deservire CM

0,900

84,97

76,473

7212030022700

Sudor

0,900

84,97

76.473

2734113803207

Sirma neagra moale d =2 mm

0,900

18,85

16,965

2775276309886

Confectii metalice inglobate in
beton

2873155901200

Electrozi pentru sudura

90,000

38,25

3442,500

0,450

96,00

43.200

IDO5SB

Robinet cu sertar sau cu
ventil si de retinere, cu
flansa, pentru instalatiile
de incalzire centrala, avind
diametrul nominal de
50...65 mm ROBINET

buc

9.000

3252813

63,728

29275313
573,548




| 2 3 4 ) 6 7
CU FLANSA DN 50
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze ~ h-om 6,750 8497 573,548
PTG | ROBINET CUFLANSADNSO | buc | 9,000 2 570,00 23 130,000
,,,,,,,,,, S s B RN i M R vilstustilh W oot il
272200 | Plansa rotunda libera dS0 buc 18,000 269,00 4 842,000
1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | ke [ 0135 | 7600 10,260
2874115818410 | Surub cu diblu ~{ buc | 72000 | 271 _ 195,120
2411115904512 | Oxigen tehnic gazos 52031  m3 1,800 18,50 33300
321321321321_| GARNITURA 50 | buc | 18,000 15,00 270,000
Carbura de calciu tehnica
2413547308164 )
354730816 (carbid) $102 kg 5,580 32,80 I83,024
2735725903465 SD"';‘%SUdata obisnuita S 10 ke 1,800 18,52 33,336
| 1542126108945 | Ulei de in sicativat ] kg 0,225 217,60EF 4725
17 Robinet cu sertar sau cu
ventil si de retinere, cu
flansa, pentru instalatiile . 8 785,675
IDOSB d? incalzire cer.ltrala, avind - 2,000 LT ’ -
diametrul nominal de 63,727 127,455
50...65 mm ROBINET
CU FLANSA DN 65
| 7136040011749 [ Instalator incalzire si gaze ~hom | 1,500 84,97 ~127.455 |
2873274203000 | ROBINET CU FLANSA DN 65| buc 2,000 3 670,00 7 340, 000
28752764;28200 Flansa rotunda libera 65 buc 4,000 | 287,00 1 ]48,00&
| 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf ke | 0,030 76,00 2,280 |
| 2874115818410 | Surub cu diblu buc | 16,000 27| 43,360 |
2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,400 1850 | 7,400
3232132132 GARNITURA D 65 buc 4,000 17,00 B 68 0()0
e Carbura de calciu tehnica N
2413547308164 (carbid) S102 kg 1,240 32,80 - 407,?2/
2735725903465 SD'LT%S”data obisnuita 5 10 kg 0,400 18,52 7.408
1542126108945 | Ulei de in sicativat kg 0,050 21,00 1,050
18 Asamblarea cu suruburi I i
GBo6A | pentru Pn 10,16, 25, 40, 2 buc 4,000 _ TERAEE § BTN
64, 30,589 122,357
7214240021800 | Lacatusmecanic | h-om | 1440 | = 8497 122,357
Surub cu cap hexagonal precis
2874115818452 M 16 x 75 gr.5.8 | ,jfﬁ_ 16,000 34 O(L ,iéftgoo‘
2874115883610 | Saibe metal pt flanse m12 buc 16,000 1,74 27,840
SURUBURI, BOLTURI,
321321321 ANCHER ETC set 4,000 328,00 1 312,000
19 Robinet cu cep, cu trei cai,
D03 | ROBINET CU 3 CAI o i i IR s
PENTRU MANOMETRU ’ 106,213 212,425
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om 2,500 84,97 212,425 |
2875274201600 | ROBINET CU 3 CAI PENTRU
3c MANOMETRU buc ~r____2’000 387,00 777470007
i 2875274428200 | Flansa rotunda libera buc 6.000 o 12500( 750,000
| [osmnissere | Piulitahexag MI2 | bue | 24000 | 079 18,960
1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0036 [ 21,00 0,756
1450336200468 _@ﬂ[@gg@gtrqgﬁlw p_raf o kg - 0,024 | 76,00 1,824
| 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos $2031 | m3 0.108 18,50 1998
Carbura de calciu tehnica
B 2413547308164 | arbidys102 | ke 0270 p isoilt T i
2735725003465 | Sirma sudata obisnuita S 10 kg 0,060 18,52 LT
D=4,00
20 221,139 663,417
IC49A DEZAERATOR buc 3,000 son
AUTOMAT D 3/8 93,467 280,401




3

7136040011749

2913134500000
3/8

2430126100338

Instalator incalzire si gaze

DEZAERATOR AUTOMAT D
3/8

Solutie de etansare

3,000

0,036 |

3300 |

127,00
56,00

_8497]

~280.401
381,000
2,016

21

IC16C

Teava din otel fara sudura
sau sudata longitudinal,
pentru constructii, montata
prin sudura la conducte de
distributie pe stilpi de
beton sau metalici, canale
vizitabile sau deschise in
instalatii de incalzire
centrala, teava avind
diametrul exterior si
grosimea peretelui de
TEAVA OTEL D 76X3

14,000

253,950

49,283

3 555,301

689,956

2521216701000 |

7136040011749

76

Instalator incalzire si gaze

TEAVA OTEL D 76X3

2411115904512

Oxigen tehnic gazos S2031 |

2413547308164

Carbura de calciu tehnica
(carbid) S102

_8497(

198,00

1850 |

32,80

689,956
2.813.580
8288

36,736

2735725903465

Sirma sudata obisnuita S 10
D=4,00

2734113803910

Sirma din otel moale, neagra
D=1,25 mm

18,52

18,52

5,445

1,296

22

IC16A

Teava din otel fara sudura
sau sudata longitudinal,
pentru constructii, montata
prin sudura la conducte de
distributie pe stilpi de
beton sau metalici, canale
vizitabile sau deschise in
instalatii de incalzire
centrala, teava avind
diametrul exterior si

grosimea peretelui de
TEAVA OTEL D 57X3,5

24,000

217,328

39,086

5215,876

938.069

7136040011749

Instalator incalzire si gaze

h-om

11,040

84,97

938,069

2521216701000
37

TEAVA OTEL D 57X3,5

24,360

173,00

4214,280

2411115904512

Oxigen tehnic gazos S203 |

m3

0,552

18,50 |

10,212 |

2413547308164

Carbura de calciu tehnica
(carbid) S102

kg

1,368

32,80

44,870

2735725903465

Sirma sudata obisnuita S 10
D=4,00

kg

0,336

18,52

6,223

2734113803910

Sirma din otel moale, neagra
D=1,25 mm

kg

0,120

18,52

2,222

23

IC16A

Teava din otel fara sudura
sau sudata longitudinal,
pentru constructii, montata
prin sudura la conducte de
distributie pe stilpi de
beton sau metalici, canale
vizitabile sau deschise in
instalatii de incalzire
centrala, teava avind
diametrul exterior si
grosimea peretelui de

1,000

99,588

39,086

99,588
39,086




2 3 4 5 6 7
Teava d20mm
| J136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  h-om 0,460 84,97 39,086
252218101000 | Teava d20mm m 1,015 57,00 57,855
| [ 241115904512 | Oxigen tehnic gazos 2031 —om3 0023 | isso|  ouss
Carbura de calciu tehnica o | i
2413547308164 »
sl | k& 07 ] s w0
2735725903465 Slima sudata obisnuita S 10 kg 0,014 18,52 0.259
- | D=400 M RS S R
Sirma din otel moale, neagra e
2734113803910 D=1.25 mm kg 0,005 18,52 0,093
24 Suporti si dispozitive de
fixare pentru sustinerea
conductelor, boilere,
IC42A aparate si recipienti, avind = 27.000 __fisfi . _,,}26;676747
greutatea de pina la 2 kg / ' 19,543 527,664
bucata METAL PENTRU
FIXARE TEVI
|| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6z210 [ 84,97 | - é_ZJ_@QLf
2710700000000 ?"EEVTIAL PENTRU FIXARE kg 27,000 47,00 I 269,000
25 IZOLATIE COCHILIE D 472,072 6 609,002
RpIF09DI 4 m 14000 (———o—uo [ ——
P 76X40 MM 53,531 749,435
| 7136040011800 | Instalator incalzire | hom 8820 | 8497 749435
3320517352237 | IZOLATIE COCHILIE D
o rean K m 15,141 387,00 5 859,567
26 [ZOLATIE COCHILIE D 362,845 9 796,826
RpIFO9DI m 27,000 | ———————| ————
P 60X40 MM 53,531 1 445,340
|| 7136040011800 | Instalator incalzire | __h-om 17010 8497 1445,340
3320517352236 | [ZOLATIE COCHILIE D
040 60X40 MM m 29,201 286,00 8 351,486
27 Fitinguri din fonta
maleabila, avind 2
insurubari, montata prin —_— o
IC30B msurubgre cu teava de bitic 6.000 T i i
otel, avind diametrul de 13,595 81,571
172" FILET METAL D
1/2
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze ] h-om 0,960 84,97 . 81,571
| 2523156713800 -
alp2 FILET METAL D 1/2 | buc o 6,00_0;”* - IOTE)_,,__ B !‘6747..77070
- 2430126100338 | Solutie de etansare kg 0,144 56,00 8,064
28 Montarea pe conducta a 699,993 2799,972
TfDO1A i buc 4,000 S R o
manometrului 134,252 537,010
7136040011700 | Instalator incalzire centrala _h-om 1,200 | 84971 101,964
| 7214240021800 | Lacatus mecanic | hom | 2,560 8497 217,523
7212030022700 | Sudor | hom 2,560 | 8497 217,523
B 3320527328000 | Manometru 7 | buc 4,000 296,00 __1184,000
2875274036019 ggj;’;d olandez Pn=100 Dn=20 buc 8,000 85,00 680,000
- Robinet trecere ventil mu'f—a“ hhhh P ey I N W,\ N
TR0 | alama PN10-80 C5.A83-12 | bue | B0 | 300 136000
2135725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x ke 0,264 86,00 22,704
— 350 inv.supert L S R PSRy o i
[ 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S203 1 _m3 0824 18,50 15244
Carbura de calciu tehnica
,80 13,514
2413547308164 (carbid) 102 _ _,,;‘kgﬁ_* B 0,4E N 32,8 B &
3110320002304 | Grup electrogen mobil motor o hut ] 1656 | 125,00 ___ 207,000
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4 5 6 7
| ardere interna de 20- -39 kva i
Motocompresor mobil de joasa . P o )
2912340002512 ¥
presiune 2,0- 4D meimin h-ut 0,036 125,00 4,500
29 Radiatoare din otel,
monobloc avind lungimea
5 1 730,221 3460,442
IB06A | de pinala 1000 mm, - 2000 |t S iiunisiuiealil
inclusiv RADIATOR TIP 42,485 84,970
OTEL T 22 500X900
[ 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om _ 1,000 84,97 84,970
2822115700000 | RADIATOR TIP OTEL T 22 L
e ] e | 200 | s hitiarns
2430126100338 | Solutie de etansare | kg [ 0012 | 56,00 0672
| 2811236832352 | Burghiu cu cap wi u cu cap widia ¢ Q_h buc 0,1 lOO 48,00 | 4,800
B | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 buc 60 000 25,00 7§O 000
2952270007609 | Masina de gaurit electrica h-ut 0,400 65,00 26,000
30 Robinet cu ventil cu dublu
reglaj (tur sau retur) pentru
instalatii de incalzire
central, avind diametrul ;9§f{8‘ - 389 277
IDO1A . \ . buc 2,000
nominal de 3/8" -1/2 15,294 30 589
ROBINET TUR COLTAR
D1/2
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0360 [ 8497 30,589
2875267;1/502700 Il{/g)BlNET TUR COLTAR D i 2,000 178.00 356,000
i | 2430126100338 | Solutie de etansare o ke | 0048 | 56,00 | 2688
31 Robinet cu ventil cu dublu
reglaj (tur sau retur) pentru
instalatii de incalzire 173.638 347277
IDO1A i i buc 2,000 - |
centr'al, avind dnlamet"rul 15,204 30,589
nominal de 3/8" -1/2
ROBINET RETUR D 1/2
|| 7136040011749 | Instalator incalzirqsigﬂ __h-om 0,360 84,97 | 30,589
BISTRIRIN T o e e A SN s 4
e TSODINETRETURDIZ | e | 20 | isw| i
| 2430126100338 | Solutie de ctansare kg 0,048 56,00 2,688
32 Piesa de racordare (fiting),
cu 2 imbinari, din
polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava 55,487 221,948
in polipropi b 4,000 e —
IC38E d1r.1 poll.propllena armata, uc 22.042 91.768
avind diametrul exterior de
50,0 mm PPR RACORD
D 20X/2 M
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | hom 1,080 8497 91,768 |
2727010192 1 ppR RACORD D 20X/2 M buc 4.000 29,17 116.680
2940600003000 | /APArat de sudura pentru h-ut 0,108 125,00 13,500
polifisiune
33 Robinet de trecere sau de
retinere cu mufe pentru
instalatii de incalzire
central, avind diametrul 0,000 0,000
4 " - " 0,000 —_—— ——
ID04A nominal de 1/2" -1 buc 0.000 0.000
ROBINET SFERA
FLUTURE D 3/4 CU
OLANDEZ
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3 4 5 6 7
| 7136040011749 | Instalator incalzire sigaze | h-om 0,000 84,97 0,000
2875274205100 | ROBINET SFERA FLUTURE - R -
AAAAAA { ¥m |D34CUOLANDEz | e | 0000 9700 "
2430126100338 | Solutie de etansare kg 0,000 56,00 10,000
34 Robinet cu ventil cu dublu
reglaj (tur sau retur) pentru
instalatii de incalzire
IDOIA central, avind diametrul buc 4.000 137,638 B 350,554 -
nominal de 3/8" -1/2" ' 15,294 61,178
ROBINET SCURGERE D
1/2
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,720 84,97 61,178
2875274202700 it R |
o ROBINET SCURGERE D 1/2 buc 4,000 121,00 484,000
2430126100338 | Solutie de etansare kg 0,096 56,00 5376
35 Robinet de trecere sau de
retinere cu mufe pentru
instalatii de incalzire
central, avind diametrul 0.000 0.000
ID04B | nominal de 1 1/4" -1 1/2" buc 0,000 - e
ROBINET DE ' '
BALANSARE 1/2 CU
CAPILAR D 3/4 SET
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,000 8497 0,000
2875274205100 | ROBINET DE BALANSARE
1234 | 1/2 CU CAPILAR D 3/4 SET e i ol Rt
2430126100338 | Solutie de etansare kg 0,000 56,00 0,000
6| IC31A | BARA FILETATAD 8 L PP ... ...
prim ' 21,243 361,123
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om 4250 | 8497 361,123
2AC163334000 | BARA FILETATA D 8 m 17,170 8,00 137,360
37 Sustinerea elastica
amortizoare, cu suporti 2013,987 4 027,975
VC24A ici di i buc 2,000 | —— ———
elastici din cauciuc 414.654 829,307
ANTIVIBRANTI D 50
7136060011900 | InStalator ventilare si h-om 9,760 84,97 829,307
conditionare aer ]
i 2412126100010 | Miniu de plumb kg 0,601 56,00 33,656
2323133900368 | ANTIVIBRANTI D 50 buc 2,004 1 578,00 3162312
2922140006702 | Macara de fereastra h-ut 0,060 45,00 2,700
38 532,781 2131123
Tfa02B2 | COT D 76 SUDABIL buc 4,000
271,054 1084,217
7214240021800 | Lacatus mecanic h-om 6,600 84,97 560,802 |
7212030022700 | Sudor h-om 6.160 84,97 523415
2873274040000 | cOT D 76 SUDABIL buc 4,000 59,00 236.000
25725901250 | Electrod sud.otel ed3.2 2 x ke 0,496 86,00 42,656
350 inv.supert - | R P o s
2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S203 1 o m3 | 094 [ 18,50 16,724
B 1711317306661 | Bumbac de sters kg 0,400 8,00 3,200
Carbura de calciu tehnica
: ) ,80 14,826
2413547308164 (carbid) 102 kg 0,452 32 ,
) Grup electrogen mobil motor ] y
3110320002304 il Itoosa. e 50,30 ks h-ut 5,832 125,00 72‘{,009
Motocompresor mobil de joasa J
2912340002506 presiune, debit 2,0 - 3.9 me/min h-ut 0,036 125,00 4,500
» COT SUDABIL 20 ot N
TfA02A1 buc 0,000
. 0,000 0,000




[ 1 2 3 4 5 6 7 ]
,,,,, [ 7214240021800 | Lacatus mecanic | hrom B 0,000 84,97 0.000
_____ | 7212030022700 | Sudor h-om 10,000 84,97 0,000
2875274040000 AR — b 84,97 ),
20 COT SUDABIL 20 buc 0,000 13,90 0,000
] | Electrod sudootel €432 2x | .| ans 1 sl
2735725901259 .
| 350 inv.supert B kg N 0’200 . 86,00 - _i()i()oﬁ
|| 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S203 1 . m3 | 0,000 18,50 | 0,000
| 1711317306661 | Bumbac de sters ke | 0000 | 8,00 0,000
Carbura de calciu tehnica 1
2413547308164 .
L (carbid) 5102 €| oW ] 280 0000
Grup electrogen mobil motor
3110320002304 . -
R ardere interna de 20-39 kva R h_ut 0,000 123,80 0,06
Motocompresor mobil de joasa .
91234 -
2912340002506 presiunc, debit 2,0 - 3.9 mc/min h-ut 0,000 125,00 0,000
40 Robinet de trecere sau de
retinere cu mufe pentru
IDO4A instalatii de incalzire buc 7.000 mlﬂi?ﬁ,, ,,,,, 715’76,3,
central, ROBINET SFERA ' 12,746 89.219
FLUTURE D 1/2 MF
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om 1,050 84,97 89,219
2875274205100 | ROBINET SFERA FLUTURE
s 3 172 ke buc 7,000 92,00 644,000
2430126100338 | Solutie de etansare kg 0,224 56,00 12,544
41 Montarea pe conducta a
Tfo1A | manometrului " 2.000 it ,_140"987__,
TERMOMANOMETRE ' 134,253 268,506
7136040011700 | Instalator incalzire centrala h-om 0,600 84,97 50,982
7214240021800 | Lacatus mecanic h-om 1,280 84,97 108,762
7212030022700 | Sudor h-om 1,280 8497 | 108,762
33205273280m | TERMOMANOMETRE buc 2,000 297,00 | 594,000 |
2875274036019 légc/:zgd olandez Pn=100 Dn=20 i 4,000 85.00 340.000
Robinet trecere ventil mufa | b w4 T o
2875274201614 alama PN10-80 C.S.A83-1/2 buc 2,002 34,00 ﬁ(ﬁ()ﬂ()
235725901250 | Electrod sud.otel ed32 2 x ke 0,132 86,00 11,352
L 350 inv.supert T i S e
2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S203 1 m3 0,412 18,50 1,622
L Carbura de calciu tehnica
2413547308164 (carbid) $102 kg 0,206 32,80 6,75777
Grup electrogen mobil motor . 5
- 3110320002304 aitdese hatsing 46 30-39 lom h-ut 0,828 125,00 103,500
2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa h-ut 0,018 125,00 2,250
presiune 2,0-3,9 mc/min
42 745,021 1 490,042
Tfa02B2 | TEU SUDABIL D 76 buc 2,000 s
271,055 542,109
| 7214240021800 | Lacatus mecanic h-om 3,300 84,97 280,401 |
7212030022700 | Sudor h-om 3,080 84,97 261,708
2875274040000 | Ty SUDABIL D 76 buc 2,000 271,24 542,480
2735725001250 | Electrod sud.otel ed3.2 2 x ke 0,248 86,00 21,328
350 inv.supert R [ S| S
2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,452 1850 8362
1711317306661 | Bumbac de sters kg 0,200 8,00 1,600
Carbura de calciu tehnica
2,80 7,413
2413547308164 (carbid) $102 kg 0,226 32,8 s
Grup electrogen mobil motor i I 364.500
SR ardere interna de 20-39 kva h-ut 4918 = i
2912340002506 | MOtocompresor mobil de joasa h-ut 0,018 125,00 2,250
presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
43 REDUCTIE SUDABILA 593,051 2372,203
2 b 4,000 == ¥
TfA02B2 | 76X57 o 271,054 1 084,217
7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om 6.600 84,97 560,802 |
7212030022700 | Sudor h-om | 6,160 1 84,97 523,415
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REDUCTIE SUDABILA
b 761‘__ 7615*7‘“\__% __________ L E>uc 4,000 119,27 477,080
Electrod sud.otel e43.2 2 x U TP i
2735725901259
i T | 350 inv.supert L L L
B 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S203 1 m3 0,904 18,50 16,724
N 1711317306661 | Bumbac de sters ke | 0,400 8,00 3,200 |
Carbura de calciu tehnica
2413547308164 .
] 6 (carbid)S102 kg B 0,452 B 32,80 » 14,826
Grup electrogen mobil motor [ g
3110320002304 . i
ardere interna de 20-39 kva h-ut 3,832 - 123.08 L L 000
Motocompresor mobil de joasa
291234000250 ) : . -
g presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min h-ut 0,036 125,00 4,500
44 ’ 365,874 4 756,360
TfA02a1 | COTSUDURAD 57 buc 13,000 |——" | —— 7
175, 888 2 286,543
7214240021800 | Lacatus mecanic | hom | 13910 [ 84971 1181933
7212030022700 Sudor | hom 13,000 _8497¢{ I 104 6]0
2T | cOT SUDURA D 57 buc 13,000 43,00 559,000
Electrod sud.otel e43.2 2 x RS D / ) o S e
27357259012 :
L. 35725901259 350 inv.supert kg 1,482 B ﬁ,oﬁo“*i 127,452
B 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 m3 1,885 1850 34, 873 |
1711317306661 | Bumbac de sters |k 0,780 8,00 6,240
Carbura de calciu tehnica
- 2413547308164 (carbid) $102 B —_Eg ‘*£949 32,80 o ¥i! 2:777
Grup electrogen mobil motor
B 3110320002304 sdere intina do 3538 Youn l:nﬂ* 13,572 B 125,00 _hh_lic)iSﬁ
2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa h-ut 0,117 125,00 14,625
presiune, debit 2,0 - 3,9 mc¢/min
45 - 494,874 1484,621
Tra0241 | TEUSUDABIL D 57 buc 3,000
175,888 527,664
7214240021800 | Lacatus mecanic h-om 3,210 84,97 272,754
7212030022700 | Sudor h-om 3,000 8497 254910
2737840000 | TEY SUDABIL D 57 buc 3,000 172,00 516,000
2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x kg 0,342 86,00 29412
350 inv.supert SO S A TS Sk
|| 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 Joom3 | 0435 | 18,50 | 8,047
i 1711317306661 | Bumbac de sters kg 0,180 8,00 1,440
Carbura de calciu tehnica
7,183
ISATIRISA | i 102 ke 0,219 e il
Grup electrogen mobil motor ) 391.500
B 3110320002304 Aot inbran s 2030 s ,7hit,_ 3,132 125,00 S8
2912340002506 | MOtocompresor mobil de joasa h-ut 0,027 125,00 3,375
presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
46 CANEPA ETANSARE 57,000 285, 000
” buc 5,000 T ] e
pret peata | FILTE - 0,000 0, 000
5465465464654 | CANEPA ETANSARE FILTE buc 5,000 57,00 285,000
47 PASTA ETANSARE 257,000 514,000
pret peata | FILET buc 2,000 '--**6Rr* — ’*0‘&)0
Wk :
3465463464654 | pASTA ETANSARE FILET buc 2,000 257,00 514,000
a8 64,350 450,447
icsoc | COLIERD 3 - 7.000
29,740 208,177
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze ~ h-om 2450 8497 | 208,177
287527:3204000 COLIER D 3 buc 7.000 23,00 161,000
2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 buc 0350 | 48,00 16,800
B 2874115837161 | Suruburi cu diblu buc 7,000 2,71 18,970 |
2952270007609 | Masina de gaurit electrica h-ut 0,700 65,00 45,500
52,402 262,008
* | i |COLIERD2 - 5,000 e
23,792 118,958
] 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om 1,400 84,97 118,958
287527c42204000 COLIER D 2 3 . 5.000 17,00 - 8757,007()
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2811236832352

Burghiu cu cap widia cu D=8

buc

0,250

48,00

2874115837161

Suruburi cu diblu

buc

5,000

2,71

12,000
13,550

2952270007609

Masina de gaurit electrica

h-ut

0,500

65,00

32,500

50

IC36C

Teava din polietilena
armata de inalta densitate
sau polipropilena armata
sau nearmata, montata in
coloane la instalatii de
incalzire centrala, avind
diametrul exterior de 32,0
mm. Teava ppr d32

0,000

0,000

0,000

7136040011749

Instalator incalzire si gaze

2521216710000
32

Teava ppr d32

0,000

0,000

_ 8497

55,07

70,000
0,000

51

IC36B

Teava din polietilena
armata de inalta densitate
sau polipropilena armata
sau nearmata, montata in
coloane la instalatii de
incalzire centrala, avind
diametrul exterior de 25,0
mm. Teava ppr d25

10,000

62,524

625,244

29,739

297.395

7136040011749

Instalator incalzire si gaze

h-om

3,500

84,97

297,395 |

2521216710000
25

Teava ppr d25

10,300

31,83

327,849

52

IC36A

Teava din polietilena
armata de inalta densitate
sau polipropilena armata
sau nearmata, montata in
coloane la instalatii de
incalzire centrala, avind
diametrul exterior de pina
la 20,0 mm, inclusiv.
Teava ppr d20

8,000

46,091

203,928

368,728

7136040011749

Instalator incalzire si gaze

h-om

2,400

84,97

203,928

2521216710000
20

Teava ppr d20

8,240

20,00

164,800

53

IC38A

Piesa de racordare (fiting),
cu 2 imbinari, din
polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava
din polipropilena armata,
avind diametrul exterior de
pina la 20,0 mm, inclusiv
Cot 90 grade ppr d20

buc

8,000

22,520

12,745

180,164

101,964

7136040011749

Instalator incalzire si gaze

1,200

101.964 |

2875274110102
c20

Cot 90 grade ppr d20

2940600003000

Aparat de sudura pgntru
polifisiune

8,000

0,120

54

IC38B

Piesa de racordare (fiting),
cu 2 imbinari, din
polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava
din polipropilena armata,
avind diametrul exterior de

25,0 mm_Cot 90 grade ppr

buc

2,000

52,089

30,589
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d25
|| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om 0,360 84,97 30,589
2875274110102 T — - e e e S T
25 Cot 90 grade ppr d25 buc 2,000 8,50 17,000
2940600003000 F’)‘o‘}?&‘;‘ifﬁ:"d“m pesies h-ut 0,036 125,00 4,500
55 Piesa de racordare (fiting),
cu 2 imbinari, din
polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava 0,000 0,000
IC38C | din polipropilena armata, buc 0,000 v S
avind diametrul exterior de ' '
32,0 mm Cot 90 grade ppr
d32
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om 0,000 ] 84,97 0,000
287522;21 o Cot 90 grade ppr d32 buc 0,000 11,05 O,;OO
2940600003000 :(ﬁ?ga;i:::”d”ra ot h-ut 0,000 125,00 0,000
56 Piesa de racordare (fiting),
cu 2 imbinari, din
polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava 18,590 92,952
IC38A dlr} poll'propllena armata, buc 5,000 m*" 63727
avind diametrul exterior de
pina la 20,0 mm, inclusiv
Mufe d20 ppr
749 | Instalator incalzire sigaze | h-om | 0750 | 84971 63,727
ARG T Mufe 420 per buc 5,000 3,97 19,850
2940600003000 Apaﬁ" v de sudura pentru h-ut 0,075 125,00 9,375
polifisiune
57 Piesa de racordare (fiting),
cu 2 imbinari, din
polipropilena imbinate
. .. 21,794 87,178
Ic3gg | Prin po.llfu51}me Cu teava buc 4,000 o N R . of il
din polipropilena armata, 15,294 61,178
avind diametrul exterior de
25,0 mm Mufe d25 ppr
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,720 84,97 61,178 |
28752;:;1510102 Mufe d25 ppr buc 4,000 4,25 17,000
2940600003000 | AAParat e sudura pentru h-ut 0,072 125,00 9,000
polifisiune
58 Piesa de racordare (fiting),
cu 2 imbinari, din
pqllpropller}a imbinate 0,000 8000
IC38C prin po.llfu51}me cu teava buc 0.000 T _—
din polipropilena armata, 0,000 0,000
avind diametrul exterior de
32,0 mm Mufe d32 ppr
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,000 8497 10,000
28752;4;1210102 Mufe d32 ppr buc 0,000 8,50 0,000
2940600003000 | AAParat de sudura pentru h-ut 0,000 125,00 0,000
polifisiune
59 1C38] Piesa de racordare (fiting), buc 0.000 o 0;?@_,” 0,660 .
cu 3 imbinari, din ' 0,000 0000 |
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polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava
din polipropilena armata,
avind diametrul exterior de

32,0 mm Teu egal 32 ppr

7136040011749

Instalator incalzire si gaze

h-om

0,000

2875274110102
132

Teu egal 32 ppr

buc

0,000

2940600003000

Aparat de sudura pentru
polifisiune

h-ut

0,000

60

IC38C

Piesa de racordare (fiting),
cu 2 imbinari, din
polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava
din polipropilena armata,
avind diametrul exterior de
32,0 mm Reductie 25 la 32

ppr

buc

0,000

7136040011749

Instalator incalzire si gaze

 h-om

2875274110102
2532

Reductie 25 la 32 ppr

buc

84971 0,000

2940600003000

Aparat de sudura pentru
polifisiune

h-ut

8,70

125,00

61

IC38C

Piesa de racordare (fiting),
cu 2 imbinari, din
polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava
din polipropilena armata,
avind diametrul exterior de
32,0 mm Trecere 1"FI lad
32 ppr

buc

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

7136040011749

Instalator incalzire si gaze

h-om

0,000

84,97

0,000

2875274110102
132

Trecere 1"FI la d 32 ppr

buc

0,000

10,00

0,000

2940600003000

Aparat de sudura pentru
polifisiune

h-ut

0,000

125,00

0,000

62

IC40A

Bratara pentru fixarea
conductelor din otel pentru
instalatia de incalzire
centrala sau gaze, montata
prin dibluri pina la 1"
inclusiv, pe dibluri din
PVC pe zid de caramida

buc

4,000

42,174

16,994

168,696

7136040011749

Instalator incalzire si gaze

h-om

0,800

2875274204000
20

Coliere fixare teava d20

buc

4,000

13,57

84971

67,976
54,280

2811236832352

Burghiu cu cap widia cu D=8

~ buc

0,200

48,00

9.600

2874115837161

Suruburi cu diblu

buc

4,000

2,71

10,840

2952270007609

Masina de gaurit electrica

h-ut

0,400

65,00

26.000

63

IC40A

Bratara pentru fixarea
conductelor din otel pentru
instalatia de incalzire
centrala sau gaze, montata
prin dibluri pina la 1"
inclusiv, pe dibluri din
PVC pe zid de caramida
Coliere fixare teava d25

buc

28,000

42,574

16,994

1192,072

475832
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. 3 4 5 6 7 ]
| 7136040011749 Instalator incalzire si gaze | h-om 5600 | 84,97 475,832
L TN | iy Bonike teavad2s | by 28,000 13,97 391,160
|| 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cuD=8 buc 1,400 4800 67200
| 2874115837161 | Suruburi cu diblu - buc 28,000 2,71 75,880
2952270007609 | Masina de gaurit electrica h-ut 2,800 65,00 | 182,000
64 Bratara pentru fixarea
conductelor din otel pentru
instalatia de incalzire
ceptrala Sau gaze, montata 0,000 0.000
IC40B prin dibluri de 1 1/4" - 2", buc 0,000 - —
el g . 0,000 0,000
pe dibluri din PVC pe zid
de caramida Coliere fixare
teava d32
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om - 0,000 84,97 0,000
ST | ok Sceilomars 255 buc 0,000 14,38 0,000
- 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | :Tbguc/ﬁ 0,000 4800 0,000
| 2874115837161 | Suruburi cu diblu | buc | 0,000 270 10,000
2952270007609 | Masina de gaurit electrica h-ut 0,000 65,00 0,000
65 : S qn 0,000 0,000
TFAO2A] Filet sudabil 1" Fe la d32 buc 0,000 - B v
0,000 0,000
|| 7214240021800 | Lacatus mecanic h-om 0,000 84,97 | 0,000
- 7212030022700 | Sudor ~h-om 0,000 | 84,97 0,000
2S00 | Pillet sudabil 1" Fe Ia d32 buc 0,000 14,17 0,000
2735725901250 | Electrod sud.otel e43.2 2 x ke 0,000 86,00 0.000
N . Ld0ipvsupert . 000 1 0% SRS ST b
B 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S203 1 m3 0,000 18,50 | 0.000
|| 1711317306661 | Bumbac desters | ke 0,000 800 0,000
Carbura de calciu tehnica
4 :
| oy i L L N ) )
Grup electrogen mobil motor
# 10320002304_ ardere interna de 20-39 kva h-ut‘% O(_)_OE) _ 125,00 _ﬁofg
2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa h-ut 0,000 125,00 0,000
presiune, debit 2,0 - 3,9 mc¢/min
66 : ¢ 132,500 1 325,000
Scotci aluminiu buc 10,000 - ol i
0,000 0,000
654654654 Scotci aluminiu buc 10,000 132,50 1 325,000
67 [zolarea aparatelor cu vata
minerala tip I sau vata
minerala tip P, executata
prin umplere in interiorul
; s 1 338,810 2677619
BHITA | 0 SAasc gin m2 2,000 — | —
impletitura de sirma 186,084 372,169
zincata, avind grosimea de
80; 100; 130; 140; 160;
180 si 200 mm
| 7134050013240 | Izolator - termic h-om | 0,180 8497 15,295
b - | 7214240021800 | Lacatus mecanic | hom 0,820 - 84,97 69,675
. 7112020030100 | Specialist i ) | h-om 0,580 8497 49,283
| [ 7213050013100 Tinichigiu | hom | 2800 84,97 | 237916
2682162611305 | Saliele vata minerala sau vata de | 2,060 1 100,00 2 266,000
sticla pt. izolare conducte 1 N SN S R
Plasa sirma zincata ochi hexag. 45.00 34.560
u 2873122005315 16,0 x 0.6 x 1500 S 2542 | ji¥ 7_;&768 | 4500 ,‘7,,,_*if,, -
(411805786 | Sirma zincatamoaled = Imm | kg | 0030 28000 0840
2682117334450 | Placi din azbest kg 0,054 75,00 4,050
68 Elemente de fixare a 0,000 0,000
i b 0,000 e BN o
1A49C rezervorului uc 0.000 0.000
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3 4 5 6 7
|| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om 0,000 84,97 0,000
2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | ke | 0000 32,50 | 0,000
| 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos $203 | L] m3 0000 | igso| 0,000 |
Carbura de calciu tehnica - N - T
2413547308164 5
IR | i) S kg 0,000 32,80 0.000
Sirma pt. sudura, obisnuita | [ ———f—
.| 53412590‘041 | dn=2,5 mm it kg 0,000 18,52 0,000
Elemente de fixare a Y B SNumane. s S
65654654 e set 0,000 564,00 0,000
69 Piesa de racordare (fiting),
cu 2 imbinari, din
polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava 0,000 0,000
IC38B | din polipropilena armata, buc 0,000 BTN B ¥
avind diametrul exterior de ' ’
25,0 mm Cot 90 grade
pehd teava teava d25
> | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,000 84,97 0,000
741 Cot 90 grade pehd teava t - P .
28752092510102 d;5 grade pehd teava teava B 0,000 58,02 0.000
m\Tﬁmmru B T L A .
2940600003000 i -
polifisiune h-ut 0,000 125,00 0,000
70 Piesa de racordare (fiting),
cu 2 imbinari, din
polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava 0,000 0,000
IC38B in polipropi buc 0,000 | —— —_—
d n poh.propllena armata, 0.000 0.000
avind diametrul exterior de
25,0 mm Trecere 1 " Fe la
d25 pehd
I | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze ~_h-om | 0,000 84,97 0,000
2879278110102 [ recere 17 Fe la 425 pehd buc 0,000 35,83 0,000
2940600003000 | AAP3rat de sudura pentru h-ut 0,000 125,00 0.000
polifisiune
71 Piesa de racordare (fiting),
cu 2 imbinari, din
polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava 0,000 0,000
: : i b 0,000 B oo Eropicon
IC38B d1r_1 poll.propllena armata, uc 0.000 0.000
avind diametrul exterior de
25,0 mm Trecere 1" Fi la
d25 pehd
7136040011749 Instalator incalzire si gaze ] h-om 1 0000 | 8497 0,000
2875?3321;0'02 Trecere 1" Fi la d25 pehd buc 0,000 30,83 0,000
2940600003000 | AParat de sudura pentru h-ut 0,000 125,00 0,000
polifisiune
72 Piesa de legatura din
material plastic pentru
canalizare, imbinata cu 0,000 0,000
1 1 i b 0,000 — ] T
SB09C garnitura de cauciuc, avind uc 0.000 0,000
diametrul de 50 mm Teu
canalizare d50
| JoSROI6 | Instalatorapa,canal | heom | 0000 | 8497 10,000
2523!?;3072”)37 Teu canalizare d50 buc 0,000 16,67 0,000
73 sBooc | Piesa de legatura din e s 0000 ~ 0,000
material plastic pentru ' 0,000 0,000
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canalizare, imbinata cu
garnitura de cauciuc, avind
diametrul de 50 mm Cot
45 grade d 50 canalizare

7136020011620

c5045*

2523156721037

Instalator apa, canal " 1

Cot 45 grade d 50 canalizare

0000 |

0,000

8497
10,21

74

Silicon transparent

0,000

0,000

0.000

654654654sil

Silicon transparent

0,000

125,83

75

SB09C

Piesa de legatura din
material plastic pentru
canalizare, imbinata cu
garnitura de cauciuc, avind
diametrul de 50 mm
Trecere canalizare d50 la d
25

buc

0,000

0,000

0,000

7136020011620

Instalator apa, canal

2523156721037
5025

Trecere canalizare d50 la d 25

h-om |

buc

76

IC36B

Teava din polietilena
armata de inalta densitate
sau polipropilena armata
sau nearmata, montata in
coloane la instalatii de
incalzire centrala, avind
diametrul exterior de 25,0
mm. Teava d 25 apa

0,000

7136040011749

Instalator incalzire si gaze

2521216710000
25a

Teava d 25 apa

0,000

0,000

8497 ]

21,92

0,000
0,000

77

RpIF09D1

Izolarea conductelor cu
mansoane termoizolante
taiate longitudinal Izolare
tub cu vata minerala
grosimea 30mm si folie
aluminiu d25mm

10,000

234,628

33,531

2346,283

v?35.3l 1

7136040011800

Instalator incalzire

3320517352232
5

Izolare tub cu vata minerala
grosimea 30mm si folie
aluminiu d25mm

6300 ]

10,815

167,45

8497

335,311

1810,972

78

RpIFO9D1

[zolarea conductelor cu
mansoane termoizolante
taiate longitudinal Izolare
tub cu vata minerala
grosimea 40mm si folie
aluminiu d20mm interior

12,000

254,852

3 058,228
642,373

7136040011800

Instalator incalzire

h-om

7,560

642,373 |

3320517352232
0

Izolare tub cu vata minerala
grosimea 40mm si folie
aluminiu d20mm interior

12,978

2415,855

79

RpIF09DI

[zolarea conductelor cu
mansoane termoizolante
taiate longitudinal Izolare
tub cu vata minerala
grosimea 60mm si folie

m

12,000

243,821
53,531

2 925,852
642,373
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aluminiu d48mm interior

7]3@94001]800

3320517352236
0

Instalator incalzilf:___
Izolare tub cu vata minerala
grosimea 60mm si folie
aluminiu d48mm interior

h-om

_8497)

175,95

642373

2283,479

80

IEOTA

Efectuarea probei de
etanseitate la presiune a
instalatiei de incalzire
centrala, avind conducte
din otel, cupru, polietilena
sau polipropilena, cu
corpuri de incalzire,
aparate de incalzire,
armaturi, distribuitoare,
colectoare si vase sau
robineti de aerisire, avind
suprafata totala a
corpurilor de incalzire de
pina la 100 mp

m2

2,500

57,534

45,034

143,835

112,585

| 71360409}1749

2952270003304

Instalator incalzire si gaze
_0ld7dlor InCalzire si gaze

Electropompa de apa
monoetajata de joasa presiune
15,0 - 30,0 kw

__h-om_

h-ut

1325

0,250

84971

125,00

112,585

31,250

81

IEO4A

Efectuarea probei de
dilatare-contractare si de
functionare, a conductelor
de alimentare a aparatelor
de incalzire (aeroterme,
termoconvectoare,
covectoare de plinta, etc.)
avind diametrul de 3/8" ...
1"

m

38,000

6,798
6,798

258,309
258,309

7136040011749

Instalator incalzire si gaze

h-om

3,040

84,97

258,309

82

IE04B

Efectuarea probei de
dilatare-contractare si de
functionare, a conductelor
de alimentare a aparatelor
de incalzire (aeroterme,
termoconvectoare,
covectoare de plinta, etc.)
avind diametrul de 1 1/4"
2"

36,000

8,497
8,497

305,892
305,892

7136040011749

Instalator incalzire si gaze

h-om

3,600

84,97

305,892

83

IE04C

Efectuarea probei de
dilatare-contractare si de
functionare, a conductelor
de alimentare a aparatelor
de incalzire (aeroterme,
termoconvectoare,
covectoare de plinta, etc.)
avind diametrul de 54 x
3,5...83x3,5mm

14,000

142,750

142,750

7136040011749

Instalator incalzire si gaze

h-om

1,680

84,97

142,750

84

1zZAO8A

Vopsitorii pe conducte,

2,000

9,031

18,063
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G4S Company SRL

4 3 6 7
executate manual cu 7,647 15,295
vopsea de ulei, avind
diametrul exterior pina la
34 mm inclusiv
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | hom 0,180 84,97 15,295
i | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0016 | 89,00 1,424
2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv kg 0,024 | 56,00 | 344
85 Vopsitorii pe conducte,
executate manual cu
: : 64,883 681,274
1zA08B | VoPsea de ulei, avind - 10,500 |—0o — | _ %L/
diametrul exterior peste 34 47,583 499,624
mm
7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om 5880 | 84,97 499,624
i 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei kg 1,050 o 89,00 93,450 |
2430116100798 | Grund, ulei anticoroziy kg 1,575 56,00 88,200
Total capitol: 131 144,896
Inclusiv salariu 21 040,528
Cheltuieli directe lei 131 144,896
Asigurari sociale si medicale 24,00 % 5049,727
Transport 4,00 % 4 009,480
Total 100,00 + 140 204,103
Cheltuieli de regie 9,00 % 12 618,369
Total 100,00 + 152 822,472
Beneficiu de deiz 4,00 % 6 112,899
Total capitol: 158 935,371
Inclusiv salariu 21 040,528
Cheltuieli directe lei 232 187,66
TVA 20,00 % 46 437,53
278 625,19
TOTAL proces-verbal: T
Inclusiv salariu 37282,53
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor

Agentia National3 a Arhivelor

(denumirea)

(denumirea)

gy ég cerschs

P XA
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Vs B ICA MO\“ )




WinCwmeTa2000
Al‘hiva Pl Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne
Arhiva P1

Valoarea de deviz 1096 258,07 lei
Intocmit in prefuri curente

Ne [Simbol norme | Cantitate |  Valoarea de deviz, lei

crt. si Cod ~ Lucrdri si ¢Helfuiéli ; conform | Peunitatede |  Total
resurse . . |datelordin| | —
' | project | — | incl.salariu
1. Utilaj
1.1. Incalzire
NOD AMESTEC CALORIFER
INCALZIRE INSTALATIA P1
PENTRU REGLAREA PUTERII
TERMICE SI PROTECTIA 24 721,000 | 24 721,000
ANTIINGHET G=2,58 M CUB/ORA B 1.000
IN COMPLET CU POMPA DE - ’ 0,000 0,000
CIRCULATIE 30/7, VANA CU 3 CAI
CU SERVOMOTOR DN25, CU
ARMATURA
FILTRU PENTRU IMPURITATI CU 2782,000 | 5 564,000
FLANSA D2
ue | 2060 0,000 0,000
CLAPETA BALANSARE MVT 50 8 970,000 8 970,000
o B L 0,000 0,000
Rezervor pt condens inox 6 439,000 6 439,000
500x300xH450 cu iesiree la d1/2 Filet b 1.000
grosimea la pereti 3mm si capac et : 0,000 0,000
Pompa submersibila 1" cu temperatura 7 930,000 7 930,000
de lucru a drenajului 100 grade
buc 1,000 0,000 0,000
Total Incalzire 53 624,000
Incluziv salariu 0,000
1.2. Ventilare
Clapeta de reglare, Clapeta antifoc 15 234,000 | 60 936,000
buc 4,000
0,000 0,000
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7 SERVOMOTOR AUTOMATIZARE 11 243,000 | 22 486,000
BELIMO 24 LF
buc | 2,000 |4 999 0,000
8 SERVOMOTOR AUTOMATIZARE 9217,000 27 651,000
BE
o buc | 3,000 0,000 0,000
9 CUTIE AUTOMATIZARE CTA 171 219,000 | 171 219,000
SSAU-TPA-2-819 bug 1,000 o 5000
Total Ventilare 282 292,000
Incluziv salariu 0,000
Total Utilaj 335 916,000
Incluziv salariu 0,000
2. Lucrari de montare
2.1. Incalzire
10 1A28H NOD AMESTEC CALORIFER
prim INCALZIRE INSTALATIA P1 2 841,809 | 2 841,809
PENTRU REGLAREA PUTERII
TERMICE SI PROTECTIA buc 1,000 1 291,544 1291,544
ANTIINGHET MONTAREA
11 M1I05A Filtru de aer FILTRU PENTRU 101,972 203,944
IMPURITATI CU FLANSA D 2 buc 2.000
’ 101,964 203,928
12 ID05B CLAPETA BALANSARE MVT 50 652,812 652,812
bue 1,000 63,727 63,727
13 MI1I102A Rezervor pt condens inox
500x300xH450 cu iesiree la d1/2 Filet 1606,016 1606,016
grosimea la pereti 3mm si capac buc 1,000
montarea 1 602,534 1 602,534
14 IA37A Pompa de circulatie (recirculatie)
montata pe conducta existenta, prin
insurubare, avind diametrul pina la 1", 283,538 283,538
inclusiv Pompa submersibila 1" cu buc 1,000
temperatura de lucru a drenajului 100 220,922 220,022
grade
15 03-02- Determinarea nivelului de intensitate 7392,390 | 22177,170
¥ sonora si de presiune sonora i
095-04 REGLARE APARATELOR incapere 3,000 7 392,390 22 177,170
Total Incalzire 27 765,289




2 . . 6 0
Incluziv salariu 25 559,825
2.2. Ventilare
16 VBO7A Clapeta antifoc montarea 329,493 1317,173
buc 4,000 292,297 1 169,187
17 VBO1A Clapeta de reglare, 3acnonka 293,197 1 759,181
BEHTWISILMOHHAsA cedeHreM 450x300h b 6.000
(montaj) ue ’ 292,297 1 753,781
18 VBO1A Clapeta de reglare, 3acnonka 293,197 586,394
BEHTWJIILMOHHAs cedyeHueM 500x400h b 2.000
(montaj) ue ’ 292,297 584,504
19 VC04C Montarea SERVOMOTOR 2 289,548 4 579,096
AUTOMATIZARE BELIMO 24 LF b 2.000
ue = 2044378 | 4088756
20 VC04C Montarea SERVOMOTOR 2 289,550 6 868,651
AUTOMATIZARE BELIMO 24 LM b 3.000
i ’ 2044,378 | 6133135
21 | VC22A CUTIE AUTOMATIZARE CTA 4 069,640 | 8139,280
SSAU-TPA-2-819 Montarea b 2,000
% > 3 853,390 7706,779
Total Ventilare 23 249,775
Incluziv salariu 21 436,232
Cheltuieli directe lei 51015,064
Asigurari sociale si medicale 24,00 % 11279,054
Transport 4,00 % 101,355
Total 100,00 + 62 395,473
Cheltuieli de regie din ssalariu 76,00 % 35717,003
Total 100,00 + 98 112,476
Beneficiu 6,00 % 5 886,748
Total Lucrari de montare 103 999,224
Incluziv salariu 46 996,057
3. Lucrari santehnice
3.1. Lucrari de constructii
22 RCsB31R | Forarea gaurilor strapunse in
constructii din beton armat marca pina 1 329,408 14 623,487
la 500 cu multe straturi de armare, b 11.000
utilizind masina cu foreza-carota He ’ 98,735 1 086,087
diamantata cu diametrul de: 180 mm
23 CAO3K Beton simplu turnat in fundatii, socluri, m3 4,000 1 661,968 6 647,874
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ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,
preparat cu centrala de betoane sau
beton marfa conform art. CA0O1 si
turnarea cu pompa pe verticala
(adincime) pina la 10 m inclusiv si pe
orizontala pina la 15 m inclusiv, beton
simplu clasa...

-+

——

46,733

186,934

24

CL18A

Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel beton,
tevi pentru sustineri sau acoperiri,
inglobate total sau partial in beton

90,000

56,762

5108,598

17,844

1 605,933

25

IDO5B

Robinet cu sertar sau cu ventil si de
retinere, cu flansa, pentru instalatiile de
incalzire centrala, avind diametrul
nominal de 50...65 mm ROBINET
CU FLANSA DN 50

buc

12,000

3252,812

39 033,750

63,727

764,730

26

IDO5B

Robinet cu sertar sau cu ventil si de
retinere, cu flansa, pentru instalatiile de
incalzire centrala, avind diametrul
nominal de 50...65 mm ROBINET
CU FLANSA DN 65

buc

2,000

4 392,812

8 785,625

63,727

127,455

27

GBO06A

Asamblarea cu suruburi pentru Pn
10,16, 25, 40, 64,

2 buc

14,000

377,549

5 285,689

30,589

428,249

28

IDO3A

Robinet cu cep, cu trei cai, ROBINET
CU 3 CAI PENTRU MANOMETRU

buc

8,000

884,965

7 079,721

106,213

849,700

29

IC49A

DEZAERATOR AUTOMAT D 3/8

buc

10,000

221,139

2211,390

93,467

934,670

30

IC16C

Teava din otel fara sudura sau sudata
longitudinal, pentru constructii,
montata prin sudura la conducte de
distributie pe stilpi de beton sau
metalici, canale vizitabile sau deschise
in instalatii de incalzire centrala, teava
avind diametrul exterior si grosimea
peretelui de TEAVA OTEL D 76X3

14,000

253,950

3 555,301

49,283

689,956

31

IC16A

Teava din otel fara sudura sau sudata
longitudinal, pentru constructii,
montata prin sudura la conducte de
distributie pe stilpi de beton sau
metalici, canale vizitabile sau deschise
in instalatii de incalzire centrala, teava
avind diametrul exterior si grosimea
peretelui de TEAVA OTEL D 57X3,5

36,000

217,328

7 823,815

39,086

1 407,103

32

IC16A

Teava din otel fara sudura sau sudata
longitudinal, pentru constructii,

2,000

99,588

199,176




78,172

montata prin sudura la conducte de 39,086
distributie pe stilpi de beton sau
metalici, canale vizitabile sau deschise
in instalatii de incalzire centrala, teava
avind diametrul exterior si grosimea
peretelui de Teava d20mm
33 1C42A Suporti si dispozitive de fixare pentru
sustinerea conductelor, boilere, aparate 66,543 1 796,664
si recipienti, avind greutatea de pina la K
2 kg / bucata METAL PENTRU g 27,000 19,543 527,664
FIXARE TEVI
34 RpIF09D1 | IZOLATIE COCHILIE D 76X40 MM 472,072 16 994,578
m 36,000 53,531 1927,120
35 RpIF09D1 | IZOLATIE COCHILIE D 60X40 MM 362,845 9 796,826
m 27,000 53,531 1 445,340
36 IC30B Fitinguri din fonta maleabila, avind 2
insurubari, montata prin insurubare cu 25,639 153,835
teava de otel, avind diametrul de 1/2" buc 6,000
FILET METAL D 1/2 13,595 81,571
37 TfDO1A Montarea pe conducta a manometrului 699,993 2 799,972
buc 4,000 | 134957 537,010
38 IBO6A Radiatoare din otel, monobloc avind 1 730,221 3 460,442
lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv b 2000
RADIATOR TIP OTEL T 22 500X900 g g 42,485 84,970
39 IDO1A Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur
sau retur) pentru instalatii de incalzire 194,638 389,277
central, avind diametrul nominal de b 2.000
3/8" -1/2" ROBINET TUR COLTAR N ’ 15,294 30,589
D 1/2
40 IDO1A Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur
sau retur) pentru instalatii de incalzire 173,638 347,277
central, avind diametrul nominal de buc 2,000
3/8" -1/2" ROBINET RETUR D 1/2 15,294 30,388
41 IC38E Piesa de racordare (fiting), cu 2
imbinari, din polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava din 35,487 221,948
polipropilena armata, avind diametrul buc 4,000
exterior de 50,0 mm PPR RACORD D 22,942 91,768
20X2 M
42 ID04A Robinet de trecere sau de retinere cu 411.538 823.075
mufe pentru instalatii de incalzire ? 2
central, avind diametrul nominal de buc 2,000 12.745 25491

1/2" -1" ROBINET SFERA FLUTURE
D 3/4 CU OLANDEZ




43 IDO1A Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur
sau retur) pentru instalatii de incalzire 137,639 825,832
central, avind diametrul nominal de
3/8" -1/2" ROBINET SCURGERE D buc 6,000 15,295 91,768
172
44 ID04B Robinet de trecere sau de retinere cu
mufe pentru instalatii de incalzire
central, avind diametrul nominal de 1 1 994,602 1994,602
1/4" -1 1/2" ROBINET DE buc 1,000
BALANSARE 1/2 CU CAPILAR D 21,242 21,242
3/4 SET
45 |IC31A BARA FILETATA D 8 29,323 498,483
rim
P m 17000 | 29043 361,123
46 VC24A Sustinerea elastica amortizoare, cu 2 013,987 4 027,975
suporti elastici din cauciuc
ANTIVIBRANTI D 50 buc 2,000 414,654 829,307
47 TfA02B2 | COT D 76 SUDABIL 532,781 2 131,123
buc 4,000 271,054 1084,217
48 TfA02A1 | COT SUDABIL 20 336,774 2 020,642
buc 6,000 175,888 e
49 ID04A Robinet de trecere sau de retinere cu
mufe pentru instalatii de incalzire 106,538 745,763
central, ROBINET SFERA FLUTURE buc 7,000
D 1/2 MF 12,746 89,219
50 TfDO1A Montarea pe conducta a manometrului 700,994 1 401,987
TERMOMANOMETRE b 2.000
ue ’ 134,253 268,506
51 | TfA02B2 | TEU SUDABILD 76 745,021 1 490,042
buc 2,000 271,055 542,109
52 TfA02B2 REDUCTIE SUDABILA 76X57 593,051 2 372,203
buc 4,000 271,054 1084217
53 TfA02A1 | COT SUDURA D 57 365,874 4 756,360
54 TfAO02A1 | TEU SUDABIL D 57 494,874 1484,621
55 | pret peata | CANEPA ETANSARE FILTE buc 5,000 57,000 285,000




56 | pret peata | PASTA ETANSARE FILET 257,000 514,000
buc 1 2,000 1 9090 0,000
57 IC40C COLIER D 3 64,350 450,447
buc | 7000 | 59749 208,177
58 IC40B COLIER D 2 52,402 262,008
b 54800 23,792 118,958
59 1C36C Tea\{a din polieti.lena z.lrmata de inalta
T Ebml o710 | 108821
diameirl exterior de 320mm rema | | 12000 | 33988 | aonsss
ppr d32
60 1C36B Teav‘a din polieti.lena grmata de inalta
i ol oo 252 | 175068
diamenu sxeriorde 250 mm Tema | | 22000 | 29739 | 06
ppr d25
61 IC36A Teav'a din polieti}ena mata de inalta
et w091 | 36878
diametnl exeror dopma 300mm, | | SO0 | 25491 | 2039
inclusiv. Teava ppr d20
62 IC38A !’ies.a dg ragordar'e (ﬁtlan), cu 2’
P i 22,520 | 270246
Exteror de pinala 20,0 mm, imous. | O | 1200 | 12745 | isasue
Cot 90 grade ppr d20
63 IC38B Piega de_ ra'cordar.e (ﬁting), cu 2'
e e 04| s
B s | P | 2| T | T
d25
64 1C38C Piega dg rac':ordar'e (ﬁt@ng), cu 2.
e sis19 | s
gifé‘ifé’f do30mm Cot0gmaeppr | | U0 | 17844 | a0
32




2 ___l T

65

IC38A

Piesa de racordare (fiting), cu 2
imbinari, din polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava din
polipropilena armata, avind diametrul
exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
Mufe d20 ppr

buc

18,590

12,745

66

IC38B

Piesa de racordare (fiting), cu 2
imbinari, din polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava din
polipropilena armata, avind diametrul
exterior de 25,0 mm Mufe d25 ppr

buc

5,000

21,795

108,973

15,295

76,473

67

IC38C

Piesa de racordare (fiting), cu 2
imbinari, din polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava din
polipropilena armata, avind diametrul
exterior de 32,0 mm Mufe d32 ppr

buc

5,000

28,969

144,844

17,844

89,219

68

IC381

Piesa de racordare (fiting), cu 3
imbinari, din polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava din
polipropilena armata, avind diametrul
exterior de 32,0 mm Teu egal 32 ppr

buc

2,000

50,041

100,082

25,491

50,982

69

IC38C

Piesa de racordare (fiting), cu 2
imbinari, din polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava din
polipropilena armata, avind diametrul
exterior de 32,0 mm Reductie 25 la 32

ppr

buc

4,000

29,169

116,675

17,844

11,375

70

IC38C

Piesa de racordare (fiting), cu 2
imbinari, din polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava din
polipropilena armata, avind diametrul
exterior de 32,0 mm Trecere 1"FIlad
32 ppr

buc

4,000

30,469

121,875

17,844

71,375

71

IC40A

Bratara pentru fixarea conductelor din
otel pentru instalatia de incalzire
centrala sau gaze, montata prin dibluri
pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC
pe zid de caramida

buc

8,000

42,174

337,392

16,994

135,952

72

IC40A

Bratara pentru fixarea conductelor din
otel pentru instalatia de incalzire
centrala sau gaze, montata prin dibluri
pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC
pe zid de caramida Coliere fixare teava
d25

buc

28,000

42,574

1192,072

16,994

475,832

73

1C40B

Bratara pentru fixarea conductelor din
otel pentru instalatia de incalzire
centrala sau gaze, montata prin dibluri
de 11/4"-2", pe dibluri din PVC pe
zid de caramida Coliere fixare teava

buc

12,000

49,782

397,379

23,792

285,499




2 . 7.
d32
74 TfA02A1 Filet sudabil 1" Fe la d32 337,044 674,088
buc 1 2000 |75 ggg 351,776
75 Scotci aluminiu 132,500 5035,000
buc 38,000 0,000 0,000
76 I1zH17A Izolarea apa.ratelor cu vata minerala tip
A 13810 | 267700
il B I T T
180 si 200 mm
77 1A49C Elemente de fixare a rezervorului 898,731 898,731
bue 1,000 148,697 148,697
78 IC38B Pies.a de. rac.:ordar.e (ﬁt%ng), cu 2'
prin poitsiun cu eavadin 75,565 | 604,517
evrior do 25,0 mm Cotso gradepend | 02 | P00 | 15205 | iazss
teava teava d25
79 IC38B Pies.a de. ra<.:ordar'e (ﬁting), cu 2.
S B o 53375 | 53,375
everor de 250 mm Trecwre 1 7eta | T | 0% | 15295 | 1sass
d25 pehd
80 IC38B Pies.a dq ragordat:e (ﬁting), cu 2.
ot e e 48375 | 48375
everor de 250 mm Trsere i | 00| P00 | 15295 | isass
d25 pehd
St 3556|356
et | e 1900 | T | Ty
e et o0t | 115l
S riatmeieomn | b | 400 g | T
83 Silicon transparent 125,830 125,830
buc | 1,000 0,000 0,000




84

SB09C

Piesa de legatura din material plastic
pentru canalizare, imbinata cu garnitura
de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
Trecere canalizare d50 la d 25

6
30,363

30,363

18,693

18,693

85

IC36B

Teava din polietilena armata de inalta
densitate sau polipropilena armata sau
nearmata, montata in coloane la
instalatii de incalzire centrala, avind
diametrul exterior de 25,0 mm. Teava d
25 apa

20,000

52,317

1 046,342

29,739

594,790

86

RpIF09D1

Izolarea conductelor cu mansoane
termoizolante taiate longitudinal
Izolare tub cu vata minerala grosimea
30mm si folie aluminiu d25mm

10,000

234,628

2 346,283

23,531

535,311

87

RpIFO9D1

Izolarea conductelor cu mansoane
termoizolante taiate longitudinal
Izolare tub cu vata minerala grosimea
40mm si folie aluminiu d20mm interior

12,000

254,852

3 058,228

53,531

642,373

88

RpIF09D1

Izolarea conductelor cu mansoane
termoizolante taiate longitudinal
Izolare tub cu vata minerala grosimea
60mm si folie aluminiu d48mm interior

12,000

243,821

2 925,852

53,531

642,373

89

IEO1A

Efectuarea probei de etanseitate la
presiune a instalatiei de incalzire
centrala, avind conducte din otel,
cupru, polietilena sau polipropilena, cu
corpuri de incalzire, aparate de
incalzire, armaturi, distribuitoare,
colectoare si vase sau robineti de
aerisire, avind suprafata totala a
corpurilor de incalzire de pina la 100
mp

m2

2,500

57,534

143,835

45,034

112,585

90

IEO4A

Efectuarea probei de dilatare-
contractare si de functionare, a
conductelor de alimentare a aparatelor
de incalzire (aeroterme,
termoconvectoare, covectoare de
plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ...
1 n

m

38,000

6,798

258,309

6,798

258,309

91

IE04B

Efectuarea probei de dilatare-
contractare si de functionare, a
conductelor de alimentare a aparatelor
de incalzire (aeroterme,
termoconvectoare, covectoare de
plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4"
2"

36,000

8,497

305,892

8,497

305,892

4

IE04C

Efectuarea probei de dilatare-
contractare si de functionare, a
conductelor de alimentare a aparatelor

14,000

10,196

142,750

10,196

142,750




11 2 L e
7 de incalzire (aeroterme,

termoconvectoare, covectoare de
plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5

.. 83 x3,5mm
93 1zAO8A Vopsitorii pe conducte, executate
manual cu vopsea de ulei, avind 9,031 18,063
diametrul exterior pina la 34 mm
inclusiv g m 2,000 7,647 15,295
94 IzA08B Vopsitorii pe conducte, executate 64,883 681,274
manual cu vopsea de ulei, avind
diametrul exterior peste 34 mm m2 10,500 47,583 499,624
Total Lucrari de 190 219,772
constructii
Incluziv salariu 29 487,738
3.2. Ventilare
95 CL20A Grile de ventilatie GRILA 418,435 15 482,095
METALICA REGLABILA 250X200H b 37.000
- ’ 42,485 1 571,945
96 CL20A Grile de ventilatiePemerka npuroynas
BEHTWJIILIMOHHAS C OTHOPSAIHBIMH 343,435 28 505,105
JKaO3U, PYYHOI'O PEryJIMpOBaHUsA buc 83,000
pazmepamu 150x250h 42,485 3 526,255
97 CL20A Grile de ventilatie Pewerka nputounas
BEHTUWJISILIMOHHAS C OAHOPATHBIMU 403,435 4 841,220
JKQITIO31, PYYHOT0 PETyJIMPOBAHHS buc 12,000
pasmepamu 200x200 42,485 509,820
08 CL20A Grile de ventilatiePemeTka npurouHas
BEHTHJIALIMOHHAS C OJHOPSAAHBIMH 818,435 4910,610
JKAJTI03HU, PYYHOTO PEryIupoBaHUs buc 6,000
pasmepamu 400x250 42,485 254,910
99 CL20A Grile de ventilatiePemerka npurounas
BEHTWIALIMOHHAS C OTHOPANHBIMU 803,435 9 641,220
JKaJII031, PYYHOTO PEryJIMpOBaHUs buc 12,000
pasmepamu 300x200 42,485 509,820
100 | IC33D Teava din cupru, montata prin sudura, 624.014 9360.205
in conducte de distributie, in instalatii ’ >
de incalzire centrala, avind diametrul m 15,000
exterior de 35,0 mm 29,739 446,092
101 | IzHO1B Izolarea cu bete de postav a tevilor cu 102,948 1 544,219
diam. de la 1 la 2, inclusiv TUB 15.000
IZOLATIE D 35x19 pentru Cu m ’ 5,948 89,219
102 | IC34L Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri b 6.000 341,339 2 048,031
din cupru, montata prin sudura cu teava L >




de cupru, avind diametrul exterior de 89,219 535,311
35,0 mm TEU Y PENTRU TEAVA
CUD35
103 | IC34E Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri
din cupru, montata prin sudura cu teava 202,588 810,352
de cupru, avind diametrul exterior de buc 4,000
35,0 mm MUFE CU D 35 59,479 237,916
104 IC34E Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri
din cupru, montata prin sudura cu teava 274,588 3295,056
de cupru, avind diametrul exterior de buc 12,000
35,0 mm COT CU D 35 59,479 713,748
105 | SE56A Filtru pentru apa potabila, cu mufe
filetata pentru montaj pe conducta,
avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru 476,211 476,211
pentru IMPURITATI CU FLANSA D buc 1,000
2 pentru sstatia tratare aer pe conturul 195,431 195,431
freon cu
106 | IC39D Distribuitor/colector din cupru pentru
racordarea corpurilor, aparatelor sau 862,074 862,074
sistemelor de incalzire Piesa vizitare b 1.000
pentru blocul traseul Cupru, conturul He > 46,734 46,734
frig
Total Ventilare 81 776,398
Incluziv salariu 8 637,201
3.3. Retele electrice
107 | 08-02- Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si 1 053,628 5 816,027
. cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
tas-l 100m 3,520 1 053,608 | 5816027
108 DATA CABLU SL 200 21,980 2 351,860
| L0 gm0 0,000
109 Cablu 4x1,5 mm 52,000 5 096,000
i 98,000 1 0,000 0,000
110 Cablu 3x1,5 mm 31,000 10 757,000
m 347,000 0,000 0,000
111 | 08-03- Modul de comunicare nivele 340,120 1 020,361
i buc | 3000 | 197130 | so1391
112 Modul de comunicare nivele 487,000 1 461,000
buc 3,000 0,000 0,000




1 2 - 3 . d | 3 .6 7.
113 | 08-02- CANALE TABLA ZINCATA GR 0,7 4 775,710 4154,868
396-6
100m 0870 | 5498118 | 2173363
114 CANALE TABLA ZINCATA GR 0,7 579,000 41 109,000
m 71,000 0,000 0,000
115 | 08-02- Elemente de fason gr 0,7 4 775,276 1 766,852
396-6
100 m 0,370 2 498,119 924,304
116 Elemente de fason gr 0,7 598,000 22 126,000
n 37,0004 000 0,000
117 | 08-02- Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si 1 053,628 6 279,623
148-1 cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
100m 1 5960 | 1053608 | 6279,623
118 Cablu electric 3x1,5 pentru clapete 16,400 9 774,400
antifoc 596.000
m ’ 0,000 0,000
119 Coliere cablu 1,500 1 039,500
buc 693,000 0,000 0,000
120 | 08-02- Corob canal 4 776,259 5 874,798
396-6
100m 1 1,230 | 5498118 | 3072685
121 Corob canal 8,700 1 070,100
m 123000 | 4409 0,000
Total Retele electrice 119 697,389
Incluziv salariu 18 857,393
Cheltuieli directe lei 391 693,559
Asigurari sociale si medicale 24,00 % 13 675,760
Transport 4,00 % 12 444,020
Total 100,00 + 417 813,339
Cheltuieli de regie 9,00 % 37 603,200
Total 100,00 + 455 416,539
Beneficiu de deiz 4,00 % 18 216,661
Total Lucrari santehnice 473 633,200
Incluziv salariu 56 982,332




Cheltuieli directe lei 913 548,39

TVA 20,00 % 182 709,68
1096 258,0
Total deviz: 7
Incluziv salariu 103 978,37
Intocmit 0
(functia, semndtura)
Verificat 0)

(functia, semndtura)
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