



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.7
la Documentația standard

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Consiliul Raional Edineț,
MD-4601, MOLDOVA, mun.Edineț, str.Independenței 33.

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice, **ocds-b3wdp1-MD-1741599688752** din **10.03.2025** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Reconstrucția sistemului de alimentare cu energie electrică a Clădirii administrative situată în or.Edinet str.Independentei, 33, nr.cad.41012080214.0,** noi **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **27.03.2025** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.8
la Documentația standard

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: Consiliul Raional Edineț,
MD-4601, MOLDOVA, mun.Edineț, str.Independenței 33.

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea,, **Reconstrucția sistemului de alimentare cu energie electrică a Clădirii administrative situată în or.Edinet str.Independentei, 33, nr.cad.41012080214.0**” prin procedura de **LD**, pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv până la data de **30.04.2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **27.03.2025** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.10
la Documentația standard

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Reconstrucția sistemului de alimentare cu energie electrică a Clădirii administrative
situată în or.Edinet str.Independentei, 33, nr.cad.41012080214.01,,**

Nr. d/o	„Reconstrucția sistemului de alimentare cu energie electrică a Clădirii administrative situată în or.Edinet str.Independentei, 33, nr.cad.41012080214.01,,	2025											
		Aprilie				Mai				Iunie			
		săptămâni				săptămâni				săptămâni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Montarea panourilor												
3.	Montarea cablu/tuburi												
4.	Montarea utilajului de protecție												
5.	Montarea prize –intr/ utilajului luminotehnic												
6.	Testarea și verificarea.												

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Modernizarea sistemului de iluminat s.Caplani, r-n Stefan Voda**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 25 din 16.06.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Caplani, r-l Stefan Voda.**

4. Adresa beneficiarului: **MD-4215, MOLDOVA, r-l.Stefan Voda, s.Caplani.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 718 011,75 MDL	89 692,33 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 751 960,00 MDL	91 464,67 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **60 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **27.03.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala a cantinei si salii de sport a I.T Mihail Birca, comuna Milesitii Mici, r-ul Ialoveni.**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 09/03 din 21.03.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consit PRO.SRL.**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau, str.Frumoasă, 71.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenor
- antreprenor asociat
- ☒ **subantreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	816 000,00 MDL	43 751,47 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	809 047,13 MDL	43 378,68 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **60 zile**
- b) efectiv realizată **40 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **27.03.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Rețele electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str.Alexandru cel Bun.28/3 or.Ialoveni**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 01/01-23 din 20.01.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Galiaton Grup.SRL.**
4. Adresa beneficiarului: **MOLDOVA, or.Ialoveni, str.Merilor 79, ap 06.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	500 000,00 MDL	26 351,29 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	500 000,00 MDL	26 351,29 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **365 zile**
 - b) efectiv realizată **225 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **27.03.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA IEC 10 kV. A**

G.T Sirghi Lilian Timofei

2. Numărul și data contractului: **Nr. 06/05/2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **G.T Sirghi Lilian**

4. Adresa beneficiarului: **s.Zimbreni, r-nul Ialoveni**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	288 138,58 MDL	16 281,50 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	288 138,58 MDL	16 281,50USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **18 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **27.03.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie electrica 10/0,4kV, a sistemului de irigare pentru terenul agricol (Nr, Cad: 5523204068), din r-ul IALOVENI, S.mOLESTI 9034. (RETELE ELECTRICE EXTERIOARE) p/u G.T Tudor Mereacre Andrei**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 05/04/2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **G.T Tudor Mereacre Andrei**

4. Adresa beneficiarului: **s.Costesti, r-nul Ialoveni**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 296 447,47 MDL	73 256,79 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 296 447,47 MDL	73 256,79 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **22 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **27.03.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Instalarea a sistemului de iluminat public din s.Niscani**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 21 din 19.07.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Niscani, r-l Calarasi.**
4. Adresa beneficiarului: **MD-4427, MOLDOVA, s.Niscani, r-l Calarasi.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 610 274,49 MDL	83 735,45 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	2 031 858,51 MDL	105 658,12 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **42 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **27.03.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de instalare a iluminatului fotovoltaic 32 treci inclusiv 64 piloni si corpuri de iluminat pe drum M3 Chisinau-Giurgiulesti**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Avtomagistrali-Pivdeni International.SRL.**
4. Adresa beneficiarului: **MD-2065, mun.Chisinau, str.Negresteni, 9, ap.12**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 179 446,56 MDL	64 917,11 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 179 446,56 MDL	64 917,11 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **60 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **27.03.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie electrica PT160 kVA**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 08/07/2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **VASCANIMPEX.SRL**
4. Adresa beneficiarului: **or.Criuleni, bd.Biruinta 21, ap.360**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	848 270,64 MDL	46 689,08 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	848 270,64 MDL	46 689,08 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **42 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **27.03.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate

Nr.crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antrepren- orului	Preț contract/ valoarea	Perioa da de execuț	Numărul și data procesului
1.	Modernizarea sistemului de iluminat din	Primăria s.Caplani, r- l.Stefan Voda	antreprenor	1 751 960,00 MDL	2	2022
2.	Lucrari de instalarea a sistemului de iluminat public in	Primăria s.Niscani,r- l.Calarasi	antreprenor	2 318 058,51 MDL	2	2022
3.	Alimentarea cu energie electrica PT160 kVA	S.R.L.VASCANI MPEX	antreprenor	848 270,64 MDL	1	2023
4.	Lucrari de reparatie capitala a cantinei si salii	Consit PRO.SRL	sub antreprenor	816 000,00 MDL	3	2023
5.	Lucrari de instalare a iluminatului	SC Avtomagistrali- Pivdeni	antreprenor	1 179 446,56 MDL	2	2023
6.	Rețele electrice de forta si iluminat interior la casa cu	Galiaton Grup.SRL	antreprenor	500 000,00 MDL	1	2023
7.	Alimentarea cu energie electrica 10/0,4kV, a	G.T Tudor Mereacre Andrei	antreprenor	1 296 447,47 MDL	1	2024
8.	Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA	G.T Sirghi Lilian	antreprenor	288 138,58 MDL	1	2024

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

Anexa nr.14

la Documentația standard

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	de Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Automacara	1	-	Da
2.	Autocamion GAZ-66 BUR	1	-	Da
3.	Autocamion MAN-2434	1	-	Da
4.	Excavator ILUMZ	1	-	Da
5.	Autoturn GAZ-3309	1	-	
6.	Autocamion Ford Transit Pasager-marf.	2	Da	
7.	Autocamion Renaul Trafic Pasager-marf.	1	Da	
10.	Betonieră 0.75 BA-075	2	Da	
11.	Malaxor de mortar CSP-500L	1	-	Da
12.	Ciocan rotopercutor Makita	4	Da	
13.	Mașina de găurit BOSCH	3	Da	
14.	Polizor unghiular d:125mm 900W	2	Da	
15.	Aparat de sudat 9kW DS-350A	2	Da	
16.	Vibrator VB-100db	2	Da	
17.	Generator 6,5kW Etalon 6500	2	Da	
18.	Schelă modulară h=8m	1	Da	
19.	Scară pliantă h=2.5m	2	Da	
20.	Set de instrumente pentru electromontor	2	Da	
21.	Aparat de sudat țevi din polipropilenă 16-63 mm,1500w	1	Da	
22.	Presă hidraulică pentru sertizare cablu 10-250mm	2	Da	

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.15
la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

№ d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier/Maistru				
	Botnari Vladimir Inginer electrician	Superioare	20 ani	<100	2018-DSL Din 30.01.2018
	Electromontor				
	Strimbu Andrei	De specialitate	23 ani		
	Electromontor				
	Osadci Denis	De specialitate	5 ani	>	
	Muncitor auxiliar				
	Chiriac Andrei	Studii medii	15 ani	>	

Semnătura electronică



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.16
la Documentația standard

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT	NU AVEM	NU ESTE	0%
2.				
3.				
4.				

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

Anexa nr.17
la Documentația standard

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**„Reconstrucția sistemului de alimentare cu energie electrică a Clădirii administrative
situată în or.Edinet str.Independentei, 33, nr.cad.41012080214.01,,**

1.Părți contractante (agenți economici)

a) ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL 100%

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) NU AVEM

b) NU AVEM

c) NU AVEM

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere **NU AVEM ASOCIERE**

3.2. Locul și data înregistrării asociației **NU ESTE**

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **NU AVEM ASOCIERE**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite **NU SUNT**

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat **NU AVEM**

3.6. Condiții de administrare a asociației **NU SUNT**

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate **NU ESTE**

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării **NU SUNT**

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației **NU ESTE**

3.10.Alte cauze **NU SUNT**

Data completării: **27.03.2025**

Semnat Liderul Asociației: **NU ESTE**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: **NU ESTE**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnătura electronică



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 4265/24 din 14.08.2024

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **SRL"Alfa Electro-Montaj Grup" IDNO 1010600017752** conform cererii nr. 8962/24 din 12.08.2024. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		D
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct interimar

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2024.08.14 07:44:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Sergiu CHIRCU

Ex: P. Vasilica
Tel: 068302334

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0579

Eliberat domnului (doamnei): **Botnari Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**

Valabil până la **22 februarie 2027**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DLS Nr. 0579



Numele Botnari
prenumele Vladimir

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 22 februarie 2022

Valabilă pînă la 22 februarie 2027

Andrei SPINU

Viceprim-ministru, ministru

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 02250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mide.gov.md*



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1020752

Din
От

27.03.2025 10:20



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1010600017752

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

11.04.2025 10:20



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 27.03.2025 10:20

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

**Reconstructia sistemului de
alimentare cu energie electrica a
Cladirii administrative situata on
or.Edinet str.Independentei, 33,
nr.cad.41012080214.01**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Reconstructia sistemului de alimentare cu energie electrica a Cladirii administrative
situata on or.Edinet str.Independentei, 33, nr.cad.41012080214.01**

Valoarea de deviz 1 419 649,87 lei

Intocmit in prețuri curente 21.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	5 241,743	62,00	324 988,06
		Total manopera				324 988,06

Materiale:

1.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,006	29 000,00	174,00
2.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,000	0,00	0,00
3.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,025	10 000,00	250,00
4.	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,000	0,00	0,00
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,222	2 500,00	555,00
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,086	8 000,00	688,00
7.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	0,00	0,00
8.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,040	7 500,00	300,00
9.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,336	4 500,00	1 512,00
10.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,002	12 500,00	25,00
11.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	8 000,00	8,00
12.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,008	23 000,00	184,00
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	129,438	2,50	323,60
14.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,357	142,00	50,69
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	39,154	9,00	352,39
16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1 693,740	0,25	423,44
17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,257	25,00	106,43
18.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1 693,740	0,25	423,44
19.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm (Platbanda FeZn)	t	0,052	15 416,67	801,67
20.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	1,853	33,00	61,15
21.	1019852	Vopsea	kg	12,173	36,00	438,23

22.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	22,000	15,00	330,00
23.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,429	2 500,00	1 072,50
24.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,003	15 000,00	45,00
25.	5009030	Flanse	10 buc	103,500	5,00	517,50
26.	5009031	Scoabe	10 buc	696,210	0,50	348,11
27.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,372	100,00	37,20
28.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,960	10,00	9,60
29.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2 337,660	0,15	350,65
30.	5009062	Papuci de cablu	buc	1 481,600	0,15	222,22
31.	5009070	Racordari	10 buc	186,300	2,20	409,86
32.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	233,000	2,80	652,40
33.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	72,000	2,50	180,00
34.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,974	200,00	194,80
35.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	5,360	0,01	0,05
36.	5009113	Prezoane	buc	691,560	0,50	345,78
37.	5009129	Priza de tavan	100 buc	6,915	25,00	172,87
38.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,060	100,00	6,00
39.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	9,492	15,00	142,38
40.	5009500	Fise de marcare	100 buc	5,503	25,00	137,57
41.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	12,200	10,00	122,00
42.	5009619	Ate de cusut	kg	0,307	850,00	260,95
43.	5009623	Banda "K226"	100 m	1,148	120,00	137,76
44.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,041	100,00	4,10
45.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,002	4 500,00	9,00
46.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	53,712	10,00	537,12
47.	5429033	Vaselina tehnica	kg	1,920	100,00	192,00
48.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	6,178	85,00	525,13
49.	Anclasare automata AAR	Anclasare automata a rezerve AAR	buc	1,000	12 560,00	12 560,00
50.	Ancora M8 26kN	Ancora M8 26kN pentru perete de beton	buc	240,000	6,56	1 574,40
51.	Arbore filetat M8 FeZn	Arbore filetat M8 FeZn, L=300mm	buc	240,000	5,50	1 320,00
52.	Buton PBK	Buton PBK	buc	3,000	195,83	587,49
53.	Cablu KBBΓHΓ-LS 2x1,5MM2	Cablu KBBΓHΓ-LS 2x1,5MM2	m	450,000	7,79	3 505,50
54.	Cablu BBΓHΓ-LS 3x1,5MM2	Cablu BBΓHΓ-LS 3x1,5MM2	m	5 500,000	10,68	58 740,00
55.	Cablu BBΓHΓ-LS 3x2,5MM2	Cablu BBΓHΓ-LS 3x2,5MM2	m	4 200,000	16,80	70 560,00
56.	Cablu BBΓHΓ-LS 5x16MM2	Cablu BBΓHΓ-LS 5x16MM2	m	400,000	173,25	69 300,00
57.	Cablu BBΓHΓ-LS 5x4MM2	Cablu BBΓHΓ-LS 5x4MM2	m	250,000	43,31	10 827,50
58.	Conducator ПБ-1 1x25MM	Conducator ПБ-1 1x25MM	m	120,000	47,25	5 670,00
59.	Contor electric ZMG-405 CR	Contor electric 3x240/415V, ZMG-405 CR	buc	1,000	8 250,00	8 250,00
60.	Contor ZMG-310 CR	Contor electric 3x230/400V, ZMG-310 CR	buc	1,000	11 566,67	11 566,67
61.	Cutie doza prize	Cutie pentru incorporarea in perete a	buc	470,000	3,00	1 410,00

		prizelor si Intreruptoarelor				
62.	Declansator PH-47	Declansator PH-47	buc	3,000	296,67	890,01
63.	Demaror KM40-40M	Demaror electromagnetic KM40-40M	buc	2,000	306,25	612,50
64.	Descarcatoare OIIC1-C	Descarcatoare de supratensiune, 3P+PE, Iimp-12,5kA, Uc-230/400V - OIIC1-C	buc	3,000	495,00	1 485,00
65.	Indicator directie 15W IP65	Indicator Exit cu indicarea directiei, cu acumulator, 15W IP65	buc	9,000	225,00	2 025,00
66.	Indicator Exit 15W IP65	Indicator Exit cu acumulator, 15W IP65	buc	2,000	225,00	450,00
67.	Indicator Exit scari 15W IP65	Indicator Exit cu acumulator, 15W IP65 (ridicare pe scari)	buc	1,000	225,00	225,00
68.	Indicator Exit scari-2 15W IP6	Indicator Exit cu acumulator, 15W IP65 (coborare pe scari)	buc	2,000	225,00	450,00
69.	Intrer cap-scara 1cl IP20	Intrerupator cap-scara monopolar 10A, montare incorporata, IP20	buc	16,000	24,58	393,28
70.	Intrer cap-scara 2cl IP20	Intrerupator cap-scara bipolar 10A, montare incorporata, IP20	buc	10,000	38,75	387,50
71.	Intrerupator 1cl IP20	Intrerupator monopolar 10A, montare incorporata, IP20	buc	13,000	19,17	249,21
72.	Intrerupator 2cl IP20	Intrerupator bipolar 10A, montare incorporata, IP20	buc	48,000	25,75	1 236,00
73.	Intrerupator 3cl IP20	Intrerupator tripolar 10A, montare incorporata, IP20	buc	8,000	32,08	256,64
74.	Intrerupator IIII-4 400A	Intrerupator basculant IIII-4 400A	buc	1,000	3 958,33	3 958,33
75.	Intreruptor 1P, BA47-29-10A	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=10A, 1P, tip C -BA47-29	buc	1,000	22,00	22,00
76.	Intreruptor 1P, BA47-29-16A	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=16A, 1P, tip C -BA47-29	buc	55,000	22,00	1 210,00
77.	Intreruptor 1P, BA47-29-6A	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=6A, 1P, tip C -BA47-29	buc	93,000	22,00	2 046,00
78.	Intreruptor 1P, BA47-29-6A (B)	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=6A, 1P, tip B -BA47-29	buc	3,000	23,08	69,24
79.	Intreruptor 3A, 3P - BA47-100	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=63A, 3P - BA47-100	buc	3,000	261,67	785,01
80.	Intreruptor 3P - BA88-33-32A	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=32A, 3P - BA88-33	buc	1,000	912,50	912,50
81.	Intreruptor 3P - BA88-33-40A	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=40A, 3P - BA88-33	buc	2,000	914,67	1 829,34
82.	Intreruptor 3P, - BA47-29 10A	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=10A, 3P, tip C -BA47-29	buc	5,000	62,75	313,75
83.	Intreruptor 40A, 3P - BH-32	Intreruptor de sarcina IP20, Inom -40A, 3P - BH-32	buc	5,000	87,08	435,40
84.	Intreruptor BA47-29-3P,	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20,	buc	3,000	261,67	785,01

	100A	Inom=100A, 3P, tip C -BA47-29				
85.	Intreruptor de sarcina 3P-100A	Intreruptor de sarcina IP20, Inom -100A, 3P -BH-32	buc	4,000	87,08	348,32
86.	Intreruptor ABДТ-32-16/10	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom=16 A (Idif=10mA), 2P, tip C - ABДТ-32	buc	3,000	255,00	765,00
87.	Intreruptor ABДТ-32-16/30	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom=16 A (Idif=30mA), 2P, tip C - ABДТ-32	buc	57,000	255,00	14 535,00
88.	Jgheab metalic 300x50x3000	Jgheab metalic 300x50x3000	m	120,000	80,00	9 600,00
89.	Manson 5KHTП-1 16/25	Manson terminal, sectiunea 16/25mm2, 5KHTП-1 16/25	buc	14,000	75,00	1 050,00
90.	Panou LED, 48W exterior	Panou LED Armstrong 600x600, 48W IP20 (montare aparenta pe tavan)	buc	283,000	250,00	70 750,00
91.	Panou LED, 48W interior	Panou LED Armstrong 600x600, 48W IP20 (in tavan Armstrong)	buc	60,000	225,00	13 500,00
92.	Papuc 16mm2	Papuc de cablu din cupru 16mm2 TA(KBT)	buc	70,000	11,25	787,50
93.	Papuc 25mm2	Papuc de cablu din cupru 25mm2 TA(KBT)	buc	10,000	16,50	165,00
94.	Plafoniera 12W IP20	Plafoniera cu acumulator ДБА3928, 12W IP20	buc	10,000	82,50	825,00
95.	Plafoniera 20W IP65	Plafoniera cu senzor de miscare Horoz Electric BOLKAR-20, 20W IP65	buc	17,000	82,50	1 402,50
96.	Plafoniera 45W IP65	Plafoniera Horoz NEHIR-45, 45W IP65	buc	26,000	77,50	2 015,00
97.	Plafoniera LED 24W IP54	Plafoniera LED ЖЛХ-01, 24W IP54	buc	3,000	48,33	144,99
98.	Priza 16A IP20	Priza cu contact de protectie 16A, montare incorporata, IP20	buc	353,000	22,92	8 090,76
99.	Priza 16A IP44	Priza cu contact de protectie 16A, montare incorporata, IP44	buc	3,000	28,58	85,74
100.	Scoaba BML-10	Scoaba BML-10 pentru suport jgheaburi	buc	120,000	75,00	9 000,00
101.	Siguranta 250A, ППН-33	Siguranta fuzibila In=250A, ППН-33	buc	3,000	95,83	287,49
102.	Siguranta fuzibila 50A, ППН-33	Siguranta fuzibila In=50A, ППН-33	buc	18,000	32,50	585,00
103.	Sina N	Sina N	buc	13,000	35,83	465,79
104.	Sina PE	Sina PE	buc	13,000	35,83	465,79
105.	Suport Gab 0	Suport pentru sigurate fuzibile, Gab 0	buc	18,000	49,17	885,06
106.	Suport Gab 1	Suport pentru sigurate fuzibile, Gab 1	buc	3,000	146,67	440,01
107.	Tablou BZUM-DDE-3 100A	Tablou de evidenta general, 100A, IP 44, BZUM-DDE-3	buc	1,000	3 700,00	3 700,00
108.	Tablou BZUM-DDE-3 400A	Tablou de evidenta general, 400A, IP 44, BZUM-DDE-3	buc	1,000	23 000,00	23 000,00
109.	Tablou IP54 - ИПН-363	Tablou de distributie TD AAR, IP54 - ИПН-363	buc	1,000	958,33	958,33

110.	Tablou TDI 1, 2, 3 - ЩРВ-363	Tablou de distributie TDI 1, 2, 3 - ЩРВ-363 IP31	buc	3,000	366,67	1 100,01
111.	Tablou TDK1, 2, 3 - ЩРВ-363	Tablou de distributie TDK1, 2, 3 - ЩРВ-363 IP31	buc	3,000	366,67	1 100,01
112.	Tablou TDP1, 2, 3 - ЩРВ-483	Tablou de distributie TDP1, 2, 3 - ЩРВ-483 IP31	buc	3,000	450,00	1 350,00
113.	Transformator ТТИ-А 100/5	Transformator de curent ТТИ-А 100/5	buc	1,000	222,50	222,50
114.	Tub tehnic PVC Д=16мм	Tub tehnic de protectie din PVC Д=16мм	m	5 500,000	3,13	17 215,00
115.	Tub tehnic PVC Д=20мм	Tub tehnic de protectie din PVC Д=20мм	m	4 200,000	3,75	15 750,00
116.	Tub tehnic PVC Д=32мм	Tub tehnic de protectie din PVC Д=32мм	m	250,000	8,33	2 082,50
117.	Tub tehnic PVC Д=40мм	Tub tehnic de protectie din PVC Д=40мм	m	400,000	16,67	6 668,00
		Total materiale de construcții				499 878,17

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	63,272	10,00	632,72
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	333,060	10,00	3 330,60
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	333,084	10,00	3 330,84
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1 731,874	10,00	17 318,74
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	51,940	10,00	519,40
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	328,638	10,00	3 286,38
7.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	8,452	100,00	845,20
8.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	137,632	10,00	1 376,32
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	10,960	100,00	1 096,00
10.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,654	100,00	65,40
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	514,720	10,00	5 147,20
12.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	7,220	75,00	541,50
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	71,724	125,00	8 965,49
		Total utilaje de construcții				46 455,79

Total	lei	1 183 041,56
TVA	20 %	236 608,31

Total deviz:

1 419 649,87

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia sistemului de alimentare cu energie electrica a Cladirii administrative situata
Investitor on or.Edinet str.Independentei, 33,
 nr.cad.41012080214.01

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Tablouri				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Tablou de evidenta general 400A, IP 44, BZUM-DDE-3)	buc			332,76
	1	Muncitor	h-om	3,4900	62,00	216,38
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	2,50	0,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	9,00	1,53
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	36,00	1,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	2 500,00	62,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	10,00	11,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	125,00	36,25
		<i>Total</i>	lei			332,76
2	08-03-526-4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 (Intrerupator basculant III-4 400A)	buc			287,00
	1	Muncitor	h-om	3,6100	62,00	223,82
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	2,50	0,18
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	142,00	0,99
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	9,00	5,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,25	0,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,25	0,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0260	33,00	0,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0660	36,00	2,38
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	2 500,00	7,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,92
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,80	2,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	850,00	3,40
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	100,00	1,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	85,00	5,61
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3200	75,00	24,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	125,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			287,00
3	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila IIIH-33)	buc			89,46
	1	Muncitor	h-om	1,1700	62,00	72,54
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	142,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	9,00	1,43
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	33,00	0,16
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	0,15	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	100,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	85,00	1,19
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	75,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	125,00	0,50
		Total	lei			89,46
4	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (Transformator de curent ТТН-А 100/5)	buc			166,58
	1	Muncitor	h-om	2,4300	62,00	150,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	9,00	3,51
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,80	2,80
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	100,00	4,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390	10,00	0,39
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	10,00	0,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	125,00	4,88
		Total	lei			166,58
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG-405 CR)	buc			55,29
	1	Muncitor	h-om	0,8700	62,00	53,94
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	125,00	1,25
		Total	lei			55,29
6	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcatoare de supratensiune ОПС1-С)	set			207,07
	1	Muncitor	h-om	3,0000	62,00	186,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	9,00	3,42
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,80	2,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			207,07
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 /Intrerupator automat BA47-100/3P/63A)	buc			186,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	62,00	143,84
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	2,50	0,18
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	142,00	0,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	9,00	3,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,25	0,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,25	0,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	33,00	0,46
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	36,00	1,69
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	2 500,00	5,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,92
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,80	2,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	850,00	1,70
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	100,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	85,00	3,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	10,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	75,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	125,00	0,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			186,96
8		Sina PE	buc			35,83
	Sina PE	Sina PE	buc	1,0000	35,83	35,83
		Total	lei			35,83
9		Sina N	buc			35,83
	Sina N	Sina N	buc	1,0000	35,83	35,83
		Total	lei			35,83
10	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Tablou de anclasang automatata a rezervei, IP44, BZUM-DDE-3 AAR3)	buc			332,76
	1	Muncitor	h-om	3,4900	62,00	216,38
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	2,50	0,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	9,00	1,53
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	36,00	1,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	2 500,00	62,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	10,00	11,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	125,00	36,25
		Total	lei			332,76
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 /Intrerupator automat BA88-33, BA47-100/3P/63A)	buc			186,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	62,00	143,84
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	2,50	0,18
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	142,00	0,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	9,00	3,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,25	0,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,25	0,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	33,00	0,46
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	36,00	1,69
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	2 500,00	5,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,91
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,80	2,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	850,00	1,70
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	100,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	85,00	3,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	10,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	75,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	125,00	0,62
		Total	lei			186,96
12	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (KM40-40M)	buc			285,42
	1	Muncitor	h-om	3,1700	62,00	196,54
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0800	2,50	0,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	142,00	0,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	9,00	3,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,25	0,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,25	0,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	33,00	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	36,00	1,40
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	2 500,00	7,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,80	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	25,00	0,78
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	10,00	61,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	100,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	85,00	2,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	125,00	0,75
		Total	lei			285,42
13	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG-310 CR)	buc			55,29
	1	Muncitor	h-om	0,8700	62,00	53,94
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	125,00	1,25
		Total	lei			55,29
14	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcatoare de supratensiune OHC1-C)	set			207,07
	1	Muncitor	h-om	3,0000	62,00	186,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	9,00	3,42
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,80	2,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			207,07
15		Sina PE	buc			35,83
	Sina PE	Sina PE	buc	1,0000	35,83	35,83
		Total	lei			35,83
16		Sina N	buc			35,83
	Sina N	Sina N	buc	1,0000	35,83	35,83
		Total	lei			35,83
17	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Tablou de distributie TD AAR, IP54 - ИПН-363)	buc			205,53
	1	Muncitor	h-om	2,3200	62,00	143,84
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	2,50	0,38
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	9,00	1,53
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	36,00	1,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	2 500,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	10,00	7,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	125,00	12,50
		Total	lei			205,53
18	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de sarcina BH32/3P/100A)	buc			235,27
	1	Muncitor	h-om	2,8100	62,00	174,22
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	142,00	1,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	9,00	4,77
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	33,00	0,99
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	36,00	2,52
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,92
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	850,00	4,25

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	100,00	4,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	85,00	6,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	75,00	28,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	125,00	0,50
		Total	lei			235,27
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			114,69
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	2,50	0,18
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	142,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,25	0,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,25	0,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	36,00	1,30
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	2 500,00	2,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,91
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,80	2,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	85,00	1,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			114,69
20		Sina N	buc			35,83
	Sina N	Sina N	buc	1,0000	35,83	35,83
		Total	lei			35,83
21		Sina PE	buc			35,83
	Sina PE	Sina PE	buc	1,0000	35,83	35,83
		Total	lei			35,83
22	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Tablou de distributie TDP1, 2, 3 - ИЦРВ-483 IP31)	buc			191,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	62,00	143,84
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	2,50	0,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	9,00	1,53
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	36,00	1,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	2 500,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	10,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	125,00	12,50
		Total	lei			191,20
23	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de sarcina BH32/3P/100A)	buc			235,26
	1	Muncitor	h-om	2,8100	62,00	174,22
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	142,00	1,14

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	9,00	4,77
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	33,00	0,99
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	36,00	2,52
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	850,00	4,25
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	100,00	4,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	85,00	6,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	75,00	28,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	125,00	0,50
		Total	lei			235,26
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A /Interruptor automat cu protectie diferentiala	buc			114,69
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	2,50	0,18
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	142,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,25	0,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,25	0,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	36,00	1,30
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	2 500,00	2,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,92
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,80	2,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	85,00	1,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			114,69
25		Sina N	buc			35,83
	Sina N	Sina N	buc	1,0000	35,83	35,83
		Total	lei			35,83
26		Sina PE	buc			35,83
	Sina PE	Sina PE	buc	1,0000	35,83	35,83
		Total	lei			35,83
27	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Tablou de distributie TDK1, 2, 3 - ИГРБ-363 IP31)	buc			191,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	62,00	143,84
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	2,50	0,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	9,00	1,53
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	36,00	1,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	2 500,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	10,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	125,00	12,50
		Total	lei			191,20
28	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			186,97

1	2	3	4	5	6	7
		constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 /Intrerupator automat BA47-29/3P/100A)				
	1	Muncitor	h-om	2,3200	62,00	143,84
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	2,50	0,17
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	142,00	0,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	9,00	3,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,25	0,31
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,25	0,31
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	33,00	0,46
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	36,00	1,69
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	2 500,00	5,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,91
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,80	2,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	850,00	1,70
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	100,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	85,00	3,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	10,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	75,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	125,00	0,63
		Total	lei			186,97
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare /Declansator PH-47	buc			69,89
	1	Muncitor	h-om	1,1200	62,00	69,44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	9,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			69,89
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			114,69
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	2,50	0,17
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	142,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,25	0,31
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,25	0,31
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	36,00	1,30
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	2 500,00	2,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,91
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,80	2,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	85,00	1,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			114,69
31		Sina N	buc			35,83
	Sina N	Sina N	buc	1,0000	35,83	35,83
		Total	lei			35,83
32		Sina PE	buc			35,83

1	2	3	4	5	6	7
	Sina PE	Sina PE	buc	1,0000	35,83	35,83
		Total	lei			35,83
33	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Tablou de distributie TDI 1, 2, 3 - ИПВ-363 IP31)	buc			191,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	62,00	143,84
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	2,50	0,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	9,00	1,53
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	36,00	1,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	2 500,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	10,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	125,00	12,50
		Total	lei			191,20
34	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de sarcina BH32/3P/40A)	buc			235,26
	1	Muncitor	h-om	2,8100	62,00	174,22
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	142,00	1,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	9,00	4,77
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	33,00	0,99
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	36,00	2,52
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	850,00	4,25
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	100,00	4,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСОИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	85,00	6,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	75,00	28,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	125,00	0,50
		Total	lei			235,26
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1P/6A(C))	buc			114,69
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	2,50	0,17
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	142,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,25	0,31
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,25	0,31
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	36,00	1,30
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	2 500,00	2,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,91
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,80	2,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСОИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	85,00	1,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			114,69
36		Sina N	buc			35,83
	Sina N	Sina N	buc	1,0000	35,83	35,83
		Total	lei			35,83
37		Sina PE	buc			35,83
	Sina PE	Sina PE	buc	1,0000	35,83	35,83
		Total	lei			35,83
38	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Tablou de distributie TDI 4, TDIE, IP54 - ИПН-243)	buc			205,52
	1	Muncitor	h-om	2,3200	62,00	143,84
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	2,50	0,38
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	9,00	1,53
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	36,00	1,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	2 500,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	10,00	7,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	125,00	12,50
		Total	lei			205,52
39	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de sarcina BH32/3P/40A)	buc			235,26
	1	Muncitor	h-om	2,8100	62,00	174,22
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	142,00	1,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	9,00	4,77
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	33,00	0,99
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	36,00	2,52
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,92
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	850,00	4,25
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	100,00	4,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	85,00	6,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	75,00	28,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	125,00	0,50
		Total	lei			235,26
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1P/6A(C))	buc			114,69
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	2,50	0,18
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	142,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,25	0,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,25	0,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	36,00	1,30
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	2 500,00	2,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,92
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,80	2,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	85,00	1,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0020	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			114,69
		1.2. Prize/Intrerupatoare				
41	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 462,98
	1	Muncitor	h-om	38,1000	62,00	2 362,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	30,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,15	15,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘIJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	85,00	35,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	4,99
		<i>Total</i>	lei			2 462,98
42		Priza cu contact de protectie 16A, montare incorporata, IP44	buc			28,58
	Priza 16A IP44	Priza cu contact de protectie 16A, montare incorporata, IP44	buc	1,0000	28,58	28,58
		<i>Total</i>	lei			28,58
43		Priza cu contact de protectie 16A, montare incorporata, IP20	buc			22,92
	Priza 16A IP20	Priza cu contact de protectie 16A, montare incorporata, IP20	buc	1,0000	22,92	22,92
		<i>Total</i>	lei			22,92
44	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 016,85
	1	Muncitor	h-om	32,2000	62,00	1 996,38
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,15	15,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	4,77
		<i>Total</i>	lei			2 016,85
45		Intrerupator monopolar 10A, montare incorporata, IP20	buc			19,17
	Intrerupator 1cl IP20	Intrerupator monopolar 10A, montare incorporata, IP20	buc	1,0000	19,17	19,17
		<i>Total</i>	lei			19,17
46	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 095,92
	1	Muncitor	h-om	32,8000	62,00	2 033,60
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	41,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,15	15,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	4,96
		<i>Total</i>	lei			2 095,92
47		Intrerupator bipolar 10A, montare incorporata, IP20	buc			25,75
	Intrerupator 2cl IP20	Intrerupator bipolar 10A, montare incorporata, IP20	buc	1,0000	25,75	25,75
		<i>Total</i>	lei			25,75
48	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 377,75
	1	Muncitor	h-om	69,4000	62,00	4 302,75
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,15	15,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,4200	85,00	36,12

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	10,00	0,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	125,00	9,37
		<i>Total</i>	lei			4 377,75
49		Intrerupator tripolar 10A, montare incorporata, IP20	buc			32,08
	Intrerupator 3cl IP20	Intrerupator tripolar 10A, montare incorporata, IP20	buc	1,0000	32,08	32,08
		<i>Total</i>	lei			32,08
50	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 079,25
	1	Muncitor	h-om	32,2000	62,00	1 996,37
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	62,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,15	15,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,37
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	4,69
		<i>Total</i>	lei			2 079,25
51		Intrerupator cap-scara monopolar 10A, montare incorporata, IP20	buc			24,58
	Intrer cap-scara 1cl IP20	Intrerupator cap-scara monopolar 10A, montare incorporata, IP20	buc	1,0000	24,58	24,58
		<i>Total</i>	lei			24,58
52	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 054,30
	1	Muncitor	h-om	32,8000	62,00	2 033,60
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,15	15,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			2 054,30
53		Intrerupator cap-scara bipolar 10A, montare incorporata, IP20	buc			38,75
	Intrer cap-scara 2cl IP20	Intrerupator cap-scara bipolar 10A, montare incorporata, IP20	buc	1,0000	38,75	38,75
		<i>Total</i>	lei			38,75
54		Cutie pentru incorporarea in perete a prizelor si Intreruptoarelor	buc			3,00
	Cutie doza prize	Cutie pentru incorporarea in perete a prizelor si Intreruptoarelor	buc	1,0000	3,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			3,00
55	10-01-039-06	Piese diverse: buton PBK, cu pregatire loc de montare	buc			124,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	62,00	124,00
		<i>Total</i>	lei			124,00
		1.3. Plafoniere				
56	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			20 868,03
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	4 500,00	2 520,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	2,50	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,25	3,83
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,25	3,83
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	36,00	108,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	15 000,00	75,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,50	300,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	200,00	10,67
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	120,00	12,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de	t	0,0030	4 500,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2				
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	85,00	35,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	10,00	593,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	109,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	151,25
		Total	lei			20 868,03
57		Panou LED Armstrong 600x600, 48W IP20 (in tavan Armstrong)	buc			225,00
	Panou LED, 48W interior	Panou LED Armstrong 600x600, 48W IP20 (in tavan Armstrong)	buc	1,0000	225,00	225,00
		Total	lei			225,00
58	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			8 445,77
	1	Muncitor	h-om	116,0000	62,00	7 192,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	10 000,00	31,80
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	25,00	51,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	100,00	267,99
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	125,00	334,98
		Total	lei			8 445,77
59		Panou LED Armstrong 600x600, 48W IP20 (montare aparenta pe tavan)	buc			250,00
	Panou LED, 48W exterior	Panou LED Armstrong 600x600, 48W IP20 (montare aparenta pe tavan)	buc	1,0000	250,00	250,00
		Total	lei			250,00
60	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			6 350,45
	1	Muncitor	h-om	88,0000	62,00	5 456,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	10 000,00	35,71
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	25,00	50,98
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	10,00	315,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	125,00	193,75
		Total	lei			6 350,45
61		Plafoniera Horoz NEHIR-45, 45W IP65	buc			77,50
	Plafoniera 45W IP65	Plafoniera Horoz NEHIR-45, 45W IP65	buc	1,0000	77,50	77,50
		Total	lei			77,50
62		Plafoniera LED ЖЛХ-01, 24W IP54	buc			48,33
	Plafoniera LED 24W IP54	Plafoniera LED ЖЛХ-01, 24W IP54	buc	1,0000	48,33	48,33
		Total	lei			48,33
63		Plafoniera cu senzor de miscare Horoz Electric BOLKAR-20, 20W IP65	buc			82,50
	Plafoniera 20W IP65	Plafoniera cu senzor de miscare Horoz Electric BOLKAR-20, 20W IP65	buc	1,0000	82,50	82,50
		Total	lei			82,50
64		Plafoniera cu acumulator ДБА3928, 12W IP20	buc			82,50
	Plafoniera 12W IP20	Plafoniera cu acumulator ДБА3928, 12W IP20	buc	1,0000	82,50	82,50
		Total	lei			82,50
65	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			6 615,36
	1	Muncitor	h-om	98,2000	62,00	6 088,43

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	25,00	102,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,00153	4 500,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	85,00	17,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	10,00	11,21
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	10,00	256,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	125,00	140,14
		<i>Total</i>	lei			6 615,36
66		Indicator Exit cu indicarea directiei, cu acumulator, 15W IP65	buc			225,00
	Indicator directie 15W IP65	Indicator Exit cu indicarea directiei, cu acumulator, 15W IP65	buc	1,0000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			225,00
67		Indicator Exit cu acumulator, 15W IP65	buc			225,00
	Indicator Exit 15W IP65	Indicator Exit cu acumulator, 15W IP65	buc	1,0000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			225,00
68		Indicator Exit cu acumulator, 15W IP65 (ridicare pe scari)	buc			225,00
	Indicator Exit scari 15W IP65	Indicator Exit cu acumulator, 15W IP65 (ridicare pe scari)	buc	1,0000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			225,00
69		Indicator Exit cu acumulator, 15W IP65 (coborare pe scari)	buc			225,00
	Indicator Exit scari-2 15W IP6	Indicator Exit cu acumulator, 15W IP65 (coborare pe scari)	buc	1,0000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			225,00
		1.4. Cabluri/Accesorii				
70	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубах)	100 m			897,19
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,00	768,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 500,00	0,10
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,38
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	23 000,00	1,34
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,66
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,15
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	10,00	3,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,75
		<i>Total</i>	lei			897,19
71	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (Кабель по лоткам)	100 m			841,45
	1	Muncitor	h-om	11,6000	62,00	719,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	2 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	8 000,00	6,67
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00072	23 000,00	19,17
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	0,50	0,90
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	200,00	4,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	25,00	2,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	120,00	2,90
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2600	10,00	2,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	10,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	10,00	27,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	10,00	27,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	125,00	26,25
		Total	lei			841,45
72		Cablu KBBΓHF-LS 2x1,5MM2	m			7,79
	Cablu KBBΓHF-LS 2x1,5MM2	Cablu KBBΓHF-LS 2x1,5MM2	m	1,0000	7,79	7,79
		Total	lei			7,79
73		Cablu BBΓHF-LS 3x1,5MM2	m			10,68
	Cablu BBΓHF-LS 3x1,5MM2	Cablu BBΓHF-LS 3x1,5MM2	m	1,0000	10,68	10,68
		Total	lei			10,68
74		Cablu BBΓHF-LS 3x2,5MM2	m			16,80
	Cablu BBΓHF-LS 3x2,5MM2	Cablu BBΓHF-LS 3x2,5MM2	m	1,0000	16,80	16,80
		Total	lei			16,80
75		Cablu BBΓHF-LS 5x4MM2	m			43,31
	Cablu BBΓHF-LS 5x4MM2	Cablu BBΓHF-LS 5x4MM2	m	1,0000	43,31	43,31
		Total	lei			43,31
76	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (Кабель в трубах)	100 m			1 715,69
	1	Muncitor	h-om	23,2000	62,00	1 438,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,65
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,14
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1600	10,00	11,60
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,3400	10,00	53,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,3400	10,00	53,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	125,00	145,00
		Total	lei			1 715,69
77		Cablu BBΓHF-LS 5x16MM2	m			173,25
	Cablu BBΓHF-LS 5x16MM2	Cablu BBΓHF-LS 5x16MM2	m	1,0000	173,25	173,25
		Total	lei			173,25
78	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			786,12
	1	Muncitor	h-om	11,2000	62,00	694,40
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	8 000,00	6,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,00	0,72
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,15	1,83
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠICΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	85,00	27,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	125,00	10,00
		Total	lei			786,12
79		Conducator ΠIB-1 1x25MM	m			47,25
	Conducator ΠIB-1 1x25MM	Conducator ΠIB-1 1x25MM	m	1,0000	47,25	47,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			47,25
80	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			363,99
	1	Muncitor	h-om	5,0500	62,00	313,10
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	29 000,00	12,43
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,41
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	25,00	0,25
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	120,00	0,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7100	10,00	37,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	125,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			363,99
81		Manson terminal, sectiunea 16/25mm2, 5KHTn-1 16/25	buc			75,00
	Manson 5KHTn-1 16/25	Manson terminal, sectiunea 16/25mm2, 5KHTn-1 16/25	buc	1,0000	75,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			75,00
82		Papuc de cablu din cupru 16mm2 TA(KBT)	buc			11,25
	Papuc 16mm2	Papuc de cablu din cupru 16mm2 TA(KBT)	buc	1,0000	11,25	11,25
		<i>Total</i>	lei			11,25
83		Papuc de cablu din cupru 25mm2 TA(KBT)	buc			16,50
	Papuc 25mm2	Papuc de cablu din cupru 25mm2 TA(KBT)	buc	1,0000	16,50	16,50
		<i>Total</i>	lei			16,50
		1.5. Tub tehnic de protectie/Jgheaburi				
84	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 756,22
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,26
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	2,50	2,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,25	3,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,25	3,35
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,50	3,35
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,15	2,70
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,20	3,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		<i>Total</i>	lei			1 756,22
85		Tub tehnic de protectie din PVC Д=16mm	m			3,13
	Tub tehnic PVC Д=16mm	Tub tehnic de protectie din PVC Д=16mm	m	1,0000	3,13	3,13
		<i>Total</i>	lei			3,13
86		Tub tehnic de protectie din PVC Д=20mm	m			3,75
	Tub tehnic PVC Д=20mm	Tub tehnic de protectie din PVC Д=20mm	m	1,0000	3,75	3,75
		<i>Total</i>	lei			3,75
87	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 544,45
	1	Muncitor	h-om	34,4000	62,00	2 132,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	2,50	2,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,25	3,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,25	3,35

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	15,00	6,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,50	3,35
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,15	2,70
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,20	3,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	10,00	3,30
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	10,00	235,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	10,00	69,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	125,00	41,25
		Total	lei			2 544,45
88		Tub tehnic de protectie din PVC D=32mm	m			8,33
	Tub tehnic PVC D=32mm	Tub tehnic de protectie din PVC D=32mm	m	1,0000	8,33	8,33
		Total	lei			8,33
89		Tub tehnic de protectie din PVC D=40mm	m			16,67
	Tub tehnic PVC D=40mm	Tub tehnic de protectie din PVC D=40mm	m	1,0000	16,67	16,67
		Total	lei			16,67
90	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			2 116,10
	1	Muncitor	h-om	29,4000	62,00	1 822,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	2,50	17,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	0,25	3,13
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	25,00	10,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	0,25	3,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	10,00	10,90
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	10,00	91,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	10,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	125,00	136,25
		Total	lei			2 116,10
91		Jgheab metalic 300x50x3000 mm	m			80,00
	Jgheab metalic 300x50x3000	Jgheab metalic 300x50x3000	m	1,0000	80,00	80,00
		Total	lei			80,00
92		Scoaba BML-10 pentru suport jgheaburi	buc			75,00
	Scoaba BML-10	Scoaba BML-10 pentru suport jgheaburi	buc	1,0000	75,00	75,00
		Total	lei			75,00
93		Ancora M8 26kN pentru perete de beton	buc			6,56
	Ancora M8 26kN	Ancora M8 26kN pentru perete de beton	buc	1,0000	6,56	6,56
		Total	lei			6,56
94		Arbore filetat M8 FeZn, L=300mm	buc			5,50
	Arbore filetat M8 FeZn	Arbore filetat M8 FeZn, L=300mm	buc	1,0000	5,50	5,50
		Total	lei			5,50
		1.6. Sistem de impantare				
95	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm m (Electrod vertical galvanizat L=3m)	10 buc			1 206,24
	1	Muncitor	h-om	8,2900	62,00	513,98
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	7 500,00	600,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	23 000,00	46,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	2,50	1,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	125,00	17,50
		Total	lei			1 206,24
96	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Platbanda FeZn 40x4mm)	100 m			3 545,65

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	21,3000	62,00	1 320,60
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 500,00	62,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,3000	2,50	3,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,25	2,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	0,25	2,05
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm (Platbanda FeZn)	t	0,1300	15 416,67	2 004,17
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	36,00	82,80
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	0,50	0,75
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,01	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	10,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	125,00	31,25
		Total	lei			3 545,65
		2. Valoare utilajului				
97		Tablou de evidenta general, 400A, IP 44, BZUM-DDE-3	buc			23 000,00
	Tablou BZUM-DDE-3 400A	Tablou de evidenta general, 400A, IP 44, BZUM-DDE-3	buc	1,0000	23 000,00	23 000,00
		Total	lei			23 000,00
98		Intrerupator basculant ПИ-4 400A	buc			3 958,33
	Intrerupator ПИ-4 400A	Intrerupator basculant ПИ-4 400A	buc	1,0000	3 958,33	3 958,33
		Total	lei			3 958,33
99		Siguranta fuzibila In=50A, ППН-33	buc			32,50
	Siguranta fuzibila 50A, ППН-33	Siguranta fuzibila In=50A, ППН-33	buc	1,0000	32,50	32,50
		Total	lei			32,50
100		Suport pentru sigurante fuzibile, Gab 0	buc			49,17
	Suport Gab 0	Suport pentru sigurante fuzibile, Gab 0	buc	1,0000	49,17	49,17
		Total	lei			49,17
101		Siguranta fuzibila In=250A, ППН-33	buc			95,83
	Siguranta 250A, ППН-33	Siguranta fuzibila In=250A, ППН-33	buc	1,0000	95,83	95,83
		Total	lei			95,83
102		Suport pentru sigurante fuzibile, Gab 1	buc			146,67
	Suport Gab 1	Suport pentru sigurante fuzibile, Gab 1	buc	1,0000	146,67	146,67
		Total	lei			146,67
103		Transformator de curent ТТН-А 100/5	buc			222,50
	Transformator ТТН-А 100/5	Transformator de curent ТТН-А 100/5	buc	1,0000	222,50	222,50
		Total	lei			222,50
104		Contor electric 3x240/415V, ZMG-405 CR	buc			8 250,00
	Contor electric ZMG-405 CR	Contor electric 3x240/415V, ZMG-405 CR	buc	1,0000	8 250,00	8 250,00
		Total	lei			8 250,00
105		Descarcatoare de supratensiune, 3P+PE, Iimp-12,5kA, Uc-230/400V - ОПС1-С	buc			495,00
	Descarcatoare ОПС1-С	Descarcatoare de supratensiune, 3P+PE, Iimp-12,5kA, Uc-230/400V - ОПС1-С	buc	1,0000	495,00	495,00
		Total	lei			495,00
106		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=63A, 3P - BA47-100	buc			261,67
	Intreruptor 3A, 3P - BA47-100	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=63A, 3P - BA47-100	buc	1,0000	261,67	261,67
		Total	lei			261,67
107		Tablou de evidenta general, 100A, IP 44, BZUM-DDE-3	buc			3 700,00
	Tablou BZUM-DDE-3	Tablou de evidenta general, 100A, IP 44, BZUM-DDE-3	buc	1,0000	3 700,00	3 700,00

1	2	3	4	5	6	7
	100A					
		Total	lei			3 700,00
108		Anclasangare automata a rezerve AAR	buc			12 560,00
	Anclasangare automata AAR	Anclasangare automata a rezerve AAR	buc	1,0000	12 560,00	12 560,00
		Total	lei			12 560,00
109		Intraruator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=40A, 3P - BA88-33	buc			914,67
	Intraruator 3P - BA88-33-40A	Intraruator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=40A, 3P - BA88-33	buc	1,0000	914,67	914,67
		Total	lei			914,67
110		Demaror electromagnetic KM40-40M	buc			306,25
	Demaror KM40-40M	Demaror electromagnetic KM40-40M	buc	1,0000	306,25	306,25
		Total	lei			306,25
111		Intraruator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=32A, 3P - BA88-33	buc			912,50
	Intraruator 3P - BA88-33-32A	Intraruator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=32A, 3P - BA88-33	buc	1,0000	912,50	912,50
		Total	lei			912,50
112		Contor electric 3x230/400V, ZMG-310 CR	buc			11 566,67
	Contor ZMG-310 CR	Contor electric 3x230/400V, ZMG-310 CR	buc	1,0000	11 566,67	11 566,67
		Total	lei			11 566,67
113		Tablou de distributie TD AAR, IP54 - III PH-363	buc			958,33
	Tablou IP54 - III PH-363	Tablou de distributie TD AAR, IP54 - III PH-363	buc	1,0000	958,33	958,33
		Total	lei			958,33
114		Intraruator de sarcina IP20, Inom -100A, 3P -BH-32	buc			87,08
	Intraruator de sarcina 3P-100A	Intraruator de sarcina IP20, Inom -100A, 3P -BH-32	buc	1,0000	87,08	87,08
		Total	lei			87,08
115		Intraruator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=10A, 3P, tip C -BA47-29	buc			62,75
	Intraruator 3P, -BA47-29 10A	Intraruator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=10A, 3P, tip C -BA47-29	buc	1,0000	62,75	62,75
		Total	lei			62,75
116		Intraruator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=10A, 1P, tip C -BA47-29	buc			22,00
	Intraruator 1P, BA47-29-10A	Intraruator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=10A, 1P, tip C -BA47-29	buc	1,0000	22,00	22,00
		Total	lei			22,00
117		Intraruator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=6A, 1P, tip B -BA47-29	buc			23,08
	Intraruator 1P, BA47-29-6A	Intraruator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=6A, 1P, tip B -BA47-29	buc	1,0000	23,08	23,08
		Total	lei			23,08
118		Tablou de distributie TDP1, 2, 3 - III PB-483 IP31	buc			450,00
	Tablou TDP1, 2, 3 - III PB-483	Tablou de distributie TDP1, 2, 3 - III PB-483 IP31	buc	1,0000	450,00	450,00
		Total	lei			450,00
119		Intraruator automat cu protectie diferentiala IP	buc			255,00

1	2	3	4	5	6	7
		20, Inom=16 A (Idif=10mA), 2P, tip C - AB/IT-32				
	Intreruptor AB/IT-32-16/10	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom=16 A (Idif=10mA), 2P, tip C - AB/IT-32	buc	1,0000	255,00	255,00
		<i>Total</i>	lei			255,00
120		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom=16 A (Idif=30mA), 2P, tip C - AB/IT-32	buc			255,00
	Intreruptor AB/IT-32-16/30	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom=16 A (Idif=30mA), 2P, tip C - AB/IT-32	buc	1,0000	255,00	255,00
		<i>Total</i>	lei			255,00
121		Tablou de distributie TDK1, 2, 3 - ИПВ-363 IP31	buc			366,67
	Tablou TDK1, 2, 3 - ИПВ-363	Tablou de distributie TDK1, 2, 3 - ИПВ-363 IP31	buc	1,0000	366,67	366,67
		<i>Total</i>	lei			366,67
122		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=100A, 3P, tip C -BA47-29	buc			261,67
	Intreruptor BA47-29-3P, 100A	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=100A, 3P, tip C -BA47-29	buc	1,0000	261,67	261,67
		<i>Total</i>	lei			261,67
123		Declansator PH-47	buc			296,67
	Declansator PH-47	Declansator PH-47	buc	1,0000	296,67	296,67
		<i>Total</i>	lei			296,67
124		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=16A, 1P, tip C -BA47-29	buc			22,00
	Intreruptor 1P, BA47-29-16A	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=16A, 1P, tip C -BA47-29	buc	1,0000	22,00	22,00
		<i>Total</i>	lei			22,00
125		Tablou de distributie TDI 1, 2, 3 - ИПВ-363 IP31	buc			366,67
	Tablou TDI 1, 2, 3 - ИПВ-363	Tablou de distributie TDI 1, 2, 3 - ИПВ-363 IP31	buc	1,0000	366,67	366,67
		<i>Total</i>	lei			366,67
126		Intreruptor de sarcina IP20, Inom -40A, 3P - BH-32	buc			87,08
	Intreruptor 40A, 3P - BH-32	Intreruptor de sarcina IP20, Inom -40A, 3P - BH-32	buc	1,0000	87,08	87,08
		<i>Total</i>	lei			87,08
127		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=6A, 1P, tip C -BA47-29	buc			22,00
	Intreruptor 1P, BA47-29-6A	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=6A, 1P, tip C -BA47-29	buc	1,0000	22,00	22,00
		<i>Total</i>	lei			22,00
128		Buton PBK	buc			195,83
	Buton PBK	Buton PBK	buc	1,0000	195,83	195,83
		<i>Total</i>	lei			195,83

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sistemului de
alimentare cu energie electrica a
Cladirii administrative situata on
or.Edinet str.Independentei, 33,
nr.cad.41012080214.01**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reconstructia sistemului de alimentare cu energie electrica a Cladirii
administrative situata on or.Edinet str.Independentei, 33, nr.cad.41012080214.01**

Valoarea de deviz 1 419 649,87 lei

Intocmit in prețuri curente 21.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Tablouri				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Tablou de evidenta general 400A, IP 44, BZUM-DDE-3)	buc	1,000	332,76 216,38	332,76 216,38
2	08-03-526-4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 (Intrerupator basculant ПИ-4 400A)	buc	1,000	287,00 223,82	287,00 223,82
3	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila ППН-33)	buc	21,000	89,46 72,54	1 878,61 1 523,34
4	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (Transformator de curent ТТН-А 100/5)	buc	1,000	166,58 150,66	166,58 150,66
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG-405	buc	1,000	55,29 53,94	55,29 53,94

1	2	3	4	5	6	7
		CR)				
6	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcatoare de supratensiune OΠC1-C)	set	1,000	207,07 186,00	207,07 186,00
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 /Intrerupator automat BA47-100/3P/63A)	buc	1,000	186,96 143,84	186,96 143,84
8		Sina PE	buc	2,000	35,83 0,00	71,66 0,00
9		Sina N	buc	2,000	35,83 0,00	71,66 0,00
10	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Tablou de anclasang automata a rezervei, IP44, BZUM-DDE-3 AAR3)	buc	1,000	332,76 216,38	332,76 216,38
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 /Intrerupator automat BA88-33, BA47-100/3P/63A)	buc	5,000	186,96 143,84	934,82 719,20
12	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (KM40-40M)	buc	2,000	285,42 196,54	570,83 393,08
13	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG-310 CR)	buc	1,000	55,29 53,94	55,29 53,94
14	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcatoare de supratensiune OΠC1-C)	set	2,000	207,07 186,00	414,14 372,00
15		Sina PE	buc	1,000	35,83 0,00	35,83 0,00
16		Sina N	buc	1,000	35,83 0,00	35,83 0,00
17	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	205,53 143,84	205,53 143,84

1	2	3	4	5	6	7
		(Tablou de distributie TD AAR, IP54 - III _{PH} -363)				
18	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de sarcina BH32/3P/100A)	buc	1,000	235,27 174,22	235,27 174,22
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,000	114,69 96,72	1 032,17 870,48
20		Sina N	buc	1,000	35,83 0,00	35,83 0,00
21		Sina PE	buc	1,000	35,83 0,00	35,83 0,00
22	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Tablou de distributie TDP1, 2, 3 - III _{PB} -483 IP31)	buc	3,000	191,20 143,84	573,60 431,52
23	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de sarcina BH32/3P/100A)	buc	3,000	235,26 174,22	705,78 522,66
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A /Intreruptor automat cu protectie diferentiala	buc	60,000	114,69 96,72	6 881,22 5 803,20
25		Sina N	buc	3,000	35,83 0,00	107,49 0,00
26		Sina PE	buc	3,000	35,83 0,00	107,49 0,00
27	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Tablou de distributie TDK1, 2, 3 - III _{PB} -363 IP31)	buc	3,000	191,20 143,84	573,60 431,52
28	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	3,000	186,97 143,84	560,91 431,52

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 100 /Intrerupator automat BA47-29/3P/100A)				
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare /Declansator PH-47	buc	3,000	69,89 69,44	209,67 208,32
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	55,000	114,69 96,72	6 307,79 5 319,60
31		Sina N	buc	3,000	35,83 0,00	107,49 0,00
32		Sina PE	buc	3,000	35,83 0,00	107,49 0,00
33	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Tablou de distributie TDI 1, 2, 3 - ИІРВ-363 IP31)	buc	3,000	191,20 143,84	573,60 431,52
34	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de sarcina BH32/3P/40A)	buc	3,000	235,26 174,22	705,78 522,66
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1P/6A(C))	buc	67,000	114,69 96,72	7 684,03 6 480,24
36		Sina N	buc	3,000	35,83 0,00	107,49 0,00
37		Sina PE	buc	3,000	35,83 0,00	107,49 0,00
38	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Tablou de distributie TDI 4, TDIE, IP54 - ИІРН-243)	buc	2,000	205,52 143,84	411,05 287,68
39	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de	buc	2,000	235,26 174,22	470,52 348,44

1	2	3	4	5	6	7
		sarcina BH32/3P/40A)				
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1P/6A(C))	buc	26,000	114,69 96,72	2 981,87 2 514,72
		<i>Total</i>	lei			36 466,08
		Total Tablouri Inclusiv salariu				36 466,08 29 174,72
		1.2. Prize/Intrerupatoare				
41	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	3,560	2 462,98 2 362,20	8 768,21 8 409,43
42		Priza cu contact de protectie 16A, montare incorporata, IP44	buc	3,000	28,58 0,00	85,74 0,00
43		Priza cu contact de protectie 16A, montare incorporata, IP20	buc	353,000	22,92 0,00	8 090,76 0,00
44	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,130	2 016,85 1 996,38	262,19 259,53
45		Intrerupator monopolar 10A, montare incorporata, IP20	buc	13,000	19,17 0,00	249,21 0,00
46	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,480	2 095,92 2 033,60	1 006,04 976,13
47		Intrerupator bipolar 10A, montare incorporata, IP20	buc	48,000	25,75 0,00	1 236,00 0,00
48	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	4 377,75 4 302,75	350,22 344,22
49		Intrerupator tripolar 10A, montare incorporata, IP20	buc	8,000	32,08 0,00	256,64 0,00
50	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,160	2 079,25 1 996,37	332,68 319,42
51		Intrerupator cap-scara monopolar 10A, montare incorporata, IP20	buc	16,000	24,58 0,00	393,28 0,00
52	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	2 054,30 2 033,60	205,43 203,36
53		Intrerupator cap-scara bipolar 10A, montare incorporata, IP20	buc	10,000	38,75 0,00	387,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
54		Cutie pentru incorporarea in perete a prizelor si Intreruptoarelor	buc	470,000	3,00 0,00	1 410,00 0,00
55	10-01-039-06	Piese diverse: buton PBK, cu pregatire loc de montare	buc	1,000	124,00 124,00	124,00 124,00
		<i>Total</i>	lei			23 157,90
		Total Prize/Intrerupatoare Inklusiv salariu				23 157,90 10 636,09
		1.3. Plafoniere				
56	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,600	20 868,03 16 802,00	12 520,82 10 081,20
57		Panou LED Armstrong 600x600, 48W IP20 (in tavan Armstrong)	buc	60,000	225,00 0,00	13 500,00 0,00
58	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	2,830	8 445,77 7 192,00	23 901,52 20 353,36
59		Panou LED Armstrong 600x600, 48W IP20 (montare aparenta pe tavan)	buc	283,000	250,00 0,00	70 750,00 0,00
60	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,560	6 350,45 5 456,00	3 556,25 3 055,36
61		Plafoniera Horoz NEHIR-45, 45W IP65	buc	26,000	77,50 0,00	2 015,00 0,00
62		Plafoniera LED ЖЛХ-01, 24W IP54	buc	3,000	48,33 0,00	144,99 0,00
63		Plafoniera cu senzor de miscare Horoz Electric BOLKAR-20, 20W IP65	buc	17,000	82,50 0,00	1 402,50 0,00
64		Plafoniera cu acumulator ДБА3928, 12W IP20	buc	10,000	82,50 0,00	825,00 0,00
65	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,140	6 615,36 6 088,43	926,15 852,38
66		Indicator Exit cu indicarea directiei, cu acumulator, 15W	buc	9,000	225,00	2 025,00

1	2	3	4	5	6	7
		IP65			0,00	0,00
67		Indicator Exit cu acumulator, 15W IP65	buc	2,000	225,00 0,00	450,00 0,00
68		Indicator Exit cu acumulator, 15W IP65 (ridicare pe scari)	buc	1,000	225,00 0,00	225,00 0,00
69		Indicator Exit cu acumulator, 15W IP65 (coborare pe scari)	buc	2,000	225,00 0,00	450,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			132 692,23
		Total Plafoniere Inclusiv salariu				132 692,23 34 342,30
		1.4. Cabluri/Accesorii				
70	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубах)	100 m	102,800	897,19 768,80	92 231,02 79 032,64
71	08-02-147- 1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (Кабель по лоткам)	100 m	1,200	841,45 719,20	1 009,74 863,04
72		Cablu KBBГНГ-LS 2x1,5мм2	m	450,000	7,79 0,00	3 505,50 0,00
73		Cablu BBГНГ-LS 3x1,5мм2	m	5 500,000	10,68 0,00	58 740,00 0,00
74		Cablu BBГНГ-LS 3x2,5мм2	m	4 200,000	16,80 0,00	70 560,00 0,00
75		Cablu BBГНГ-LS 5x4мм2	m	250,000	43,31 0,00	10 827,50 0,00
76	08-02-148- 3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (Кабель в трубах)	100 m	4,000	1 715,69 1 438,40	6 862,76 5 753,60
77		Cablu BBГНГ-LS 5x16мм2	m	400,000	173,25 0,00	69 300,00 0,00
78	08-02-412- 4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,200	786,12 694,40	943,34 833,28
79		Conducator ПБ-1 1x25мм	m	120,000	47,25 0,00	5 670,00 0,00
80	08-02-165-	Manson terminal, din rasini	buc	14,000	363,99	5 095,85

1	2	3	4	5	6	7
	1	sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²			313,10	4 383,40
81		Manson terminal, sectiunea 16/25mm ² , 5KHTπ-1 16/25	buc	14,000	75,00 0,00	1 050,00 0,00
82		Papuc de cablu din cupru 16mm ² TA(KBT)	buc	70,000	11,25 0,00	787,50 0,00
83		Papuc de cablu din cupru 25mm ² TA(KBT)	buc	10,000	16,50 0,00	165,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			326 748,21
		Total Cabluri/Accesorii Inclusiv salariu				326 748,21 90 865,96
		1.5. Tub tehnic de protectie/Jgheaburi				
84	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	97,000	1 756,22 1 475,60	170 353,12 143 133,20
85		Tub tehnic de protectie din PVC Д=16mm	m	5 500,000	3,13 0,00	17 215,00 0,00
86		Tub tehnic de protectie din PVC Д=20mm	m	4 200,000	3,75 0,00	15 750,00 0,00
87	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	6,500	2 544,45 2 132,80	16 538,90 13 863,20
88		Tub tehnic de protectie din PVC Д=32mm	m	250,000	8,33 0,00	2 082,50 0,00
89		Tub tehnic de protectie din PVC Д=40mm	m	400,000	16,67 0,00	6 668,00 0,00
90	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	1,200	2 116,10 1 822,80	2 539,32 2 187,36
91		Jgheab metalic 300x50x3000 mm	m	120,000	80,00 0,00	9 600,00 0,00
92		Scoaba BML-10 pentru suport jgheaburi	buc	120,000	75,00 0,00	9 000,00 0,00
93		Ancora M8 26kN pentru perete de beton	buc	240,000	6,56	1 574,40

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
94		Arbore filetat M8 FeZn, L=300mm	buc	240,000	5,50 0,00	1 320,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			252 641,24
		Total Tub tehnic de protectie/Jgheaburi Inclusiv salariu				252 641,24 159 183,76
		1.6. Sistem de impantare				
95	08-02-471- 4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm m (Electrod vertical galvanizat L=3m)	10 buc	0,500	1 206,24 513,98	603,12 256,99
96	08-02-472- 7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Platbanda FeZn 40x4mm)	100 m	0,400	3 545,65 1 320,60	1 418,26 528,24
		<i>Total</i>	lei			2 021,38
		Total Sistem de impantare Inclusiv salariu				2 021,38 785,23
		<i>Total</i>	lei			773 727,04
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			77 997,13
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			20 114,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			181 993,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			31 614,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 085 446,58 324 988,06
		2. Valoare utilajului				
97		Tablou de evidenta general, 400A, IP 44, BZUM-DDE-3	buc	1,000	23 000,00 0,00	23 000,00 0,00
98		Intrerupator basculant IIIQ-4 400A	buc	1,000	3 958,33 0,00	3 958,33 0,00
99		Siguranta fuzibila In=50A, IIIIH- 33	buc	18,000	32,50 0,00	585,00 0,00
100		Suport pentru sigurante fuzibile, Gab 0	buc	18,000	49,17 0,00	885,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
101		Siguranta fuzibila In=250A, ППН-33	buc	3,000	95,83 0,00	287,49 0,00
102		Suport pentru sigurante fuzibile, Gab 1	buc	3,000	146,67 0,00	440,01 0,00
103		Transformator de curent ТТН-А 100/5	buc	1,000	222,50 0,00	222,50 0,00
104		Contor electric 3x240/415V, ZMG-405 CR	buc	1,000	8 250,00 0,00	8 250,00 0,00
105		Descarcatoare de supratensiune, 3P+PE, Iimp-12,5kA, Uc- 230/400V - ОПС1-С	buc	3,000	495,00 0,00	1 485,00 0,00
106		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=63A, 3P - BA47-100	buc	3,000	261,67 0,00	785,01 0,00
107		Tablou de evidenta general, 100A, IP 44, BZUM-DDE-3	buc	1,000	3 700,00 0,00	3 700,00 0,00
108		Anclasare automata a rezerve AAR	buc	1,000	12 560,00 0,00	12 560,00 0,00
109		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=40A, 3P - BA88-33	buc	2,000	914,67 0,00	1 829,34 0,00
110		Demaror electromagnetic KM40- 40M	buc	2,000	306,25 0,00	612,50 0,00
111		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=32A, 3P - BA88-33	buc	1,000	912,50 0,00	912,50 0,00
112		Contor electric 3x230/400V, ZMG-310 CR	buc	1,000	11 566,67 0,00	11 566,67 0,00
113		Tablou de distributie TD AAR, IP54 - ИПН-36з	buc	1,000	958,33 0,00	958,33 0,00
114		Intreruptor de sarcina IP20, Inom -100A, 3P -BH-32	buc	4,000	87,08 0,00	348,32 0,00
115		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=10A, 3P, tip C -BA47-29	buc	5,000	62,75 0,00	313,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
116		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=10A, 1P, tip C -BA47-29	buc	1,000	22,00 0,00	22,00 0,00
117		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=6A, 1P, tip B -BA47-29	buc	3,000	23,08 0,00	69,24 0,00
118		Tablou de distributie TDP1, 2, 3 - ИҚРБ-483 IP31	buc	3,000	450,00 0,00	1 350,00 0,00
119		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom=16 A (Idif=10mA), 2P, tip C - АВДТ-32	buc	3,000	255,00 0,00	765,00 0,00
120		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom=16 A (Idif=30mA), 2P, tip C - АВДТ-32	buc	57,000	255,00 0,00	14 535,00 0,00
121		Tablou de distributie TDK1, 2, 3 - ИҚРБ-363 IP31	buc	3,000	366,67 0,00	1 100,01 0,00
122		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=100A, 3P, tip C -BA47-29	buc	3,000	261,67 0,00	785,01 0,00
123		Declansator PH-47	buc	3,000	296,67 0,00	890,01 0,00
124		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=16A, 1P, tip C -BA47-29	buc	55,000	22,00 0,00	1 210,00 0,00
125		Tablou de distributie TDI 1, 2, 3 - ИҚРБ-363 IP31	buc	3,000	366,67 0,00	1 100,01 0,00
126		Intreruptor de sarcina IP20, Inom -40A, 3P - BH-32	buc	5,000	87,08 0,00	435,40 0,00
127		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=6A, 1P, tip C -BA47-29	buc	93,000	22,00 0,00	2 046,00 0,00
128		Buton PBK	buc	3,000	195,83 0,00	587,49 0,00
		Total	lei			97 594,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				97 594,98

		Total	lei	1 183 041,56
		TVA	20 %	236 608,31
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 419 649,87
				324 988,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

A 240

CONTRACT Nr.31
privind achiziția de licitație deschisă

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

1718,011,75

Obiectul achiziției Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă.
Cod CPV: 45310000 - 3

"16" iunie 2022

s.Căplani,r-n Ștefan Vodă
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director Botnari Vladimir,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>certificatului de înregistrare,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Furnizor/Prestator</u> <u>1010600017752 din 24.05.2010,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primăria s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Tabunșciuc Valeriu,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotărârii Judecătii,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u> _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea **Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,**
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „____” _____ 20__.

- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
b) Specificația de preț;
c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, - desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1718011,75 un milion șapte sute optsprezece mii unsprezece ,75 lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

I. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: MD-2004, mun. Chișinău
str. Serghei Lazo 27/1
Telefon: 060260303, 022-29-38-61
Cod fiscal: 1010600017752
Banca: Mobiasbanca BC Groupe Societe
Cod: MOBBMD22
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100



Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

V. B. D. M. S. R. I. U.

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: MD-4215, s. Căplani
str. Ștefan cel Mare
Telefon: 0242/43/259, 068028908
Cod fiscal: 1007601005350
Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD90TRPDBG319230M11072AC-51801175
IBAN: MD07TRPDBY319230011072AB-1200000000



Cumpărătorul/Beneficiarul

M. D. S. R. I. U.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



P/uc H/ho

INVESTITOR
Primaria s. Caplani

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.7 din 18 octombrie 2022

Privind lucrarea **Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda** în cadrul contractului nr. **31** din **16 iunie 2022** încheiat între
Primaria s. Caplani si Alfa electro-montaj grup SRL

1. Lucrările au fost executate în baza deciziei nr.1010600017752, eliberată de camera de înregistrari de Stat din 24.05.2010.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul din 16.06.2022-18.10.2022 fiind formată din:

Presedinte: Tabunscic Valeriu Primar

Membri: Becciu Liubovi –Contabil Sef

Bacal Anatolie Inginer funciar

Iuras Valeriu-Conducator I.M.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier- Barcaru Nicolae
(numele, prenumele) (calitatea)

4.Constatarile comisiei de receptie:

a)documentatia de executare a lucrarilor de constructie este completa

b)lucrarile au fost executate conform caetului de sarcini si a devizelor de cheltueli.

5.Comisia de receptie,in urma constatarilor facute, propune;

De a fi achitate lucrarile efectuate

6. Comisia de recepție motivează propunerea facuta prin obiectiile

Lucrarile sint executate satisfacator

-examinarea documentatiei prezentata comisiei de receptive la terminarea lucrarilor care au servit drept baza pentru executarea luctarilor de constructie –montaj;

-modul de indeplinire a conditiilor tehnice din caetul de sarcini pe baza carora sau executat lucrarile;

-examinarea vizuala calitativa si canstitativa a lucrarilor executate si verificarea lor in corespunderea cu caetul de sarcini;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 25.10.2022 in 2 (doua) exemplare.
Comisia de recepție finală:

Președinte: Tabunscic Valeriu -Primar _____

Membri: Becciu Liubov- Contabil Sef _____

Bacal Anatolie-Inginer funciar _____

Iuras Valeriu –Conducator I.M. _____

Berlinschi Roman-Responsabil Tehnic _____

Barcaru Nicolai –Direginte de Santirr _____



9. Lucrarea este:

TRANSMISA
Data: 25.10.2022

PRIMITĂ:
Data: 25.10.2022



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL nr.07 la contractul nr.31 din „16” iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „13” decembrie 2022, în între Primăria s. Căplani, în persoana d -lui primar Valeriu Tabunșcic și SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP în persoana d-nului Botnari Vladimir, în scopul modificării Contractului nr.31 din „16” iunie 2022 (numit în continuare Contract), aprobat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu nr. ____ din “ ” ____ 201

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei s. Căplani, Cod CPV: _____, nr. ____ din “ ” ____ 201.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1 Contractul cu nr.31 din 16 iunie 2022, înregistrat în trezorerie cu nr.2022-0000000695 la codul IBAN MD90TRPDBG319230M11072AC se majorează cu suma de 33948.25 lei, Suma totală a contractului constituie – 1751960,00 lei..

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

FURNIZOR

SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP
c/f 1010600017752
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
c/b ENEGMD22

BENEFICIAR

Primăria s. Căplani
c/f 1007601005350
IBAN:MD90TRPDBG319230M11072AC
c/b TREZMD2X



V. Botnari

Primar V. Tabunșcic



26

1610274.49

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21
privind achiziția lucrărilor de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani

„19” 07 2022

s. Nișcani
(municipiu, oraș, sat)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică deschisă, în cadrul proiectului de implicare civică în guvernare locală – **Mă Implic**, între:

Primăria satului Nișcani, cu sediul în s. Nișcani, r. Călărași, str. Alexandru cel Bun, telefon: 024463236, fax: 024463236, IDNO 1007601007505, reprezentat prin Sorici Petru, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 27/1, telefon: 060260303, fax: -, IDNO 1010600017752, autorizat pentru activitatea în construcții: certificat de înregistrare/autorizația nr. MD 0104023 din 24.05.2010, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de **nelimitat** ani, pentru genurile de activitate: lucrări de instalații electrice, etc., reprezentat prin Botnari Vladimir, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Notă! Menționăm că această procedură, este exceptată, conform art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art. 6 alin. (1) din Memorandumul de înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, de la aplicarea legislației naționale în materie de achiziții publice.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani*, în conformitate cu prevederile **devizului de cheltuieli, proiectului tehnic**, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Asupra achizițiilor efectuate din mijloacele bănești acordate de către Fundația SKAT, inclusiv din mijloace proprii ale APL destinate implementării proiectului, se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere, conform art. 3, lit. h) din Memorandumul de înțelegere privind prima fază a Proiectului MĂ IMPLIC – proiect de implicare civică în guvernare locală din 04.03.2020, a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind Asistența Unitară și Cooperare Tehnică din 20.09.2001 și a pct. 27⁹ din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern al Republicii Moldova nr. 246 din 08.04.2010.

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1.610.274,49** (un milion șase sute zece mii două sute șatezeci și patru lei patruzeci și nouă bani) lei MD, inclusiv **0,00** (zero lei zero bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 21 din ” 19 „, 07 2022

Prezentul acord este semnat astăzi ” 01 „, 12 2022, între Primăria satului Nișcani, în persoana primarului satului Nișcani, Petru Sorici și Alfa Electro-Montaj Grup SRL, în persoana directorului, Botnari Vlad, în scopul modificării Contractului Nr. 21 din ” 19 „ 07 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică din ” 10 „ 06 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a procesului –verbal al grupului de lucru nr. 1 din 01.12.2022 și scrisorii de confirmare a Fundației Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT din 30.11.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări la punctul 3.1:

Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract se majorează cu suma de 421584,02 lei și va constitui 2031858,51 lei MD, inclusiv 0,00 TVA lei MD.

IBAN MD03TRPDBH319230L11116AE - 832154,00 lei

IBANMD04TRPHBC319230N11116AB – 1199704,51 lei

436280,79

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

Alfa Electro-Montaj Grup SRL

Botnari Vladimir

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Primăria satului Nișcani

Sorici Petru

L.Ș.

Digitally signed by Caraman Olesea
Date: 2022.12.05 11:27:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2022.12.02 17:41:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



leno
control

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _ din 18.11.2022

privind lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” executată la obiectul PT nr. 252, 296, 499 în cadrul contractului nr. 21 din 19.07.2022 încheiat între SRL „Alfa Electro-Montaj Grup” și Primăria satului Nișcani pentru lucrările de „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4, eliberată de Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași la 16.12.2021 cu valabilitate până la terminarea lucrărilor.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.10.2022-18.11.2022, fiind formată din:

Petru SORICI - primar, președintele comisiei
Stratan Elena - contabil șef al APL Nișcani
Igor NEAGA - responsabil tehnic
Anatol Bucatca - reprezentant Fundația "SKAT"
Corobeă Ilie - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stratan Veceslav - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stavila Pavel - consilier local, CS Nișcani

3. Au mai participat la recepție:

Vladimir BOTNARI - director ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL
Nicolae Voronin- reprezentant Foxtaur -VG SRL
Igor Ionel, consultant Fundația "SKAT"
Barcaru Nicolae, diriginte de șantier, ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-ănexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-ănexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-ănexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) sa fie recepționat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul construit corespunde cu proiectul tehnic de execuție, NCM și legislației în vigoare a RM

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor executate la obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499)

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
- s-au instalat 2.68 km rețea/cablu SIP 2x25 mm²;
 - s-au instalat 4.88 km rețea/cablu SIP 1x35+1x50 mm²;
 - s-au instalat stâlpi din beton armat 11 unități;
 - s-au instalat 313 corpuri de iluminat LED: cu P=28,4W-61 unit., P=18,4W-40 unit., P=13,1W- 212 unit.

- s-au instala 6 panouri de evidenta si dirijare cu sistemul de iluminat stradal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2(două) fișe și trei anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi la 18.11.2022 în 6(șase) exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Se recomandă admiterea recepției la termen.
Lucrările. Inspector principal
(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Petru SORICI, primar al satului Nișcani

Membrii:

Neaga Igor

Bucatea Anatol

Stratan Elena

Stratan Veceslav

Corobcă Ilie

Stavila Pavel

10. Lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

(BENEFICIARUL)

SRL "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"

Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

Petru SORICI

Igor NEAGA

Vladimir BOTNARI

primarul satului Nișcani.

Responsabil Tehnic:

ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL



CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ № 9/03

21 martie 2023

mun. Chișinău


"CONSIT PRO" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Frumoasa 71, reprezentată de către Directorul, **dl. Ivan CİCANCİ**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Antreprenor general", pe de o parte, și "ALFA ELECTROMONTAJ-GRUP" SRL cu sediul în, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 27/1, reprezentată de către Directorul **dl. Vladimir Botnari**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Subantreprenor", pe de altă parte, numite în continuare "Părți", au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

I. Obiectul contractului

- 1.1 „Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție potrivit Devizelor locale, avînd ca obiectiv:
Lucrări de reparație capitală a cantinei și sălii de sport a L.T. Mihail Bârcă, comuna Mileștii Mici, r-ul Ialoveni numite în continuare lucrări:
- Montarea rețelelor electrice interioare .
- 1.2 Subantreprenorul execută lucrările strict în baza documentației de proiect coordonată și verificată, și prevederelor actelor normative în vigoare a RM în construcție.
- 1.3 Termenul de executare a lucrărilor se stabilește conform graficului de realizare a lucrărilor și în baza devizelor coordonate de către părți și constituie **60 zile** lucrătoare
- 1.4 „Subantreprenorul” declară și garantează „Antreprenorului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. „Subantreprenorul” dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

II. Costul lucrărilor și condițiile de plată

- 2.1 Valoarea lucrărilor executate de „Subantreprenor”, stabilită potrivit Devizului aprobat de Antreprenor și anexat, care este parte integrantă a prezentului Contract, constituie **816 000,00 lei lei.incl. TVA**
- 2.2 La solicitarea Autorității contractante și Antreprenorului pe parcursul executării lucrărilor pot fi efectuate modificări în documentația de proiect și devize după aprobarea cărora urmează a fi executate de către Subantreprenor.
- 2.3 Achitarea sumei a costului lucrărilor executate și recepționate din cele indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către „Antreprenor”, în felul următor:
- „Antreprenorul” achită „Subantreprenorului” suma avansului în cuantum de **0 %**, următoarea plată se execută după semnarea de către „Autoritatea contractantă” și „Antreprenor” a Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării din partea „Autorității contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a mijloacelor bănești pentru lucrările executate.
- 2.4 Subantreprenorul achită Antreprenorului serviciile de antreprenor general în cuantum de **2,5%** din costul lucrărilor facturate.
- 2.5 „Subantreprenorul” se angajează să asigure condițiile necesare pentru reținerea succesivă din facturile parțiale de lucrări în cuantum de **5%** din valoarea lucrărilor executate și propuse spre achitare. Suma reținută se va restitui „Subantreprenorului” după semnarea procesului verbal de recepție finală în termen de 10 zile din data transferării din partea „Autorității Contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a garanției de bună execuție în cuantum de **5%**, și dacă nu sunt obiecții asupra lucrărilor executate în faza recepției la terminarea lor, sau după înlăturarea obiecțiilor apărute.



VII. Soluționarea litigiilor

- 7.1 Toate litigiile, care pot apărea pe parcursul executării prezentului Contract(încheierea, modificarea, completarea, interpretarea și/sau executarea Contractului), vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părți.
- 7.2 Părțile stabilesc că toate pretențiile/reclamațiile posibile la prezentul Contract urmează să fie examinate/soluționate în termen de **10 zile** calendaristice din momentul primirii respectivelor.
- 7.3 În cazul imposibilității soluționării litigiilor pe calea negocierilor, părțile le transmit spre soluționare, după competență, în instanța de judecată a Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare.

VIII. Alte condiții

- 8.1 Termenul contractului: Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia și va fi valabil până la executarea integrală a obligațiilor de ambele Părți, pe perioada anului 2023. Termenul poate fi stabilit/modificat prin acordul comun al părților.
- 8.2 Modificarea condițiilor contractuale: Toate modificările/completările prezentului Contract se fac prin coordonare dintre Părți și operează de jure, doar în cazul în care vor fi perfectate în forma scrisă și vor fi consimțite de partea adversă prin semnătură și ștampilă.
- 8.3 Legislația aplicată: Prezentul Contract este reglementat și interpretat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 8.4 Acord final: Prezentul Contract reprezintă toate condițiile, coordonate/negociate/consimțite de Părți și incluse în Contract ca urmare a manifestării liberului consimțământ și stabilirea unui acord de voință în ceea ce privește conținutul clauzelor esențiale ale acestuia.
- 8.5 Prezentul Contract este întocmit în scris, în limba de stat, în două exemplare, fiind identice după conținut și forță juridică.

IX. DATELE DE IDENTIFICARE, RECHIZITELE BANCARE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“SUBANTREPRENOR”

“ALFA ELECTROMONTAJ - GRUP “ SRL

mun. Chișinău,
str. Serghei Lazo , 27/1
Cod fiscal 1010600017752
Cod TVA 0307286
“Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA
IBAN MD26MO2224ASY36750617100
Cod bancar MOBBMD22

Administrator V. B. Botnari VI.

“ANTREPRENOR”

“CONSIT PRO” SRL

MD 2021, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Frumoasa 71,
Cod fiscal 1003600004015
Cod TVA 0205018
BC„Moldindconbank” SA, fil.Telecentru
IBAN MD29000002224232001637
Cod bancar BIC MOLDM2X306

Director Cicanci I.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAL000650745



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Титулярная форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 28.12.2023 / 28.12.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата	
1. Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22				c.f./ nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1003600004015 / ф.к./ код НДС 0205018	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces verbal nr.2	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Serviciu de reparatie capitala a cantinei si salii de sport a L.T. Mihail Barca, comuna Milestii Mici r. Ialoveni. Conf. contract din 21.03.2023	serv.	1	383031.64	383031,64	20
				76606,33	459637,97
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				383031,64	X
				76606,33	459637,97
				X	X
				X	0,00
13. Permis eliberarea: Отпуск		director VLADIMIR BOTNARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023	
разрешил:		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director VLADIMIR BOTNARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023	
L.Ș.		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) Получатель/получатель		director IVAN CIGANCI		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	
		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAI000483085



Formular tipat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2014
Timpul de lucru:
Prințipal: 1 x pe zi; 1 x pe săptămână; 1 x pe lună; 1 x pe trimestru; 1 x pe an
Nr. 118 din 28.08.2014

Data eliberării /data livrării 31.07.2023 / 31.07.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ data: _____ номер _____ дата _____	
1. Furnizor: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont Поставщик MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		9. Transportator Перевозчик	
2. Cumpărător/beneficiar: CONSIT PRO S.R.L., SEC.CENTRU Frumosa nr.71 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки	
7. Redirijări Переадресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	
10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	
10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	
10.9 Ană informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	
10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны	
11. Căutarea rețetelor electrice interioare conf. contract nr. 9/03 din 21.03.2023		serv. 1 291174.30 291174.30 20 58234.86 349409.16	
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)		291174.30 X 58234.86 349409.16 X X X 0,00	

13. Permis eliberarea: director VLADIMIR BOTNARI
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VLADIMIR BOTNARI
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023

L.Ș.
М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) _____
Получатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

director IVAN CIGANCI

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 31.07.2023

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01/01-23

20.01.2023

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

„GALIATON GRUP” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1019600017124**), cu sediul pe adresa: or. Ialoveni str. V. Crăsescu 5/2 ap.06 și dresa Juridică: MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului Grosu Igor și

SC „Alfa Electro-Montaj Grup” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO:1010600017752**), cu sediul pe adresa: MD-2004, mun. Chișinău R. Moldova, str. S.Lazo, 27/1, în calitate de executant (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului **Vladimir Botnari**.

Beneficiar și **Antreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul oferă iar Subantreprenorul se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: „**Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr. 28/3 or.Ialoveni**” Conform devizelor anexate la contract

- 1.1. Antreprenorul garantează corespunderea lucrărilor standardelor și normativelor de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Valoarea totală a lucrărilor este de **500 000.00 MDL (Cinci sute mii lei 00 bani)**, inclusiv TVA, conform **Devizului de cheltuieli** anexat la prezentul contract.
- 3.2. Inceperea lucrarilor in 5 zile dupa achitarea avnsului de 30% din suma contractului
- 3.3. Achitarea definitiva se va efectua in termen de 10 zile bancare de la data semnarii Procesului Verbal de receptie finala a lucrarilor executate cit si dupa conectarea la tensiune a obiectului.
- 3.4. Valoarea contractului din punctul 3.1. este valoare finala pentru lucrarile din punctul nr. 1.1.

Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

- 4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor** stipulate in articolul 1.1 este de 1 an (dupa indeplinirea lucrarilor de constructie de catre Beneficiar) de la semnarea contractului.
- 4.2. După finisarea **Lucrărilor antreprenorul** anunță **Beneficiarului** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului-verbal** final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI

- 5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:

Beneficiar
„GALIATON GRUP” SRL



Antreprenor
SC „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL



Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea cerințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **contractului**.

11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

11.8. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

Beneficiar:

«GALIATON GRUP» S.R.L

Adresa Juridică:

MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79,

Sediul: or. Ialoveni str. V. Cresescu 5/2 ap. 06

R. Moldova

IDNO: 1019600017124

BC „Victoriabanc” SA, filiala Ialoveni nr.24

IBAN: MD72VI022242400000130MDL

BC “Mobiasbanca Grupe Societe Generale”,

Filiala nr. 29 Ialoveni.

c/b: MOBBMD22

IBAN: MD40MO2224ASV46159337100

Tel/Fax.: 0268 85 428; 0693 39 428; 060929999

E-mail:

Antreprenor:

S.C.”ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L

Adresa Juridică:

MD- 2004, str. S. Lazo 27/1, mun. Chisinau,

R. Moldova

IDNO: 1010600017752

B.C. “MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

c/d: MD26MO2224ASV36750617100

c/b: MOBBMD22

TVA: 0307286

Tel/Fax: 022 63-69-47; 060260303; 079216031

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Director
Grosu Igor

L.Ș.



Director
Vladimir Botnari

L.Ș.



"Alfa electro-montaj grup" SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

Galiaton Grup SRL

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. 07 din 06 noiembrie 2023

Privind lucrarea "Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str.Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni.."

este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 01/01-23 din 20.01.2023 încheiat între:

"Galiaton Grup SRL" si SRL "Alfa electro-montaj grup"

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 22.01.2023-06.11.2023 fiind formata din:

Directorul "Galiaton Grup SRL" _____ Grosu Igor

Director "Alfa electro-Montag grup" SRL _____ Botnari Vladimir

2. Au mai participat la receptie:

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 06.11.2023

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 500000.00 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

"Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun.28/3"

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si a fost incheiat astazi 06.11.2023 in 2(doua) exemplare.

Comisia de receptie finala:

Directorul "Galiaton Grup SRL" _____ Grosu Igor

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" V. Botnari Botnari Vladimir



Responsabil tehnic _____

Diriginte de santier: Botnari Vladimir V. Botnari



7. Lucrarea "Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni" este:

TRANSMISA

Data: 06 noiembrie 2023

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo

PRIMITA:

Data: 06 noiembrie 2023

"Galiaton Grup SRL"

Cod fiscal: 1019600017124

or. Ialoveni.



ДОГОВОР № 2023

CONTRACT № 2023

14.07. 2023г.

г. Кишинев

14.07.2023

mun. Chişinău

«ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора **VLADIMIR BOTNARI**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

«AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Пастух Сергей** с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕАМБУЛА

ООО «Автомагистраль - Пивдень» (Украина, г. Одесса) была выбрана соответствующим образом Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог (Молдова, г. Кишинёв) для выполнения необходимых работ по реабилитации национальной дороги М3 Кишинёв- Джурджулешты, км 96+800 – км 96+800 и км 171+290 – км 179+650 – км 190+750 (в дальнейшем "Контрактные работы");

Для выполнения Контрактных работ был заключен Контракт RSP/W10/01 от 08 августа 2018 года (в дальнейшем "Основной Контракт") между ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) и Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог» (Молдова, г. Кишинёв);

ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) действует на территории Республики Молдова посредством своего местного представителя «Avtomagistrali-Pivdeni International» S.R.L. (Молдова г. Кишинёв) в соответствии с Контрактом о Сотрудничестве №1 подписанным 08 августа 2018 года между этими 2 компаниями.

Societate Comerciala «ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, în continuare „Executant”, în persoana **directorului VLADIMIR BOTNARI**, care acţionează în baza Statutului, pe de o parte, şi

Societate Comerciala AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL, în continuare „Beneficiar”, în persoana **directorului Pastuh Serghei**, pe de altă parte au încheiat prezentul Contract cu următoarele condiţii:

PREAMBULA

Compania LLC “Automagistral Pivden” (Ucraina) a fost selectată în mod corespunzător de către Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor” pentru executarea lucrarilor necesare pentru reabilitarea drumului naţional M3 Chişinău-Giurgiuleşti, km 96+800 – km 171+290 şi km 179+650 – km 190+750 (lucrari contractante).

Pentru executarea Lucrarilor Contractante a fost încheiat Contractul Nr. RSP/W10/01 din 08 August 2018 (denumit în continuare “Contractul Principal”) între LLC „Automagistral-Pivden” (Ucraina) si Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”;

Compania LLC Automagistral-Pivden (Ucraina) activează pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul reprezentantului său local, “Avtomagistrali - Pivdeni International” S.R.L. (Republica Moldova), în conformitate cu contractul de colaborare nr. 1 semnat în data de 08 August 2018, între aceste două companii.



**10. ЮРИДИЧЕСКИЕ
БАНКОВСКИЕ
СТОРОН**

**АДРЕСА И
РЕКВИЗИТЫ**

**10. ADRESELE
RECHIZITELEBANCARE
PĂRȚILOR**

JURIDICE

**ȘI
ALE**

**ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL**

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

**EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL**

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

**ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL**

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

**BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL**

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

11. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

11. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL**



**EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL**



**ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL**



**BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL**



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAJ000654647



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		29.09.2023 / 29.09.2023		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
1. Furnizor: Поставщик				c.f./ nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286								
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22												
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1018600034911 / ф.к./ код НДС 0210060								
AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL S.R.L., SEC.CENTRU Negresteni nr.9 of.12												
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
Proces verbal												
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
2. Cări de instalare a iluminatului fotovoltaic 32 treceri inclusiv 64 piloni și corpuri de iluminat pe drum M3 Chisinau -Giurgiulesti.Conf. contract nr.2023 din 14.07.2023		serv.	1	1179446.56	1179446.56	0	0.00	1179446.56				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					1179446.56	X	0.00	1179446.56	X	X	X	0.00
13. Permis eliberarea: Отпуск				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 29.09.2023								
director VLADIMIR BOTNARI												
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись												
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 29.09.2023								
director VLADIMIR BOTNARI												
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись												
L.Ș.												
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись								
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись								
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) Покупатель/получатель				Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 05.10.2023								
contabil SERGHEI PASTUH												
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись												

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr.08/07/2023

mun. Chișinău,

din 14.07.2023

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. Legal reprezentată prin D-nul **Velicico Veaceslav** în calitate de Administrator SRL „**VASCANIMPEX**”, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, și
- 1.2. **S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRȚI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea rețelilor electrice exterioare și interioare la obiectul: „**Alimentarea cu energie electrică PT160 kV.A. „VASCANINPEX” SRL**” iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare șantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR


BENIFICIAR

SRL „VASCANIMPEX”
Or. Criuleni, bd. Biruinta 21, of. 360. R.M.
c/f 1008600048322
cod TVA 0607498
IBAN: MD33EN000000222449640845
În BC „Energbank” SA
c/b: ENEGMD22
tel.: 068169666
email:

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1. R.M.
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director



Velicico Veacislav

Director



V. Botnari.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



ЕАК000566876



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 19 august 2017
Tulcea, România
Protopopescu 1 a anexat Ministerului Finanțelor Republicii Moldova
nr. 118 din 19 august 2017

Data eliberării / data livrării 09.11.2023 / 09.11.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ data: _____ номер _____ дата _____	
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
1. Furnizor: Поставщик ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c.f./ nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель VASCANIMPEX S.R.L., OR.CRIULENI Biruinta nr.21 of.306		c.f./ nr.TVA 1008600048322 / ф.к./ код НДС 0607498	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы Proces Vrebal	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки	
7. Redirijări Переадресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев
10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев
10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
antarea cu energie electrica PT160 kVA p/u Vascanimpex SRL s. Ohrincea.Conf. contract nr.08/07/2023 din 14.07.2023	serv.	1	706892.20
706892,20	20	141378,44	848270,64
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	706892,20	X	141378,44
848270,64	X	X	X
0,00			
13. Permis eliberarea: Отпуск director VLADIMIR BOTNARI разрешил: _____		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023	
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги) director VLADIMIR BOTNARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023	
L.Ș. М.П.		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		director VEACESLAV VELICICU Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 12.11.2023	
		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	

Pentru Alfa.

CONTRACT DE ANTREPRIZA

Nr. 05/04/2024

mun. Chișinău,

din 26.04.2024

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. **G.T., „Mereacre Tudor Andreii”** legal reprezentată prin D-nul **Mereacre Tudor A.** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, și
- 1.2. **S.C., „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin D-nul **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare **„PĂRȚI”**, sau individual – **„PARTE”**; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Alimentarea cu energie electrica 10/0,4 kV, a sistemului de irigare pentru terenul agricol (Nr. Cad: 5523204068), din r-ul Ialoveni, s. Molesti Molesti 9034. (Rețele electrice exterioare) P/u G.T. Mereacre Tudor Andrei
iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare

16. CLAUZE FINALE

- 16.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR


G.T. „Mereacre Tudor Andrei”
S.Costesti r. Ialoveni, R.Moldova.
c/f 1023600040622
cod TVA 6701792
IBAN:MD39AG000000022511659194
În „BC.Moldova -Agroindbanc” SA
c/b: AGRNMD2X797
tel.: 69869477
email:mereacre_g@yahoo.com


ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S.Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director

Director

 Mereacre Tudor A.

 Vladimir Botnari.

L.S.



"Alfa electro-montaj Grup" SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

G.T. Mereacre Tudor Andrei

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Din 06.06.2024

Privind lucrarea "Alimentarea cu energie electrica 10/0,4 kV a sistemului de irigare, pentru terenul agricol (Nr. Cad: 5523204068), din r-ul Ialoveni, s. Molesti Molesti 9034 (Rețele electrice exterioare) P/u G.T. Mereacre Tudor Andrei

este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 05/04/2024 din 26.04.2024 încheiat între:

"G.T. Mereacre Tudor Andrei" si SRL "Alfa electro-montaj grup"

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 28.04.2024-06.06.2024 fiind formata din:

Directorul "G.T. Mereacre Tudor Andrei" Mereacre Mereacre Tudor Andrei

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" SRL V. Botnari Botnari Vladimir.

2. Au mai participat la receptie:

Diriginte de santier V. Botnari

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 06.06.2024

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 1 256 401, 09 Lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat final obiectul

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 06.06.2024 in 2 (doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul "G.T. Mereacre Tudor Andrei" Mereacre Mereacre Tudor Andrei

Director „Alfa electro-montaj grup” SRL V. Botnari Botnari Vladimir

Diriginte de santier: V. Botnari



7. Lucrarea este:

TRANSMISA

Data: 06.06.2024

“Alfa electro-montaj grup” SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun. Chisinau S. Lazo



PRIMITĂ:

Data: 06.06.2024

G.T. „Mereacre Tudor Andrei”

Cod fiscal: 1023600040622

S. Costesti r. Ialoveni



F-este

CONTRACT DE ANTREPRIZA

Nr. 6/05/2024

mun. Chişinău,

din 28.05.2024

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. **G.T., „SIRGHI LILIAN TIMOFEI”** legal reprezentată prin D-nul **SIRGHI LILIAN** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, şi
- 1.2. **S.C., „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin D-nul **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare **„PĂRŢI”**, sau individual – **„PARTE”**; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA LEC 10 kV. G.T. SIRGHI LILIAN TIMOFTE.
iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

G.T. „SIRGHI LILIAN TIMOFTI”
r. Ialoveni, R.Moldova.
c/f 1024600034198
cod TVA _____
IBAN:MD52AG000000022514852782
În „BC.Moldova -Agroindbanc” SA
c/b: AGRNMD2X797
tel.: 06005519

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S.Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director

Sirghi Lilian T.

Director

V. Botnari Vladimir Botnari.



"Alfa electro-montaj Grup" SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

G.T. Sirghi Lilian Timofei

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Din 16.10.2024

Privind lucrarea "Alimentarea cu energie electrica PT 63 kVA LEC 10 kV. a G.T. Sirghi Lilian Timofei
este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 6/05/2024 din 28.05.2024 încheiat între:

"G.T. Sirghi Lilian Timofei" si SRL "Alfa electro-montaj grup"

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 15-16.10.2024 fiind formata din:

Directorul "G.T. Sirghi Lilian Timofei"  Sirghi Lilian

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" SRL  Botnari Vladimir.

2. Au mai participat la receptie:

Diriginta de santier

Responsabil Tehnic

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 16.10.2024

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 288 138.58 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat final obiectul

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 16.10.2024 in 2 (doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul "G.T. Șirghi Lilian Timofei" _____ Sirghi Lilian

Director „Alfa electro-montaj grup” SRL V. Botnari Botnari Vladimir

Responsabil tehnic _____

Diriginte de santier: _____

7. Lucrarea este:

TRANSMISA

Data: 16.10.2024

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun. Chisinau S.Lazo



PRIMITĂ:

Data: 16.10.2024

G.T. „Sirghi Lilian Timofei”

Cod fiscal: 1024600034198

Com. Zimbreni r. Ialoveni



Articolul I. Părțile contractante.

1.1. SRL „LABTEST AC-DC” cu sediul în Republica Moldova,
or. **Hîncești**, str. **Mitropolitul Varlaam 16/1**, care activează în baza certificatului
nr. **MD 1014605000892** din **17.04.2014** reprezentată prin d-nul **Plugareov Sergiu** în calitate
de **Executant** și SRL „ALFA-ELECTRO-MONTAJGRUP”

organizația, întreprinderea, proprietarul

cu sediul în _____ or. **Chișinău**, str. **S.Lazo 27/1**
tel. _____ **060 260 303** _____ înregistrată cu nr. _____
din _____ la Registrul de Stat, codul fiscal **1010600017752**
reprezentant legal prin d-nul **Botnari Vlad** în calitate de
Administrator activînd în baza deciziei nr. din _____

numit în continuare **Client**.

Articolul II. Obiectul contractului.

2.1. Efectuarea lucrărilor de **testari, măsurări încercări** a utilajului electric și elibera-
rea documentației tehnice la obiectele a SRL „Alfa-Electro-Montaj Grup”

Articolul III. Prețul contractului.

3.1. Prețul contractului este de _____ conform lucrărilor îndeplinite

Articolul IV. Drepturile și obligațiile părților.

4.1. **Obligațiile Executantului.**

În termen de **15 (cincisprezece)** de zile de la primirea transferului de bani
pe contul bancar al Executantului, de efectuat lucrările de **testari, măsurări** a utilajului
electric, conform normelor de amenajare a instalațiilor electrice și **DNT**
în vigoare și de a **înlocui documentația tehnică necesară**, pentru darea în exploatare a instalației
electrice, dacă nu sînt obiecții de la alte instanțe.

4.2. **Obligațiile Clientului.**

În termenii indicați să asigure, și să creeze condiții de lucru corespunzătoare
pentru cercetarea și instalarea utilajului electric, să achite cheltuielile conform
contractului, sau actului de primire-predare a lucrărilor efectuate anexat prezentului
contract.

4.3. În caz de nerespectare de către părți a condițiilor contractului, contractul
se întrerupe unilateral, cu dreptul de a apela în instanța de judecată.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR.

Clientul. Adm. SRL „Alfa-Electro-Montaj Grup” V. Botnari C/b 2224710SV36750617100 C/d MOBBMD22 C/f 1010600017752 Cod TVA _____ Tel. 060 260 303	Executantul. Admin. SPL „LABTEST AC-DC” S. Plugareov C/b MD57VI022241800000141MDL C/d VICBMD2X491 C/f 1014605000892 Cod TVA _____ Tel. mob. 069 227 520
---	---



semnătura

Nr. CIF36-340.2025Data: 24.01.2025

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **OTP Bank S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că compania **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.** cod fiscal (IDNO) 1010600017752, detine următoarele conturi curente la OTP Bank S.A., Sucursala nr.36 „Petru Movila” :

1. MDL - MD26MO2224ASV36750617100
2. EUR - MD20MO2224ASV69738497100
3. MDL - MD09MO2258ASV36750707100

Certificatul este emis în baza solicitării dumneavoastră nr.2 din 24.01.2025 prin e-mail 24.01.2025

Alexandru Stricisin
Numele, Prenumele și Semnătura
Director al sucursalei nr. 36 „Petru Movila”



Executor : Aliona Bancov
Tel: 022 81 26 69



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 11.06.2020
cu modificările ulterioare conform
ordinului MF nr.146 din 24.11.2020

**FORMULARUL STANDARD AL
DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în BAP, și după caz nr. anunțului publicat în Jurnalul Oficial al UE	21376798
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	CONSILIUL RAIONAL EDINET
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante	1007601009794

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2004
2A.4	Oraș/Localitate	mun.Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str. Serghei Lazo 27/1
2A.6	Pagina web	--none--
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Vladimir Botnari
2A.7.1	Telefon	079216031
2A.7.2	Adresa de e-mail	alfaelectrogrup@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600017752
2A.9	Numărul cod TVA	0307286
2A.9.1	Rechizite bancare	Societate cu răspundere limitată
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Botnari Vadimir, Botnari Mihail
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	

2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Botnari Vladimir
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	079216031
2B.5	Adresa de e-mail	alfaelectrogrup@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci	☐ Da ☒ Nu

	ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ Da ☒ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☒ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă,</i>	☐ Da ☒ Nu

	<i>precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☒ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☐ Da ☒ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui</i>	

	<i>motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de	☒ Da ☐ Nu

	conflict de interese care nu poate fi remediată?	
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☐ Da ☒ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o</i>	<i>Adresa de internet:</i>

	bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Anul 2023 Valoarea 5160840</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea Anul
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: <u>Valoare 6500756,67 lei, perioada 2021-2023</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 5530576 Anul 2021 Valoarea 8810854 Anul 2022 Valoarea 5160840 Anul 2023 Valoarea medie totală 6500756,67
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau	Adresa de internet:

4C.1.1	profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022
		Angajați 5
		Anul 2023
		Angajați 5
		Anul 2024
		Angajați 4
	Numărul membrilor personalului de conducere	

4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor 3 ani.	Anul 2022
		Persoane 1
		Anul 2023
		Persoane 1
		Anul 2024
		Persoane 1
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității	☐ Da ☒ Nu

	conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
F. Permiterea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zi de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord Consiliul Raional Edineț, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție Reconstrucția sistemului de alimentare cu energie electrică a Clădirii administrative situată în or.Edinet str.Independentei, 33, nr.cad.41012080214.01.

Nume: Botnari Vladimir

Funcția: Director

Data: 27.03.2025

Adresa: mun.Chișinău,str.Serghei Lazo 27/1.

Semnătura electronică

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 160616 din 17.12.2024**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1010600017752**

Data înregistrării de stat: **24.05.2010**

Sediu: **MD-2004, strada Serghei Lazo 27/1, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
2. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic;
3. Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe;
4. Transporturi rutiere de mărfuri;
5. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri;
6. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;
7. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
8. Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
9. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
10. Activități de arhitectură;
11. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
12. Lucrări de instalații electrice;
13. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
14. Alte lucrări de finisare;
15. Alte lucrări de instalații pentru construcții;
16. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
17. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
18. Lucrări de demolare a construcțiilor;
19. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
20. Lucrări de pregătire a terenului de construcții;
21. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
22. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
23. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
24. Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
25. Lucrări de pardosire și placare a pereților;
26. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
27. Lucrări de tencuire;

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **BOTNARI VLADIMIR IDNP 0992307497031**

Asociați:

1. **BOTNARI MIHAIL (IDNP 0972108898110), partea socială 2700 Lei, ce constituie 50%**
2. **BOTNARI VLADIMIR (IDNP 0992307497031), partea socială 2700 Lei, ce constituie 50%**

Beneficiari efectivi: **BOTNARI MIHAIL (IDNP 0972108898110) , BOTNARI VLADIMIR (IDNP 0992307497031).**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 17.12.2024

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Scrisoare de garanție pentru lucrări

Prin prezenta scrisoare de garanție, **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**,

cod fiscal: **1010600017752**,

adresa juridică : **str.Sergei Lazo 27/1, mun.Chișinau, Republica Moldova**,

garantează că lucrările „**Reconstrucția sistemului de alimentare cu energie electrică a Clădirii administrative situată în or.Edinet str.Independentei, 33, nr.cad.41012080214.01**”

vor fi finisate în termen stabilit și în volum complet conform caietului de sarcini cu un termen de **garanție de 60 (șaizeci) luni de la darea în exploatare obiectului.**

Lucrările vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96

Data completării: **27.03.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume/prenume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

OFERTĂ

Către: **Consiliul Raional Edineț,**

Adresa: **MD-4601, MOLDOVA, mun.Edineț, str.Independenței 33.**

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații

Botnari Vladimir reprezentanți ai ofertantului: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Reconstrucția sistemului de alimentare cu energie electrică a Clădirii administrative situată în or.E dineț str.Independenței, 33, nr.cad.41012080214.01

pentru suma fără TVA de **1 183 041, 56 mln lei,**

(un milion, o sută optzeci și trei mii, patruzeci și unu lei, 56 bani)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **236 608, 31 mln lei.**

(două sute treizeci și șase mii, șasesute opt lei, 31 bani)

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat..

3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, respectiv pînă la data de **30.04.2025**,și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5.Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

6.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **27.03.2025**

Botnari Vladimir, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0%** (din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **de reținerea bunurilor bănești** în cuantum de **5 %** (din prețul oferat cu TVA) și constituie **70982,50 mii lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 (șaizeci) luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **3 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile** calendaristice.

Ofertant,

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

10.06.2024

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 40699056

Cod IDNO: 1010600017752

Sediul:

MD: 2004

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Serghei Lazo nr.27 bl.1

Activitatea principală: F4321, Lucrări de instalații electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368202645

WEB:

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Di (dna) Botnari Vladimir Tel. 68202645

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Botnari Vladimir



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	931867	382297
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	136402	84737
3.4. mijloace de transport	084	760470	279232
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	34995	18328
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	931867	382297
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		

	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	931867	382297
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1240030	405877
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	55563	13653
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1295593	419530
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	494841	655186
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	14429	2817
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	926	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	12977	13330
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	523173	671333
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		320000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		320000
	IV. Numerar și documente bănești	410	585502	812469
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2404268	2223332
	TOTAL ACTIVE	430	3336135	2605629

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(-3240)	(-3240)
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2160	2160
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-8353
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3169310	2452287
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-11711
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3169310	2432223
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3171470	2434383
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	120592	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	120592	
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	8103	8956
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	24332	160500
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	11638	1790
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	44073	171246
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	3336135	2605629

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	8810854	5160840
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	8810854	4933031
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		227809
Costul vânzărilor, total	020	7952561	4788382
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	7952561	4553434
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		234948
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	858293	372458
Alte venituri din activitatea operațională	040	40577	500000
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	529648	391410
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	46729	492759
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	322493	-11711
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		

Cheltuieli financiare, total	100	14387	
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente leșirii investițiilor financiare	105	14387	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	-14387	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	-14387	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	308106	-11711
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	37017	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)		271089	-11711

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	(-3240)	()	()	(-3240)
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2160			2160
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				

	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		8353	-8353
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		3169310	717023	2452287
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		11711	-11711
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		3169310	737087	2432223
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		3171470	737087	2434383

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9044114	6220271
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6831312	4283042
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	578027	542355
Dobânzi plătite	040	20995	5928
Plata impozitului pe venit	050	61784	5038
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	568989	162941
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	983007	1220967
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		

inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		40000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		360000
Dividende plătite	170	863500	674000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-863500	-994000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	119507	226967
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	465995	585502
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	585502	812469

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota Explicativa la RF 2023 Alfa Electro Montaj.semnat.pdf



Către: CONSILIUL RAIONAL EDINEȚ

Adresa: MD-4601, Republica Moldova, r-nul Edineț, mun. Edineț, str. Independenței 33

Data: 25.03.2025

GARANȚIE BANCARĂ nr. GB/0011508

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Cu privire la procedura de atribuire a contractului pentru achiziționarea lucrărilor de reconstrucția sistemului de alimentare cu energie electrică a Clădirii administrative situată în or. Edineț, str. Independenței 33, nr. cad. 41012080214.01, conform invitației la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1741599688752 din 10.03.2025.

OTP Bank S.A., adresa juridică MD - 2012, bd. Ștefan cel Mare, 81A, mun. Chișinău, Republica Moldova, ne obligăm față de CONSILIUL RAIONAL EDINEȚ să plătim suma de 25 000 (Douăzeci și cinci mii) MDL, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută și datorată, este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L. și-a retras sau și-a modificat oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L. nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L. a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii sau Nu a executat vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 30.04.2025.

Cu respect,

Digitally signed by Tarasiuc Olga

Date: 2025.03.25 16:52:53 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Olga Tarasiuc
Șef Secție Angajamente Retail Micro și Corporate
OTP Bank S.A.



Această garanție a fost emisă în format electronic și constituie un document electronic original. Autenticitatea și integritatea semnăturii electronice, urmează să fie verificată prin intermediul platformei electronice <https://msign.gov.md>. În cazul când validarea semnăturii electronice nu poate fi efectuată, vă rugăm să ne contactați prin email către trade@otpbank.md. La imprimarea pe hârtie, se va obține o copie a acestui document.

Certificat

Prin prezentul certificat, se confirmă că reprezentantul întreprinderii "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP,, SRL a vizitat la data de 20.03.2025 bunul imobil cu nr. cadastral 41012080214.01, care necesită reconstrucția sistemului de alimentare cu energie electrică.

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la locul solicitat.

**Președintele grupului de lucru
pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii
al Consiliului raional Edineț**



Nicolai MELNIC