

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație la liceul din s. Tîntăreni, r. Telenesti
2. Numărul și data contractului IFB-W-6821 -IDA2S2 din 20.06.2011
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Tîntăreni
4. Adresa beneficiarului s. Tîntăreni, r. Telenesti
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

669 197 lei

(la data semnării contractului)

b) finală

668 697 lei

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 4 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n/a

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din 21.10.2011

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție vopsirea căptușirii de streșina inca o data

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte n/a

Ofertant

(semnătura)

L.S.



*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

DENUMIREA SUBPROIECTULUI:

“Lucrări de reparație la liceu”

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI:

s. Țîntăreni, rnul Telenеști,
Republica Moldova

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-6821-IDA2S2

Prezentul Contract este semnat în baza **Acordului de Credit Nr. 3931 din 18 iunie 2004**, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația pentru Dezvoltare Internațională /IDA), **Acordului de Finanțare, Credit Nr. 4555-MD din 4 mai 2009**, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația pentru Dezvoltare Internațională /IDA), **Acordului de Finanțare, Credit nr. 4682-MD din 22 februarie 2010**, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația pentru Dezvoltare Internațională /IDA), **Acordului de Grant nr. TF095950 din 11 februarie 2010**, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Agenția Suedeză Pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA)), **Acordului de Grant nr. TF094952 din 6 august 2009**, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Comisia Europeană), **Acordului de Grant nr. TF093407 din 17 Martie 2009**, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Fondul Japonez pentru Dezvoltare Socială (JSDF)), care autorizează activitatea Fondului de Investiții Sociale din Moldova în calitate de Agenție de Implementare a proiectului FISM-2.

CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de 20 iunie 2011, între Primăria s. Țîntăreni, rnul Telenеști, în persoana d-nei Parascovia Șova, Primar și Agenția de Implementare a subproiectului, în persoana dnei Ludmila Stoica, Președinte, (în continuare numit “Beneficiar”) pe de o parte și SERPAVIS S.R.L., cu adresa: s. Bănești, rnul Telenеști, tel.: 069016232, în persoana dlui Sergiu Popovici, Director (în continuare numit “Contractor”) pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-6821-IDA2S2, “Lucrări de reparație la liceu ” din s. Țîntăreni, rnul Telenеști (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 669 197 (șase sute șazeci și nouă mii una sută nouăzeci și șapte) lei 60 bani, iar această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea lucrărilor Contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte:

În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. Următoarele documente vor forma și vor fi considerate ca părți componente ale prezentului contract:
 - a) Oferta și prețurile prezentate de Ofertant (vezi Devizul de Cheltuieli);
 - b) Condițiile generale ale Contractului (p.2-3);
 - c) Datele despre Contract (p. 4-9);
 - d) Condițiile Contractului (p. 10-24).
2. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
3. Luând în considerație plățile pe care Beneficiarul trebiue să le achite Contractorului după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul de a

executa și de a finisa lucrările și de a remedia toate defectele depistate în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.

4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în termeni și în modul prevăzut de Contract.

Ca mărturie a celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă acest Contract la data și anul indicat mai sus.

BENEFICIAR:

Cont de Decontare: 230100000007192
BC
Cod Băncii: TREZUR 22
Cod Fiscal: 1007601006335

P. Ș. Șova

Parascovia Șova, Primar,
Primăria s. Țințăreni, r. Telenesti

Stoica

Ludmila Stoica, Președinte,
Agenția de Implementare a SP
din s. Țințăreni, r. Telenesti

CONTRACTOR: *SRY SERPAVIS*

Cont de Decontare: 22511335656
BC
Cod Băncii: AYHNM 22X 775
Cod Fiscal: 1009606001052

Sergiu Popovici
Sergiu Popovici, Director
SERPAVIS S.R.L.

Coordonat:	Director Executiv FISM	Departament procurări	Director, Departament APT	Director, Departament DFA	Jurist
	<i>[Signature]</i>				

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 21.10 2011
Privind lucrarea Lucrări de reparație la liceu executată
la obiectul _____ din _____ în cadrul
contractului nr. IFB-W-6821-12A 2 din 20.06.2011 20 _____ încheiat între Agenția de
Implementare a SP și „Servis” SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație la
liceul din s. Tîrnăveni Lucrările au fost executate în baza
autorizației nr. 4/A eliberată de Primăria _____ de la „_____” 20 _____ având
valabilitatea 12 luni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 21.10.2011 până
21.10. 2011

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei

- Primarul

Stoica Dumitru

Membrii Comisiei:

- Președintele Agenției de Implementare
- Membru AI, Contabil-șef a Primăriei
- Membru AI,
- Consilier Primăria
- Membru AI
- Inspector Local.
- Gestionarul Microproiectului din partea FISM.

I. Stoica
N. Manea
P. Cioceros
P. Stîngaci
A. Ilescu
V. Iagret

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „Servis” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepție la

5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Volumele de lucrări incluse în deviz au
fost executate integral

6) Comisia de recepție recomandă următoarele:

A semna procesul-verbal de recepție la
terminare a lucrărilor

7) Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la 21.10 2011 în 6 exemplare.

Președintele Comisiei

Dumitru Stoica - Primar

Membrii comisiei

Iudmila Stoica

N. Manea

N. Cioceroz

P. Stingaci

Alexei Alexandru
Vasile Ilaghet

8) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

„ _____ ” din

(funcția ,

numele , prenumele)

L.Ș.


(semnătura)

« _____ » 20

„ _____ ” din

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

« 2 » noiembrie 20 11



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

« 2 » noiembrie 20 11

