

FD ✓

CONTRACT Nr. 25
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

“ 17 ” septembrie 2019

satul Criva
(localitatea)

S.A. DRUMURI-BRICENI,
(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin Director Director Russu I denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)
„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primaria Criva
(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin Primar Vadim Gorobcov denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)
„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract
referitor la **reparatia drumului nr.3 s.Criva**, Cod CPV: 45233142-2 denumite în continuare
bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar
Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din
prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
Livrarea se efectuează de către furnizor

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului
Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului contract constituie: **175787-30 lei. (Una suta saptezeci si cinci mii
sapte sute optzeci si sapte lei 30 bani)** (suma cu cifre si litere)
Inclusiv IVA-29297.88 lei.

5. Achitarea se efectuează Prin transfer
(modalitatea de achitare)

(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării
unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor
Contractului de către una dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale
amabilă în termen de 30 zile de la momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în
conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar
Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din
prezentul Contract.

29901

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la "31" decembrie 2019.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

S.A., DRUMURI-BRICENI,

Adresa: **Or. Briceni, str. M. Eminescu 18**
Tel./Fax: **024722340, 024722343**
Denumirea: **BC „Moldindcombank,, SA**
Băncii: **fil. Briceni**
Adresa: **Or. Briceni**
Băncii: **Or. Briceni**
Cod: **MOLDMD2X342**
Bancar: **MD15ML000000002251342413**
Cod IBAN: **MD15ML000000002251342413**
Cod fiscal: **1003604005869**

"Beneficiarul": Primaria Criva

Adresa: **Satul Criva, raionul Briceni, R.M**
Tel./Fax: **024747545, 024747336**
Denumirea: **MF-TR Nord Briceni**
Băncii: **MF-TR Nord Briceni**
Adresa: **Or. Bălți**
Băncii: **Or. Bălți**
Cod: **TREZMD2X**
Bancar: **MD80TRPDAX222500C10813AB**
Cod IBAN: **MD80TRPDAX222500C10813AB**
Cod fiscal: **1007601004906**

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":



"Beneficiarul":



La contractul nr.25

bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Semnăturile părților

“Beneficiarul”:

9 19. SEP. 2019

CERTIFICAT DE RECEPȚIE FINALĂ

Primarul interimar s. Criva
d-nul A Duca

Directorul companiei SA «Drumuri - Briceni» c/f 1003604005869 Vă aduce la cunoștință, că lucrările conform contractului nr. 25 din 17 septembrie 2019, sunt finalizate pe deplin

Rog în conformitate cu Legislația Republicii Moldova să desemnați Comisia de recepție finală și să definiți data recepției respective.

Director SA «Drumuri - Briceni»



 I. Russu.

Confirm:

Responsabil tehnic



 T. Lavric

10)Prezentul Proces – Verbal, constatînd 3 file și numerotate, cu un total de 7 file,
a fost încheiat la «23» octombrie 2019 în 2 exemplare.

Președintele comisiei, primar interimar s. Criva

Membrii comisiei:

1. Munteanu M. – membrul comisiei
2. Duca V. - membru comisiei
3. Lavric T. – membru comisiei
4. Gujuman G. - membru comisiei



M. Munteanu

V. Duca

T. Lavric

G. Gujuman

Lucrarea «Reparatia drumului nr. 3 s. Criva r. Briceni»

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

I Russu

«23» octombrie 2019



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

A. Duca

«23» octombrie 2019



La Procesul – Verbal de recepție finală a lucrărilor
Nr. 23/10/2019 «23» octombrie 2019

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

Președintele comisiei
Primarul interimar s. Criva



 A. Duca

Membrul comisiei
Director SA „Drumuri – Briceni”



 I. Russu

Responsabil Tehnic



 T. Lavric

La Procesul – Verbal de recepție finală a lucrărilor
Nr. 23/10/2019 «23» octombrie 2019

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce au fost executate:

Președintele comisiei
Primarul interimar s. Criva



 A. Duca

Membrul comisiei
Director SA „Drumuri - Briceni”



 I. Russu

Responsabil Tehnic



 T. Lavric