

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului « Lucrari de eficientizare energetica a cladirii gimnaziul M.Tanasoglo din s. Chirsova »

2. Numărul și data contractului nr.33 din 16/12/2016

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul M.Tanasoglo

4. Adresa beneficiarului s. Chirsova

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată

în care s-a încheiat contractul \_\_\_\_\_ în echivalent dolari SUA

20 inițială

(la data semnării contractului) 2 775 470,0 \_\_\_\_\_

20 finală

(la data finalizării contractului) 2 775 470,0 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată - 12 luni

b) efectiv realizată 12 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 or 30.03.2018r

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciobanica I.

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Prima-Fichir" SRL





## ФОРМУЛЯР F3.9

### СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора « Утепление здания детсада в с Джолтай»
2. Номер и дата договора №36 от 25/09/2019
3. Наименование/фамилия бенефициара Примария с. Джолтай
4. Адрес бенефициара с.Джолтай
5. Страна РМ
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора Подрядчик  
(отмечается соответствующий вариант)
- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
  - ассоциированный подрядчик
  - субподрядчик
7. Стоимость договора
- |  | выраженная в деньгах<br>в которой<br>заключен договор | выраженная<br>в эквиваленте в<br>долларах США |
|--|---|---|
| а) первоначальная<br>(на момент подписания договора) | <u>612480,0</u>                                       |   |
| б) финальная<br>(на момент завершения договора)      | <u>612480,0</u>                                       |   |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: \_\_\_\_\_
9. Период выполнения работ (месяцы)
- а) по договору 2 месяца
- б) эффективно выполненный 2 месяца
- с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных бенефициаром \_\_\_\_\_
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №6-н от 20.02.2019
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки \_\_\_\_\_
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах \_\_\_\_\_

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: И.Чобаника

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: ООО «Прима-Фикир»



**ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ,  
ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика <sup>*)</sup>	Цена договора/ стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Lucrari de eficientizare a sistemului energetic Gradinita de copii	Primaria s.Bascalia	antreprenor	1 450 336	6 luni	f/nr. din 14/09/2018
2	Lucrari de eficientizare a sistemului energetic a cladirii gimnaziul M. Tanasoglo din s. Chirsova	Gimnazia M. Tanasoglo din s. Chirsova	antreprenor	2 775 470	12 luni	№1 от 30.03.2018
3	Ремонт спортзала гимназии им. М.Танасогло	Гимназия им. М. Танасогло с. Кирсово	подрядчик	501 271	3 месеца	№2 от 05.10.2018
4	Ремонт местных дорог и улиц в г. Басарабьяска	Примария г. Басарабьяска	подрядчик	924 732,00	2 месеца	№21 от 17.12.2018
5	Водоснабжение и канализация к. Конгазичкул де сус р-на Комрат	Примария к. Конгазичкул де сус Комратского района	подрядчик	4 359 120,00	До завершения	№1 от 18.11.2019
6	Ремонтные работы в приобретенном здании .	Главное Управление Образования Гагаузии	подрядчик	985 356,35	2 месеца	№09/17 от 25.09.2017
7	Кап.ремонт Дома Культуты и эл.сетей с. Ферапонтьевка	Примария с. Ферапонтьевка	подрядчик	2 561 765,09	3 месеца	№207 от 02/07/2018
8	Замена шиферной кровли на металлочерепицу в Д/К с. Конгаз	Примария с. Конгаз	подрядчик	688 462,00	2 месеца	№ б-н от 18/12/2019г
9	Утепление здания детсада в с. Джолтай	Примария с. Джолтай	подрядчик	612 480,00	2 месеца	№ б-н от 20.02.2019г
10	Lucrari de reparative a unor portiuni de drum si a unui pod din s.Sadic r-ul Cantmir	Primaria s. Sadic	подрядчик	806314,78	2 месеца	№ 01 от 28/08/2019
11	Ремонт участка дороги по ул.Свободы с. Кириет-Лунга	Исполнительный Комитет Гагаузии	подрядчик	1200652,00	6 месяцев	Б-н от 06/06/2019

Подписано:

Фамилия: Чобаника И.А.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: ООО «Прима-Фикир»

