



INTELHOME S.R.L



str. Veronica Micle 18, r-nul Strășeni, s. Roșcani, Republica Moldova.



www.intelhome.md

e-mail: info@intelhome.md , dragomanoleg889@gmail.com



tel: +(373) 78671012

cod fiscal 1020600038590, deschis la BC MOLDOVA AGROINBANK SA, filiala Strășeni,

Anexa 15

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	Administrator: - Dragoman Ion	Medii	3	<i>1.Reparația rețelelor de apă-canalizare în cadrul blocului C etajul I, II, III IMSP Spitalul raional Strășeni 2. Reparație curentă la Complexul Educational Gimnaziu-Gradiniță din com Cruzești, valoarea – 371 497.12 MDL, data începere 17.07.2022, data de recepție 19.07.2022 3. Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de 240m din s.Cobusca Veche</i>	

*(cimitir)
325 000 MDL,
data începerii
01.08.2022, data
recepție
08.09.2022
4.Reparatia
curenta a cab.
nr.8,9,10,
12,13,13a,15,17,1
8, etajul II Centru
de Sanatate Vadul
lui Voda” Repetat
359 799,19 ,data
începerii 20
septembrie
2022,recepție 04
noiembrie 2022
conform proces
verbal nr. 16 de
recepție
5. lucrări de
reparație curentă
a Centrului de
instruire în
domeniul
securității
aeronautice din
mun.Chișinău,
str.Petricani 19,
(104 511. 53) ,
data începerii 21
noiembrie 2022,
recepție 09
decembrie 2022
conform
procesului verbal
n. 6
6. Execuția
fundației pentru
construcție
modulară
6058x6015 mm
situat în mun.
Chișinău, sect.
Buiucani, nr.
cad.
0100518.251,
(159 216. 89)*

				,data începerii 5 decembrie 2022, recepție 26 decembrie 2022 conform procesului verbal nr. 8	
2	Contabil șef: - Bucatari Maxim	Superioare	12	<p>1. Reparația rețelelor de apă-canalizare în cadrul blocului C etajul I, II, III IMSP Spitalul raional Strășeni</p> <p>2. Reparație curentă la Complexul Educațional Gimnaziu-Grădiniță din com. Cruzești, valoarea – 371 497.12 MDL, data începere 17.07.2022, data de recepție 19.07.2022</p> <p>3. Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de 240m din s.Cobusca Veche (cimitir) 325 000 MDL, data începerii 01.08.2022, data recepție 08.09.2022</p> <p>4. Reparatia curenta a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,18, etajul II Centru de Sanatate Vadul lui Voda” Repetat 359 799,19 ,data începerii 20 septembrie</p>	

				<p>2022, recepție 04 noiembrie 2022 conform proces verbal nr. 16 de recepție</p> <p>5. lucrări de reparație curentă a Centrului de instruire în domeniul securității aeronautice din mun. Chișinău, str. Petricani 19, (104 511. 53), data începerii 21 noiembrie 2022, recepție 09 decembrie 2022 conform procesului verbal n. 6</p> <p>6. Execuția fundației pentru construcție modulară 6058x6015 mm situat în mun. Chișinău, sect. Buiucani, nr. cad. 0100518.251, (159 216. 89), data începerii 5 decembrie 2022, recepție 26 decembrie 2022 conform procesului verbal nr. 8</p>	
3	Diriginți de șantier - Mistreți Gheorghe	Superioare	15	<p>Construcții civile, industriale și agrozootehnic e. Seria 2018 DȘ</p> <p>1. Reparația rețelelor de apă-canalizare în cadrul blocului C</p>	<p>Nr. 0279</p> <p>Data eliberării 27.12.2018</p>

			<p>etajul I, II, III IMSP Spitalul raional Strășeni</p> <p>2. Reparație curentă la Complexul Educațional Gimnaziu- Gradiniță din com Cruzești, valoarea – 371 497.12 MDL, data începere 17.07.2022, data de recepție 19.07.2022</p> <p>3. Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de 240m din s.Cobusca Veche (cimitir) 325 000 MDL, data începerii 01.08.2022, data recepție 08.09.2022</p> <p>4. Reparatia curenta a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,1 8, etajul II Centru de Sanatate Vadul lui Voda” Repetat 359 799,19 ,data începerii 20 septembrie 2022,recepție 04 noiembrie 2022 conform proces verbal nr. 16 de recepție</p> <p>5. lucrări de reparație curentă a Centrului de instruire în domeniul securității</p>	
--	--	--	--	--

				<p><i>aeronautice din mun. Chișinău, str. Petricani 19, (104 511. 53), data începerii 21 noiembrie 2022, recepție 09 decembrie 2022 conform procesului verbal n. 6</i></p> <p><i>6. Execuția fundației pentru construcție modulară 6058x6015 mm situat în mun. Chișinău, sect. Buiucani, nr. cad. 0100518.251, (159 216. 89), data începerii 5 decembrie 2022, recepție 26 decembrie 2022 conform procesului verbal nr. 8</i></p>	
	Specialiști:				
4	Responsabil tehnic - Mistreți Gheorghe	Superioare	15	Construcții civile, industriale și agrozootehnice. Seria 2018 RT	Nr. 0225 Data eliberării 27.12.2018
5	Maiștri 1	Medii de specialitate	7	<p><i>1. Reparația rețelelor de apă-canalizare în cadrul blocului C etajul I, II, III IMSP Spitalul raional Strășeni</i></p> <p><i>2. Reparație curentă la Complexul Educațional Gimnaziu-Gradiniță din com Cruzești, valoarea – 371 497.12</i></p>	

			<p><i>MDL, data începere 17.07.2022, data de recepție 19.07.2022</i></p> <p><i>3. Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de 240m din s.Cobusca Veche (cimitir) 325 000 MDL, data începerii 01.08.2022, data recepție 08.09.2022</i></p> <p><i>4. Reparatia curenta a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,1 8, etajul II Centru de Sanatate Vadul lui Voda” Repetat 359 799,19 ,data începerii 20 septembrie 2022,recepție 04 noiembrie 2022 conform proces verbal nr. 16 de recepție</i></p> <p><i>5. lucrări de reparație curentă a Centrului de instruire în domeniul securității aeronautice din mun.Chișinău, str.Petricani 19, (104 511. 53) , data începerii 21 noiembrie 2022, recepție 09 decembrie 2022 conform procesului verbal n. 6</i></p>	
--	--	--	---	--

				<p>6. Execuția fundației pentru construcție modulară 6058x6015 mm situat în mun. Chișinău, sect. Buiucani, nr. cad. 0100518.251, (159 216. 89) ,data începerii 5 decembrie 2022, recepție 26 decembrie 2022 conform procesului verbal nr. 8</p>	
6	Muncitori de la cat. I pînă la cat. VI. - 4	Cursuri de profesionalizare	7	<p>1.Reparația rețelelor de apă-canalizare în cadrul blocului C etajul I, II, III IMSP Spitalul raional Strășeni</p> <p>2. Reparație curentă la Complexul Educațional Gimnaziu-Grădiniță din com Cruzești, valoarea – 371 497.12 MDL, data începere 17.07.2022, data de recepție 19.07.2022</p> <p>3. Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de 240m din s.Cobusca Veche (cimitir) 325 000 MDL, data începerii 01.08.2022, data recepție</p>	

			<p>08.09.2022 4. Reparatia curenta a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,1 8, etajul II Centru de Sanatate Vadul lui Voda” Repetat 359 799,19 ,data începerii 20 septembrie 2022,recepție 04 noiembrie 2022 conform proces verbal nr. 16 de recepție 5. lucrări de reparație curentă a Centrului de instruire în domeniul securității aeronautice din mun.Chișinău, str.Petricani 19, (104 511. 53) , data începerii 21 noiembrie 2022, recepție 09 decembrie 2022 conform procesului verbal n. 6 6. Execuția fundatiei pentru construcție modulară 6058x6015 mm situat în mun. Chișinău, sect. Buiucani, nr. cad. 0100518.251, (159 216. 89) ,data începerii 5 decembrie 2022, recepție 26 decembrie 2022 conform</p>	
--	--	--	---	--

				<i>procesului verbal nr. 8</i>	
--	--	--	--	------------------------------------	--

Data: 13.02.2023

Semnat: _____

Nume: Dragoman Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „Intelhome”**

