
        1005600058528 
Str. Albișoara 68/2, of 33, tel/fax: 022 87-61-40, IBAN: MD36VI222400011325861MDL,  

BC "Victoriabank" SA, fil. № 11, VICBMD2X883, TVA: 0607992 
 

 

FORMULARUL F3.9 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reparație din cadrul CMF nr.1, mun. 

Chișinău, str.Titulescu, 37, Lucrări de reparație din cadrul CCD, parter, mun. Chișinău, bd. 

Dacia, 5/2b și Lucrări de reparație din cadrul CMF nr.2. Chișinău, str. Independenței, 28 

 

2. Numărul şi data contractului: Nr. 105  din 02 iunie 2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP AMT Botanica 

4. Adresa beneficiarului: bd Dacia 5/2, mun Chisinau 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    3138634,24 MDL  184625,54 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  3138634,24 MDL  184625,54 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

a) contractată 90 zile 

b) efectiv realizată 90 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: fără decalări. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: 1, 2, 3 din 

septembrie, octombrie, noiembrie 2025 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de pavaj, amenajare a teritoriului, reparatia acoperisului altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Cozma Aurica 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 

 



        1005600058528 
Str. Albișoara 68/2, of 33, tel/fax: 022 87-61-40, IBAN: MD36VI222400011325861MDL,  

BC "Victoriabank" SA, fil. № 11, VICBMD2X883, TVA: 0607992 
 

 

FORMULARUL F3.9 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reabilitare energetică a casei 

individuale de pe str. A. Donici 44, mun Chisinau 

 

2. Numărul şi data contractului: Nr. 01  din 13  noiembrie 2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Otgon Alexandru 

4. Adresa beneficiarului: str. A. Donici 44, mun Chisinau 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    417253,22 MDL  24689,53 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  417253,22 MDL  24689,53 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

d) contractată 60 zile 

e) efectiv realizată 55 zile 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: fără decalări. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: 1 din 19 

decembrie 2025 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de pavaj, amenajare a teritoriului, reparatia acoperisului altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Cozma Aurica 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 



        1005600058528 
Str. Albișoara 68/2, of 33, tel/fax: 022 87-61-40, IBAN: MD36VI222400011325861MDL,  

BC "Victoriabank" SA, fil. № 11, VICBMD2X883, TVA: 0607992 
 

 

FORMULARUL F3.9 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reparație capitală a acoperișului 

 

2. Numărul şi data contractului: Nr. 01  din 16  octombrie 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Centrul de plasament temporar pentru persoane 

cu dizabilități (adulte), com. Bădiceni mun.Soroca 
4. Adresa beneficiarului: com. Bădiceni mun.Soroca 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    1725966,26 MDL  97677,77 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  1933940,56 MDL  105334,45 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

g) contractată 75 zile 

h) efectiv realizată 67 zile 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: fără decalări. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: 1,2 din decembrie 

2024 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de pavaj, amenajare a teritoriului, reparatia acoperisului altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Cozma Aurica 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 

 



        1005600058528 
Str. Albișoara 68/2, of 33, tel/fax: 022 87-61-40, IBAN: MD36VI222400011325861MDL,  

BC "Victoriabank" SA, fil. № 11, VICBMD2X883, TVA: 0607992 
 

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de amenajare a teritoriului si reparații 

curente la IMSP Institutul de Cardiologie 
2. Numărul şi data contractului: Nr. MD-1685018666165 -1 din  iulie 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  IMSP Institutul de Cardiologie 

4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimitanu 29/1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    479958,43 MDL  26664,35 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  479958,43 MDL  26664,35 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

j) contractată 60 zile 

k) efectiv realizată 60 zile 

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: fără decalări. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: 1,2 din octombrie 

2024 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de pavaj, amenajare a teritoriului, reparatia acoperisului altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Cozma Aurica 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 



        1005600058528 
Str. Albișoara 68/2, of 33, tel/fax: 022 87-61-40, IBAN: MD36VI222400011325861MDL,  

BC "Victoriabank" SA, fil. № 11, VICBMD2X883, TVA: 0607992 
 

 

 

FORMULARUL F3.9 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de amenajare a teritoriului cu pavaj din 

placi de beton la Clinica și reparația acoperișului 

 

2. Numărul şi data contractului: Nr. MD- 1721996043444 -1 din 17 septembrie 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  IMSP Institutul de Cardiologie 

4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimitanu 29/1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    576132.28 MDL  32959,51 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  661751.70 MDL  36161.29 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

m) contractată 90 zile 

n) efectiv realizată 75 zile 

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: fără decalări. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: 1,2 din decembrie 

2024 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de pavaj, amenajare a teritoriului, reparatia acoperisului altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Cozma Aurica 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 

 



        1005600058528 
Str. Albișoara 68/2, of 33, tel/fax: 022 87-61-40, IBAN: MD36VI222400011325861MDL,  

BC "Victoriabank" SA, fil. № 11, VICBMD2X883, TVA: 0607992 
 

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de amenajare a teritoriului si reparații 

curente la IMSP Institutul de Cardiologie 
2. Numărul şi data contractului: Nr. MD-1685018666165 -1 din  iulie 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  IMSP Institutul de Cardiologie 

4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimitanu 29/1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    479958,43 MDL  26664,35 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  479958,43 MDL  26664,35 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

p) contractată 60 zile 

q) efectiv realizată 60 zile 

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: fără decalări. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: 1,2 din octombrie 

2023 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de pavaj, amenajare a teritoriului, reparatia acoperisului altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Cozma Aurica 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        1005600058528 
Str. Albișoara 68/2, of 33, tel/fax: 022 87-61-40, IBAN: MD36VI222400011325861MDL,  

BC "Victoriabank" SA, fil. № 11, VICBMD2X883, TVA: 0607992 
 

 

 

FORMULARUL F3.9 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: reparația Unitații de primire Urgente 

2. Numărul şi data contractului: Nr. MD-1685018666165 -1 din 6 iunie 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  IMSP Institutul de Cardiologie 

4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimitanu 29/1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    900071,14 MDL  50003,90 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  1035000,00 MDL  57500,00 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

s) contractată 45 zile 

t) efectiv realizată 45 zile 

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: fără decalări. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: 12 din septembrie 

2023 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstructie, lucrari de instalatie a 

electricitatii, lucrari de termoficare si aprovizionare cu apa, schimbarea acoperișului, ferestrelor, 

pardoselelor, tavanelor, tencuieli, zugrăveli și altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Cozma Aurica 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        1005600058528 
Str. Albișoara 68/2, of 33, tel/fax: 022 87-61-40, IBAN: MD36VI222400011325861MDL,  

BC "Victoriabank" SA, fil. № 11, VICBMD2X883, TVA: 0607992 
 

 

 

 

 FORMULARUL F3.9 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări la sistemul de alimentare cu apa, 

canalizare pentru IMSP Institutul de Cardeologie , str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisinău 
2. Numărul şi data contractului: 8379-1 din 23 09 2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Institutul de Cardiologie 

4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimiteanu 29/1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    3621547,95 MDL  204607 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  4164780,14 MDL  213032 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

v) contractată 14 luni 

w) efectiv realizată 14 luni 

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: schimbări și adăugare de lucrari confirmate prin 

Acordul adițional Nr.1 la contractul nr 8379-1 ce a majorat volumul lucrarilor contractate ca urmare 

a modificărilor de proiect 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: f/n din 30.11.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstructie, lucrari de instalatie a 

ventilatiei si electricitatii, lucrari de incalzire si aprovizionare cu apa, lucrari cu lenoleum medical 

pe pardosele si pereti, lucrari de confectii metalice ca baza pentru aparate de inalta precizie, si 

altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Cozma Aurica 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 

 

 

 

 

 



        1005600058528 
Str. Albișoara 68/2, of 33, tel/fax: 022 87-61-40, IBAN: MD36VI222400011325861MDL,  

BC "Victoriabank" SA, fil. № 11, VICBMD2X883, TVA: 0607992 
 

 

 

 

 

FORMULARUL F3.9 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de finisare a construcțiilor, Sala de terapie 

intensivă pentru IMSP Institutul de Cardiologie din str. Testemițanu 29/1, m. Chișinău 
2. Numărul şi data contractului: 19/7211-1 din 26 martie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Institutul de Cardiologie 

4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimiteanu 29/1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    3330927,92 MDL  192870,00 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  3823851,08 MDL  221412,00 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

y) contractată 90 zile 

z) efectiv realizată 150 zile 

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: lucrari adiționale (Acord adițional 1 din 21.06.2019) 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 21-28 din 

02.09.2019 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstructie, lucrari de instalatie a 

ventilatiei performante, a aparatelor de purificare și ionizare a aerului, a consolelor pentru 

furnizarea gazelor medicale și electricitatii, lucrări de încalzire, apeduct și canalizare, instalare WC-

uri, lavoare și cabine de duș, instalare lenoleum medical pardosea si pereti, parchet laminat și 

gresie/faianță, vopsitorii, confecții metalice, tavan Armstrong, uși/ferestre din aluminiu pe interior 

și din PVC la exterior, și altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Cozma Aurica 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 
 

 

 



        1005600058528 
Str. Albișoara 68/2, of 33, tel/fax: 022 87-61-40, IBAN: MD36VI222400011325861MDL,  

BC "Victoriabank" SA, fil. № 11, VICBMD2X883, TVA: 0607992 
 

 

 

 

 

 
 

FORMULARUL F3.9 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: reparații a Laboratorului de Diagnostic 

2. Numărul şi data contractului: 21 din 11 septembrie 2013 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii 

Comunicabile 
4. Adresa beneficiarului: or. Chișinău, str. Costiujeni 5/1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    569848,38 MDL  44207,53 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  569848,38 MDL  44207,53 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

bb) contractată 2 luni 

cc) efectiv realizată 2 luni 

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: fără decalări. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: f/n din 29.11.2013 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstructie, lucrari de instalatie a 

electricitatii, lucrari de apeduct și canalizare, schimbarea ușilor, ferestrelor, pardoselelor, tavanelor, 

tencuieli, zugrăveli și altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Cozma Aurica 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 
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FORMULARUL F3.9 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reparație la etajul 9 (Clinica) 

2. Numărul şi data contractului: 16/02711-2 din 22 noiembrie 2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Institutul de Cardiologie 

4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimiteanu 29/1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    1101985,28 MDL  54546,44 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  1101985,28 MDL  54546,44 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

ee) contractată 75 zile 

ff) efectiv realizată 65 zile 

gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: f/n din 09.02.2017 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstructie, lucrari de instalatie a 

ventilatiei si electricitatii, lucrari de incalzire, apeduct și canalizare, instalare WC-uri, lavoare și 

cabine de duș, instalare lenoleum, parchet laminat și gresie/faianță, vopsitorii și tapete, confecții 

metalice, tavan Armstrong, uși/ferestre din aluminiu pe interior și din PVC la exterior, și altele 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Cozma Aurica 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 
 

 

 

 

 



        1005600058528 
Str. Albișoara 68/2, of 33, tel/fax: 022 87-61-40, IBAN: MD36VI222400011325861MDL,  

BC "Victoriabank" SA, fil. № 11, VICBMD2X883, TVA: 0607992 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARUL F3.9 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reparație capitală a etajului 9 (Clinica) 

al IMSP Institutul de Cardiologie din str. Testemițanu 29/1, partea a II-a (repetat) 
2. Numărul şi data contractului: 17/02211-1 din 17 august 2017 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Institutul de Cardiologie 

4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimiteanu 29/1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    898622,82 MDL  50327,00 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  898622,82 MDL  50327,00 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

hh) contractată 60 zile 

ii) efectiv realizată 60 zile 

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: f/n din 04.11.2017 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstructie, lucrari de instalatie a 

ventilatiei si electricitatii, lucrari de incalzire, apeduct și canalizare, instalare WC-uri, lavoare și 

cabine de duș, instalare lenoleum, parchet laminat și gresie/faianță, vopsitorii și tapete, confecții 

metalice, tavan Armstrong, uși/ferestre din aluminiu pe interior și din PVC la exterior, și altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Cozma Aurica 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 
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FORMULARUL F3.9 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reparație a Sălii nr. 63, et. 1, str. Kiev 1 

2. Numărul şi data contractului: 17 din 25 iulie 2017 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Liceul Internat Republican de Muzică ”Ciprian 

Porumbescu” 
4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Kiev 1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    239560,99 MDL  13194,00 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  239560,99 MDL  13194,00 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării 

kk) contractată 30 zile 

ll) efectiv realizată 30 zile 

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: f/n din 25.08.2017 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstructie, lucrari de instalatie a 

electricitatii, lucrari de demontare și instalare a caloriferilor din bimetal, instalare parchet laminat, 

vopsitorii, confecții metalice, uși interiore și altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Cozma Aurica 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 
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FORMULARUL F3.9 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de finisare a construcțiilor, Sala de terapie 

intensivă pentru IMSP Institutul de Cardiologie din str. Testemițanu 29/1, m. Chișinău 
2. Numărul şi data contractului: 19/7211-1 din 26 martie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Institutul de Cardiologie 

4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimiteanu 29/1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    3330927,92 MDL  192870,00 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  3823851,08 MDL  221412,00 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

nn) contractată 90 zile 

oo) efectiv realizată 150 zile 

pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: lucrari adiționale (Acord adițional 1 din 21.06.2019) 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 21-28 din 

02.09.2019 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstructie, lucrari de instalatie a 

ventilatiei performante, a aparatelor de purificare și ionizare a aerului, a consolelor pentru 

furnizarea gazelor medicale și electricitatii, lucrări de încalzire, apeduct și canalizare, instalare WC-

uri, lavoare și cabine de duș, instalare lenoleum medical pardosea si pereti, parchet laminat și 

gresie/faianță, vopsitorii, confecții metalice, tavan Armstrong, uși/ferestre din aluminiu pe interior 

și din PVC la exterior, și altele. 
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Semnat: _____________________________ 

Nume: Cozma Aurica 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARUL F3.9 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de construcții, Secția Clinica-Diagnostica 

Funcțională, Etajul 2 pentru IMSP Institutul de Cardiologie din str. Testemițanu 29/1, m. 

Chișinău 
2. Numărul şi data contractului: 939-1 din 06 august 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Institutul de Cardiologie 

4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimiteanu 29/1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    479702,87 MDL  27776,00 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  543419,70 MDL  30416,00 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

qq) contractată 60 zile 

rr) efectiv realizată 57 zile 

ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: f/n din 02.10.2019 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstructie, lucrari de instalatie a 
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electricitatii, apeduct și canalizare, instalare WC-uri, lavoare și cabine de duș, instalare lenoleum 

medical pardosea si pereti, parchet laminat și gresie/faianță, vopsitorii, confecții metalice, tavan 

Armstrong, uși/ferestre din aluminiu pe interior și din PVC la exterior, și altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Cozma Aurica 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 
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