

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1744380383223 din 11.04.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Lucrări de reparație a unui segment din trosonul de canalizare (exterioară) la blocurile cu nr. cadastral 01005190.234.03, nr. 01005190.2344.02. din cadrul IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2025„denumirea contractului de achiziție publică), noi S.C. „MIHCONS-PLUS”S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 15.04.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. „MIHCONS-PLUS”S.R.L.

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind „Lucrări de reparație a unui segment din trosonul de canalizare (exterioară) la blocurile cu nr. cadastral 01005190.234.03, nr. 01005190.2344.02. din cadrul IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2025,,se indică obiectul achiziției) nr. ocds-b3wdp1-MD-1744380383223 prin procedura de achiziție (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 90 (nouazeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 16 iulie 2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 15.04.2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a unui segment din trosonul de canalizare (exterioară) la blocurile cu nr. cadastral 01005190.234.03, nr. 01005190.2344.02. din cadrul IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2025,,nr. ocds-b3wdp1-MD-1744380383223

(denumirea contractului de achiziție publică)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		20 zile
1.	„Lucrări de reparație a unui segment din trosonul de canalizare (exterioară) la blocurile cu nr. cadastral 01005190.234.03, nr. 01005190.2344.02. din cadrul IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2025,	=====

Graficul de executie : a lucrarilor – 20 (douazeci) zile
Termenul de garantie a lucrarilor 36 luni.

Semnat: _____
Nume: Ungureanu Mihail
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: S.C. „Mihcons Plus „S.R.L.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: << **Construcția rețelei de canalizare menajer-fecaloide (rețea publică) din str. Poștei de la str. Doina până la str. Putnei** >>

2. Numărul și data contractului: **Nr. 33-21 din 29 aprilie 2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **IM Direcția Construcții capitale a Primăriei mun. Chișinău,**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, Str.31 August 1989, nr. 100, tel. 022-234-936**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

se notează

obținerea corespunzătoare

7. **Valoarea contractul**

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari

SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 1 108 693,76 lei

b) finală
(la data finalizării contractului) 1 274 785,00 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) modul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Acord Adicional din 09 octombrie 2019 la Contractul Nr. 33-21 din 29 aprilie 2021. La solicitarea Beneficiarului**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
Nr. 16 din 03 martie 2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Nu au fost

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: << **Lucrari de constructie a rețelei de canalizare din str. Haiducilor, 23-44, or. Codru.>>**

2. Numărul și data contractului: **Nr. MD-1646231688458/01 din 11 aprilie 2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăriei or. Codru, str. Costiujeni 8**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, or. Codru, str. Costiujeni 8, tel. 022 76 65 71.**

5.Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

se notează

obițiunea corespunzătoare

7. **Valoarea contractul**

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari

SUA

a) inițială 556 627,26 lei -----
(la data semnării contractului)

b) finală 636 307,26 lei -----
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) modul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Acord Aditonal Nr.01 din 11 aprilie 2022 la Contractul Nr. 1646231688458/01 din 11 aprilie 2022. La solicitarea Beneficiarului**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr. 1 din 20 octombrie 2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Nu au fost

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: << **Construcția canalizării pluviale din strada Prepelitei 10a...1/a din or. Codru.**>>

2. Numărul și data contractului: **Nr. MD-1682593432114/01 din 15 iunie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăriei or. Codru, str. Costiujeni 8**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, or. Codru, str. Costiujeni 8, tel. 022 76 65 71.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

se notează

obiunea corespunzătoare

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari

SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

977 888,98 lei

b) finală
(la data finalizării contractului)

1 122 195,77 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) modul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Acord Adicional Nr.02 din 17 mai 2024 la Contractul 1682593432114/01 din 15 iunie 2023. La solicitarea Beneficiarului**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr. 1 din iunie 2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Nu au fost

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul	Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău, com.Stăuceni str. A. Mateevici 13 Tel/fax: 022-32-69-76	Contract unic Nr.57 din 08.04.2022	2 142 256,68/ 2 462 467,31 lei	6	Nr.1 din ianuarie 2023
2	Lucrări de construcția garajului tip din construcții metalice cu 6 boxe, pentru autosanitarele SAMU Ialoveni ,rețele ingineresti și amenajarea teritoriului	IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca, mun. Chisinau str. C. Vărnăv, 16 tel. 022-28-62-70, 022-28-65-01	Contract unic Nr. 12 din 30 martie 2022	1 617 010,46/ <u>1 724 231,72 lei</u>	4	Nr. 3 din 30.01.2023
3	Lucrări de reparație curentă la blocul Centrul de Sanatate Durești	IMSP Centrul de Sanatate Durești, mun. Chisinau, or. Durești, str. Cartusa nr.56, tel 022-58-42-10	Contract unic Nr.5/6/23 Din 05 iunie 2023	439 726,71/ 439 726,71 lei	45 zile	Nr. 1 din iunie 2023
4	Lucrări de reparație la sediul BNM ,mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1	Banca Națională a Moldovei , mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1 tel 022 822 581	Contract unic Nr. 24/198/ 2023-LD din 04.07.2023	1 345 915,18 / 968 307,03 lei	2	Nr. 1 din 18.08.2023 Nr.2 din 05.09.2023 Nr. Din 05.09.2023
5	Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. Costești ,r-nul Ialoveni	Agencia de Dezvoltare Regională Centru ,or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun,33 .tel. 0 268 22 698	Contract unic Nr. 19/6 din 19 iulie 2017	26 239 454,60/ 26 254 059,84 <u>lei</u>	16	Nr.39 din 05.10.2023

6	Lucrari de reparatii in cadrul subdiviziunilor institutiei IMSP SCTO copnform necesitatilor anului 2023, mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 190	IMSP SCTO mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 190, tel. 022-24-12-64	Contract unic Nr 9 MF din 11 iulie 2023	1 130 093,38/ 1 299 128,25 lei	3	Nr. 2 din 17.11.2023
7	Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V.Alecandri nr. 2,mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G)	Ministerul Sănătății. mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri,nr.2, MD 2009 , tel. 022-268 838	Contract unic Nr. 21/22 din 24 iulie 2023	4 819 894,88/ 5 379 264,71 <u>lei</u>	5	Nr. 1 din 22.12.2023
8	Construcția canalizării pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a din or. Codru	Primăria or.Codru ,str. Costiujeni 8 Tel .022 76 65 71	Contract unic Nr. MD- 168259343 2114/01 din 15 iunie 2023	977 888,98/ 1 122 195,77 lei	2	Nr.1 din iunie 2024
9	Lucrari de reparatie a birourilor medicilor din incinta blocului radiologic	IMSP Institutul Oncologic, or. Chisinau, str. Testimiteanu 30, tel 022-85-26-70	Contract unic Nr 89 din 24 aprilie 2024	411 478,17/ 411 478,17 lei	45 zile	Nr 1 din 17.06.2024
10	„Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul IMSP SCTO conform necesitatilor pentru a. 2024,,	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. mun.Chisinau ,bd. Ștefan cel Mare 190 tel. 022-24-12-62	Contract unic Nr. 28S din 12.06.2024	314 048,33/ 448 990,75 lei	1	Nr. 1 din 05.07.2024
11	Lucrari de reparatie curenta a coridoarelor din cadrul sectiei Ortopedie si Vertebrologie si sectia Chirurgia mainii al IMSP SCTO	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. mun.Chisinau ,bd. Ștefan cel Mare 190 tel. 022-24-12-62	Contract unic Nr . 32S din 03 iulie 2024	355 781,15/ 408 909,01 lei	1	Nr.2 din 13 septembrie 2024
12	“Lucrari de reparatie a grupului sanitar de la etajul 3, blocului administrativ si lucrari de amenajarea exterioara a pereului si a scarii de la intrare, sos. Hancesti 64, mun. Chisinau”	IP Compania „Teleradio-Moldova”, mun Chisinau str. Miorita nr.1, tel 022- 72-10-47	Contract Nr. 96 din 26 iulie 2024	288 685,94 lei	1	Nr. 02 din 16 septembrie 2024
13	„Lucrari de reparatie capitala a sectiei Terapia I, amplasata la etajul IV” IMSP Spitalul de Stat	IMSP Spitalul de Stat, mun. Chisinau , str. Drumul Viilor, 34, telefon: 0-22-72-90-41	Contract Nr. 11 din 01 august 2024	3 049 951,44/ 3 049 951,44 lei	3	Nr.1 din 27 noiembrie 2024
14	Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul blocului alimentar conform necesitatilor IMSP SCTO pentru anul 2024	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. mun.Chisinau ,bd. Ștefan cel Mare 190 tel. 022-24-12-62	Contract Nr . 35 S din 21 august 2024	741 010,77/ 847 429,52 lei	1	Nr.3 din 04.12.2024

15	Reparatia capitala a salii de sport la Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din mun. Straseni	Aparatul Preşedintelui raionului Străşeni mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28,	Contract Nr . 08/2/2024 din 18.07.2024	1 194 098, 50 / 1 194 098, 50 lei	2	Nr. 01 din 21 ianuarie 2025
----	---	---	--	-----------------------------------	---	-----------------------------

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 15.04.2025

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.-seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Mijloace de transport	buc	9	
2	Utilaje-macara	buc		1
3	Excavator EO -2621	buc		1
4	Excavator ISB-3X	buc		1
5	Automacara VOLVO F H-12	buc		1
6	Autobasculanta GOGEL	buc		1
7	Autoturism SCANIE 124	buc		1
8	Autoturism SCANIE 124	buc		1
9	Tractor Bobcat	buc	1	1
10	Autocamion MAN	buc	1	
11	Autocamion DAF	buc	1	
12	Autocamion-furgon MERCEDES VITO	buc	2	
13	Autoturism-camion RENAULT KADGO	buc	1	
14	Autocamion Mercedes 410	buc		2
15	Automacara ZIL 133	buc		1
16	Autobasculant KAMAZ	buc		1
17	Buldozer	buc		1
18	Baza de producere	buc	1	
19	Depozite	buc	6	
20	Atelier	buc	1	
21	Topitor de bitum	buc	2	
22	Malaxor,mobil electric ,mortar de 200 l	buc	5	
23	Ciocan pneumatic, electric	buc	8	
24	Vibrator manual	buc	3	
25	Vibroplaca compact	buc	1	
26	Aparat de sudură	buc	6	
27	Freză de tăiat metal	buc	3	
28	Mașină de găurit, insurubat	buc	20	
29	Macara de fereastră	buc	3	
30	Mixer electric	buc	8	
31	Freză de tăiat asfalt	buc	2	
32	Mașină de timplărie	buc	2	
33	Fereastră mecanic	buc	15	
34	Aparat de polizat	buc	4	
35	Electro-compresor de joasă presiune	buc	4	
36	Betonieră	buc	4	
37	Șchelă pentru construcții	buc	1160 m2	
38	Perforator	buc	16	
39	Suflante de aer cald	buc	3	
40	Mașini de debitat	buc	18	

41	Rotopercutoare	buc	6	
42	Mașină de șlefuit	buc	1	
43	Aparat de sudat tevi PPR și PE	buc	3	
44	Presa hidraulică	buc	1	
45	Aerotermă	buc	3	
46	Generator	buc	4	
47	Compactor	buc	2	
48	Cărucior cu roți	buc	4	
49	Fugan electric	buc	1	
50	Aparat de tăiat gresia	buc	3	
51	Libiotcă	buc	2	
52	Stație de tencuit	buc	2	
53	Polizor unghiular	buc	3	
54	Telemetru cu laser	buc	3	
55	Nivelă laser	buc	3	
56	Menghină	buc	2	
57	Mașină de roluit tabla	buc	1	
58	Utilaj de ridicat	buc	4	
59	Aspirator idustrial	buc	2	
60	Dreptar	buc	6	
61	Compresor	buc		3
62	Motocopresor	buc		3
63	Logrinca metalica	buc		2
64	Buldozer	buc		2
65	Instalație foraj orizontal dirijat	buc		2
66	Electropompă cu apă	buc		3
67	Mașina de taiat rosturi în beton	buc		1
68	Tirfor	buc		3
69	Incarcator frontal pe senile	buc		1
70	Tractor pe pneuri T-40	buc		1
71	Tractor pe pneuri efron JCB Telescopic 17 m	buc		1
72	Tractor pe pneuri JCB 3 CX	buc		1
73	Excavator sina DH180 LC	Buc		1
74	Excavator Kubota Kx36-3	Buc		1
75	Bobcat JCB	Buc		1
76	Compactor cu vibrație JCB 4 tone	Buc		1
77	Buldozer Caterpillar D 6	Buc		1
78	Autogreider Volvo	Buc		1
79	Macara Maz	Buc		1
80	Utilaj de maturat drumuri Ford	Buc		1
81	Compactor cu vibrație JCB 14 tone	buc		1
82	Macara pe sasiu auto	buc		1
83	Ascensoare hidraulice	buc		1
84	Automobile cu bord	buc		1
85	Masina cu foreza cu diam sub 250mm	buc	2	

Data completării: 15.04.2025

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea de lucrări similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare. Data eliberării
	Director: Ungureanu Mihail	Superioare	35	1.Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul 2. Lucrări de construcția garajului tip din construcții metalice cu 6 boxe, pentru autosanitarele SAMU Ialoveni ,rețele ingineresti și amenajarea teritoriului 3. Lucrări de reparație curentă la blocul Centrul de Sanatate Durești 4. Lucrări de reparație la sediul BNM ,mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1 5. Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. Costești ,r-nul Ialoveni 6. Lucrări de reparații în cadrul subdiviziunilor institutiei IMSP SCTO conform necesitatilor anului 2023, mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 190 7. Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V.Alecandri nr. 2,mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G) 8. Construcția canalizării pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a din or. Codru 9. Lucrări de reparație a birourilor medicilor din incinta blocului radiologic 10. „Lucrări de reparație curentă a acoperisului din cadrul IMSP SCTO conform necesitatilor pentru a. 2024,,	
	Responsabili tehnici: 1.Ungureanu Mihail 2.Ignatov Arcadie 3.Mereja Serghei	Superioare Superioare Superioare	25	1.Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul 2. Lucrări de construcția garajului tip din construcții metalice cu 6 boxe, pentru autosanitarele SAMU Ialoveni ,rețele ingineresti și amenajarea teritoriului 3. Lucrări de reparație curentă la blocul Centrul de Sanatate Durești 4. Lucrări de reparație la sediul BNM ,mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1 5. Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. Costești	1. Nr.0015 27.02.2025 2. 0790 16.02.2024 3.Nr. 0795 16.02.2024

				,r-nul Ialoveni 6. Lucrari de reparatii in cadrul subdiviziunilor institutiei IMSP SCTO copnform necesitatilor anului 2023, mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 190 7. Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V.Alecandri nr. 2,mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G) 8. Construcția canalizării pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a din or. Codru 9. Lucrari de reparatie a birourilor medicilor din incinta blocului radiologic 10. „Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul IMSP SCTO conform necesitatilor pentru a. 2024,,	
	Maiștri 1.Ungureanu Mihai	Superioare	8	1.Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul 2. Lucrări de construcția garajului tip din constructii metalice cu 6 boxe, pentru autosanitarele SAMU Ialoveni ,rețele ingineresti și amenajarea teritoriului 3. Lucrari de reparatie curenta la blocul Centrul de Sanatate Duresti 4. Lucrări de reparație la sediul BNM ,mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1 5. Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. Costești ,r-nul Ialoveni 6. Lucrari de reparatii in cadrul subdiviziunilor institutiei IMSP SCTO copnform necesitatilor anului 2023, mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 190 7. Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V.Alecandri nr. 2,mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G) 8. Construcția canalizării pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a din or. Codru 9. Lucrari de reparatie a birourilor medicilor din incinta blocului radiologic 10. „Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul IMSP SCTO conform necesitatilor pentru a. 2024,,	
	Contabil șef Gavrilita Vasile	Superioare	32	35	
	Contabil Grosu Maria	Superioare	23	8	
	Inginer sectie de productie	Superioare	4	20	
	Electrician	Studii medii de specialitate	11	31	
	Sudor	Studii medii de specialitate	20	28	
	Tencuitori	Studii medii de specialitate	18	40	
	Zidari	Studii medii de specialitate	15	52	

	Zugrav-vopsitor	Studii medii de specialitate	11	56	
	Parchetari	Studii medii de specialitate	6	11	
	Dulgeri	Studii medii de specialitate	5	11	
	Inginer tehnica securității	Superioare	6	13	
	Faianțar	Studii medii de specialitate	8	20	
	Instalatori alimentări apă	Studii medii de specialitate	12	35	
	Timplar	Studii medii de specialitate	12	46	
	Izolator hidrofug	Studii medii de specialitate	8	32	
	Izolator termic	Studii medii de specialitate	7	11	
	Fierar beton	Studii medii de specialitate	9	38	
	Șofer	Studii medii de specialitate	28	50	
	Asamblor	Studii medii de specialitate	9	62	
	Tinichigiu	Studii medii de specialitate	8	18	
	Mozaicar	Studii medii de specialitate	11	39	
	Muncitor necalificat	Studii medii	10	60	
	Lăcătuș mecanic	Studii medii de specialitate	6	12	
	Montator construcții metalice	Studii medii de specialitate	8	11	
	Muncitor restaurator	Studii medii de specialitate	8	14	
	Instalator incalzire si gaze	Studii medii de specialitate	9	16	
	Pietrar	Studii medii de specialitate	2	22	
	Betonist	Studii medii de specialitate	9	44	
	Pavator	Studii medii de specialitate	20	56	
	Montator	Studii medii de specialitate	7	39	
	Instalator ventelare si conditionare aer	Studii medii de specialitate	12	24	

Data completării: 15.04.2025

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L