

ROAD TECH SRL

Adresa/ Str. Ștefan Vodă 98, or. Vatra, mun. Chișinău
IDNO/ 1024603008138
IBAN/ MD34VI022511700000434MDL
SWIFT/ VICBMD2X CodTVA/ 0509926
Tel/ +373 60 095 580 Email/ contact@roadtech.md
Administrator/ Sergiu Troian



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de instalare a canalizării pluviale și de montare a plăcilor de pavaj conform caietului de sarcini și planului, la obiectul amplasat în mun. Chișinău, str. Columna nr. 170 (Aleea centrală).
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr: 051/024 Data: 11 septembrie 2024.
3. Denumirea/numele beneficiarului: S.A. “TRACOM”.
4. Adresa beneficiarului: Mun. Chișinău, str. Columna 170.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului): 4 769 780,42 Lei, (Patru milioane șapte sute șasezeci și nouă mii șapte sute optzeci lei, 42 bani).
 - b) finală (la data finalizării contractului): 5 051 025,35 Lei, (Cinci milioane cincizeci și unu mii douăzeci și cinci lei, 35 bani).
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni):
 - a) Contractată: 4 luni.
 - b) efectiv realizată: 4 luni.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Nu este cazul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 01 din 06 Decembrie 2024.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Nu sunt.

Data completării: 31 Octombrie 2025

Nume: TROIAN Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. “ROAD TECH”

ROAD TECH SRL

Adresa/ Str. Ștefan Vodă 98, or. Vatra, mun. Chișinău
IDNO/ 1024603008138
IBAN/ MD34VI022511700000434MDL
SWIFT/ VICBMD2X CodTVA/ 0509926
Tel/ +373 60 095 580 Email/ contact@roadtech.md
Administrator/ Sergiu Troian



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de betonare cu ciment (grosimea de 15 cm) în mun. Orhei, str. Neculce, str. Gagarin, str. Tamara Ciobanu, str. Fără Nume, str. Prieteniei, str-la Constantin Stere și str. Neidentificată, conform Dispoziției primarului mun. Orhei nr. 191 din 15.05.2025 “Cu privier la reabilitarea infrastructurii rutiere din municipiul Orhei”.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr: 22 Data: 16. iulie 2025.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Î.M. “SERVICII COMUNAL-LOCATIVE”.
4. Adresa beneficiarului: Mun. Orhei, str. Renașterii Naționale nr. 18.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
a) inițială (la data semnării contractului): 479 144,04 lei (patru sute șaptezeci și nouă mii și patru lei, 04 bani).
b) finală (la data finalizării contractului):
Procese Verbale Iulie: 46 244,49 lei (patruzeci și șase mii două sute patruzeci și patru lei, 49 bani).
Procese Verbale August: 213 825,22 lei (două sute treisprezece mii opt sute douăzeci și cinci lei, 22 bani).
Procese Verbale Septembrie: 17 820,00 lei (șaptesprezece mii opt sute douăzeci lei, 00 bani).
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni):
b) Contractată: 4 luni.
b) efectiv realizată: 3 luni.
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Nu este cazul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Nu sunt.

Data completării: 31 Octombrie 2025

Nume: TROIAN Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. “ROAD TECH”

ROAD TECH SRL

Adresa/ Str. Ștefan Vodă 98, or. Vatra, mun. Chișinău
IDNO/ 1024603008138
IBAN/ MD34VI022511700000434MDL
SWIFT/ VICBMD2X CodTVA/ 0509926
Tel/ +373 60 095 580 Email/ contact@roadtech.md
Administrator/ Sergiu Troian



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din “___” _____ 20__

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparația străzii M Potîrniche din s. Pohorniceni r. Orhei.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr: 23 Data: 21 August 2025.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria satului Pohorniceni.
4. Adresa beneficiarului: S. Pohorniceni, r-ul Orhei.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general.
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului): 239 690,00 lei (Două sute treizeci și nouă mii șase sute nouăzeci lei, 00 bani);
 - b) finală (la data finalizării contractului): 239 690,00 lei (Două sute treizeci și nouă mii șase sute nouăzeci lei, 00 bani);
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni):
 - c) Contractată: 3 luni.
 - b) efectiv realizată: 3 luni.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Nu este cazul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Nu sunt.

Data completării: 31 Octombrie 2025

Nume: TROIAN Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. "ROAD TECH"