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Anexa nr.12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 
DECLARAȚIE 

Privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucr[ri de reparație capitală str. Costiujeni, Turghenev, Lucrări de 

reparație capitală a str. Costiujeni 8/5, 8/5A, 8/4, 12/8, 12/5, Parcare Jubiliară 41, str. Jubiliară 41 str. Costiujeni 

14/2, 14/4, 14/1, Parcare Costiujeni 14/1, str. Costiujeni 8 – str. Jubiliară,4- Lucrari de plombare a strazilor str. 

Prepeliței, str-la Molocanilor, str. Schinoasa Vale, str-la 3 Drumul schinoasei, str-la 1 Schinoasa Deal, str. Sf 

Ștefan, str. Costiujeni 6, str. Valea Apelor, str. Busuiocului, Cartierul Locativ Costiujeni 3/1-3/18, str. Sitarului 

din or. Codru, mun. Chișinău 

2. Numărul şi data contractului MD- -2019-06-18-000038-1-11/01 din 18,06,2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Primăria or. Codru 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___antreprenor general_____________ 

a. Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b. Antreprenor asociat 

c. Subantreprenor  

7.  Valoarea contractului 17 340 000,91  lei MD   

a) iniţială (la data semnării contractului )    17 340 000,91  lei MD   

b) finală(la data  finalizării contractului)     17 340 000,91 lei MD  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_nu sunt______________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni)   

a) contractată_3 luni_____________________________________________________________ 

b) efectiv realizată _3 luni__________________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenuluicontractat (dacăestecazul), care va fi susţinutpebază de 

acteadiţionaleîncheiatecubeneficiarul_________________________________________________ 

10. Numărulşi data procesului-verbal de recepţie la terminarealucrărilor  _____________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_________________ 

___conform contractului nu au fost obiecții la îndeplinirea lucrărilor_____________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în  mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute  în 

contracte _______________________________________________________________________ 

Data completării  

Semnat: 

Nume: Pleșca Alexei 

Funcţiaîncadrulîntreprinderii: Director 

Denumireaîntreprinderii: S.C. „LuxGaz” SRL 
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