


ORDIN DE PLATĂ

Nr. **14**

DATA EMITERII **20 februarie 2026**

TIP.DOC.1

PLĂTIȚI		7300-00	LEI	Sapte mii trei sute lei , 00 bani	
PLĂTITOR: (R) IM MOLDO-GERMANA GLUCK SRL		CODUL IBAN		MD09VI022243100000187MDL	
		CODUL FISCAL		1006607001416	
PRESTATORUL PLĂTITOR: BC VICTORIABANK SA suc.nr.31 DROCHIA					
BENEFICIAR: (R) IMSP CS DONDUSENI		CODUL IBAN		MD08TRPCBQ518430A00068AA	
		CODUL FISCAL		1007604006808	
PRESTATORUL BENEFICIAR: TREZMD2X					
DESTINAȚIA PLĂȚII: 1006607001416 IM Gluck Plata pentru Garantia Bancara pentru participarea la Licitatia nr.21564509 din 23,02,2026 Lucrari de reparatie a edificiului OMF s.Corbu				TIPUL TRANSFERULUI NORMAL / URGENT N	
CODUL TRANZACȚIEI		DATA PRIMIRII		DATA EXECUTĂRII	
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
		ORA PRIMIRII <input type="text"/> : <input type="text"/>		SEMNĂTURILE EMITENTULUI	
				L.Ș.	
				SEMNĂTURA PRESTATORULUI	
				L.Ș.	
MOTIVUL REFUZULUI					



- Anexa nr.7
- la Documentația standard
nr. 69
din 07 mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP Centrul de Sanatate DONDUSENI
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.21564509 din .11.02...2026.
. . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . **Lucrari de reparatie a Edificiului la OMF s. Corbu- IMSP Centrul de Sanatate Donduseni , noi IM Gluck SRL reprezentata de directorul Tincu Valeriu**
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . 19.02.2026. Cu stimă, Tincu Valeriu

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Centrul de Sanatate Donduseni
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrari de reparatie a Edificiului OMF s. CORBU- IMPS Centrul de Sanatate Donduseni,

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cerere Ofertei de Pret,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile(saizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 23 mai 2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . 19.02.2025. Cu stimă, Tincu Valeriu

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 172128 din 21.03.2025



Denumirea completă: **Societatea pe Acțiuni "COLOANA DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ NR.17"**

Denumirea prescurtată: **"CMM- 17" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1005607002933**

Data înregistrării de stat: **22.02.1996**

Sediu: **MD-5201, str. Eternității, 6, or. Drochia, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

1. **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
2. **Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;**
3. **Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții;**
4. **Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos;**
5. **Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
6. **Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
7. **Comerțul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips și materiale similare;**
8. **Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;**
9. **Intermedieri pentru vânzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile și a semiproduselor;**
10. **Baruri;**
11. **Transporturi rutiere de mărfuri;**
12. **Depozitari;**
13. **Activități imobiliare asupra bunurilor proprii;**

Capitalul social: **785802 lei.**

Administrator: **KALINOVSKI NICOLAI, IDNP 0981802129455.**

Beneficiari efectivi: **KALINOVSKI NICOLAI, IDNP 0981802129455.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 21.03.2025

Registrator în domeniu înregistrării de stat

Alexandru Cojocari

tel. 0230-30541

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Întreprinderea Mixtă Moldo-Germană "GLUCK" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1006607001416

Data înregistrării

27.04.1995

Data eliberării


09.03.2006

Nicuța Vladimir, registrator de stat

Indică numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

Nicuța
semnătură

MD 0041303



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a edificiului la OMF s. Corbu- IMPS Centrul de Sanatate Donduseni
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	Anul (n)
		Luna 03 04 05 2026				
		03	Luna 04	05	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: Lucrari de demolare _____	xxxxxxx				
3.	Obiect 02 Categoriza de lucrări: Planseu de tavan _____ _timplarie _____ _scara monolita _____		xxxxxxxx			
...	Obiect n ... Categoriza de lucrări: _Rampa A _____ _Rampa B _____			xxxxxxx		

Semnat: _____

Nume: Tincu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: IM Gluck SRL




DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Primaria Dominteni r-nul Drochia
2. Numărul și data contractului Reconstrucția acoperisului sarpant la Gradinita de copii,, Viorica,, din s. Dominteni r-nul Drochia din 03.10.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului LT M.Eminescu
4. Adresa beneficiarului Primaria s. Dominteni
5. Tara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului bine
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **Antreprenor**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 843148,87 lei exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 843148,87
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sau produs litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 31.12.2022
 - b) efectiv realizată 31.12.2022
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor la contr. Nr 1 proces verbal de recepție a lucrărilor din 30.12.2022 cu suma de 843148.87 lei
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sint _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 17.02.2025

Semnat: _____

Nume: Tincu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: IM Gluck SRL



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Fundatia pentru Dezvoltare din Republica Moldova**
2. Numărul și data contractului **Lucrari de reparatii FABLAB IP LT M.Eminescu or. Drochia conf. Contract nr.231GLK/UAMEF din 04.12.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **LT M.Eminescu**
4. Adresa beneficiarului **or. Drochia bd.Independentei 32**
5. **Tara** Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului bine
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **Antreprenor**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **211 310.00** lei exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **211 310.00**
 - b) finală (la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sau produs litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 18.12.2025
 - b) efectiv realizată 10.02.2026
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor la contr. Nr 1 proces verbal de receptie a lucrarilor din 10.02.2026 cu suma de 211310.00lei
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sint
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 17.02.2026

Semnat: _____

Nume: Tincu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: IM Gluck SRL



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.29/09
privind achiziția prin COP ocds-b3wdp1-MD-1662448121514

„03” octombrie 2022

r. Drochia ,s.Dominteni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)



PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1662448121514 din data 06.09.2022, între **Primaria Dominteni r-nul Drochia**
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în s. Dominteni r-nul Drochia
(localitatea)

str. _____, telefon: 0252 70 2 34, 0252 70 2 38,

IDNO 1007601010345 reprezentat prin primar Prisacari Victor,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **IM GLUCK SRL**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în s.Sofia r.Drochia str. _____,
(localitatea)

telefon: 069607543, fax: _____, IDNO 1006607001416 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.0398 din „28” februarie 2019, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții civile, industriale și agrozootehnice, reprezentat prin Tincu Valeriu, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările Reconstrucția acoperisului sarpan la gradinita de copii,,Viorica,, din s. Dominteni r-nul Drochia* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 (trei) luni și zile -- după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprezvizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite



conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 843148,87 lei MD, (opt sute patruzeci și trei mii o sută patruzeci și opt lei 47 bani) inclusiv 140524,82 TVA lei
(suma cu cifre și litere)

MD(O sută patruzeci mii cinci sute douăzeci și patru lei 82 bani) .
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE



**SPECIALE A CONTRACTUL
RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

ANTREPRENORUL	BENEFICIARUL
Adresa poștală:5230 s.Sofia r-nul Drochia IM ,, GLUK,, SRL	Adresa poștală:Primaria Dominteni s.Dominten r-nul Drochia
Telefon:	Telefon: 0252 70 2 34 , 0252 70 2 38
Cod fiscal:1006607001416	Cod fiscal: 1007601010345
Banca:VICTORIABANK	Banca: MF – Trezoreria de Stat
Cod:	Cod: TREZMD2X
IBANMD09VI022243100000187MDL	IBAN: MD47TRPDBE311120A09843AG

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR


BENEFICIAR

Director

Tineu Valeriu

Primar

Prisacari Victor



Antreprenor SRL Gluck

(denumirea)

Investitor Primaria Dominteni

(denumirea)

Obiect **Reconstrucia acoperisului la

gradinita de copii Viorica din

s.Dominteni**

Valoarea lucrarilor executate

574.4 mii l

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea constructiei				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	352,00	33,06 32,56	11 636,56 11 460,56
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	265,00	24,47 20,97	6 484,87 5 557,37
3	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime	m3	1,80	826,14 820,94	1 487,05 1 477,69
4	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	25,50	30,68 30,68	782,40 782,40
5	TRIIAA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2		25,50	35,66 35,66	909,38 909,38
		Total capitul:				21 300,26
						20 187,40
		2. Consolidarea parapet				



1	2	3	4	5	6	7
		amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)			64,76	116,56
27	RCSR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	54,00	59,98 36,81	3 238,90 1 987,50
		Total capitul:				6 877,43
						2 714,85


Total proces-verbal:

	Total	lei	403 003,05
	FS	24,00 %	24 950,59
	Transportarea materialelor	5,00 %	14 665,08
	Cheltuieli de regie	5,00 %	22 130,94
	Total	100,00 +	464 749,65
	Beneficiu	3,00 %	13 942,49
	Total	100,00 +	478 692,14
	TVA	20,00 %	95 738,43
	TOTAL:		574 430,56


Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

Director



Primar



Prisacari

Victor

Antreprenor SRL Gluck
 (denumirea)

Investitor Primaria s.Dominteni
 (denumirea)

Obiect **Gradinita Dominteni.Lucrari
 adaugatoare**

Valoarea lucrarilor executate

120.02 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2022


Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. SE EXCLUD				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	-7,50	121,16 115,96	-908,72 -869,72
2	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	-2,25	33,40 14,25	-75,15 -32,06
3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	-1,80	275,39 64,76	-495,70 -116,56
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	-0,20	8 724,07 1 370,61	-1 744,81 -274,12
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00		31,00	275,39 64,76	-8 537,11 -2 007,44
		Total capitol:				



2	3	4	5	6	7
	format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m l(a cosurile de fum in exterior , pe acoperis) n. K=3=1.00; M=1,00; III=1,00			461,21	<u>345,91</u>
30	CF03C Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime. in calca-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca-ciment M 25-T n. K=3=1.00; M=1,00; III=1,00	m2	13,00	<u>162,94</u> 97,18	<u>2 118,22</u> 1 263,29
31	CO18A Capac pentru cosurile de fum n. K=3=1.00; M=1,00; III=1,00	buc	3,00	<u>659,57</u> 17,51	<u>1 978,70</u> 52,52
Total capitul:					<u>95 297,34</u> 19 579,85
Total proces-verbal:					
	Total	lei			83 535,85
	FS	24,00 %			3 907,19
	Transportarea materialelor	5,00 %			3 278,97
	Cheltuieli de regie	5,00 %			4 536,10
	Beneficiu	5,00 %			4 762,91
	Total	100,00 +			100 021,01
	TVA	20,00 %			20 004,20
					<u>120 025,21</u>
	TOTAL:				<u>20 187,14</u>

INTOCMIT:

Director



Tineu - Galeriu

APROBAT:

Primar



Prisacari

Victor

Antreprenor SRL Gluck
(denumirea)

Investitor Primaria Dominteni
(denumirea)

Obiect **Reconstructia acoperisului la
gradinita de copii Viorica din
s.Dominteni**

Valoarea lucrarilor executate

204.6 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2022


Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea constructiei				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	240,00	33,06 32,56	7 934,02 7 814,02
2	RpCI132B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	220,00	24,47 20,97	5 383,66 4 613,66
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	2,10	794,53 784,33	1 668,52 1 647,10
		Total capitol:				14 986,20 14 074,78
		2. Consolidarea parapet				
4	CA04I	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3		1 840,62 325,99	12 884,37 2 281,96
5	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu	m2	30,00	31,97 71,24	3 959,07 2 137,20



1	2	3	4	5	6	7
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	250,00	33.40 ----- 14.25	8 350,38 ----- 3 562,00
		Total capitol:				88 772,27 ----- 17 269,88
Total proces-verbal:						
		Total		lei		143 029,62
		ES		24,00 %		9 757,73
		Transportarea materialelor		5,00 %		4 908,67
		Cheltuieli de regie		5,00 %		7 884,80
		Total		100,00		165 580,83
		Beneficiu		3,00 %		4 967,42
		Total		100,00 +		170 548,25
		TVA		20,00 %		34 109,65
		TOTAL:				<u>204 657,90</u>

INTOCMIT:


Director



Tinutuleriu

APROBAT:

Primar



Prisacari

Victor