

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparație a complexului din șos.Tighina 28 din mun. Chisinau, s.Sîngera.
2. Numărul și data contractului 25-08 din 17.09.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului „Artexpert Construct” SRL
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 1408048-00 _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 1408048-00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 7 luni
- b) efectiv realizată 7 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 5/1 din 05.04.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte inclusiv: Prelucrarea și montarea panou compozit SARAY BOND 1453 m2; fabricarea și montarea perete cortină marca ALUTECH 448,00 m2; montarea tâmplărie PVC cu deschidere 52 m2, fabricarea și montarea pereților despărțitori cu sticlă securizată 183 m2. LUCRĂRI PE EXTERIOR: reparația stratului suport din beton armat 80 m3; betonarea rezervor subteran din panouri metalice cu membrane din EPDM pentru 800 m3.

Data completării: 21.08.2020

Semnat: _____

Nume: Constantin Gherghisan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

CONTRACT DE ANTREPRIZA

Nr. 25-08

“17” septembrie 2018

mun.Chisinau

„Artexpert Construct” SRL reprezentat prin persoana d-l Dodon Stanislav., ce acționează în baza Statutului, numit în continuare “**Beneficiar**”, și S.R.L. „Hiperteh” reprezentat prin persoana d-l Gherghisan C., numit în continuare “**Executor**”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. **Executorul** se obligă să execute lucrările de „Reparatie a complexului din șos.Tighina 28, mun. Chisinau, s.Sîngera, conform devizelor estimative și să predea rezultatul **Beneficiarului**, iar **Beneficiarul** se obligă să achite **Lucrările** în baza actelor de recepție a acestora.

1.2. În cazul în care se va isca necesitatea de utilizare a unor materiale sau de executare a unor lucrări care nu vor fi specificate în devizul estimativ, **Executorul** va întocmi un deviz de cheltuieli pentru aceste lucrări și îl va prezenta spre aprobare **Beneficiarului**;

1.3. Termenul de executare a **Lucrărilor** se va stabili în devizele estimative. **Executorul** are dreptul să finalizeze **Lucrările** anticipat. **Lucrările** se consideră finalizate după semnarea Actului de recepție de către **Beneficiar**.

2. Drepturile și obligațiunile Părților

2.1. *Executorul se obligă:*

2.1.1. Să execute **Lucrările** de o calitate corespunzătoare cerințelor NAIE și ale **Beneficiarului** și în termenul indicat în p.1.4 al prezentului contract;

2.1.2. Să demareze lucrările în termen de cel mult 5 zile din momentul primirii avansului conform p. 3.3 la prezentul contract;

2.1.3. Să transmită rezultatul **Lucrărilor Beneficiarului** cu semnarea obligatorie a Actului de recepție. În actul de recepție vor fi reflectate toate neajunsurile depistate la momentul recepționării.

2.2. *Beneficiarul se obligă:*

2.2.1. În decurs de 5 zile după primirea de la **Executor** a înștiințării despre finalizarea **Lucrărilor** sau la expirarea termenului, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, să recepționeze și să inspecteze rezultatul **Lucrărilor**, iar la depistarea abaterilor de la cerințele expuse, sau a altor neajunsuri a rezultatelor **Lucrărilor** să comunice despre aceasta **Executorului** în decurs 5 zile din momentul recepționării cererii.

2.2.3. Să achite **Lucrările** în decurs de 30 zile calendaristice din momentul semnării Actului de recepție a **Lucrărilor**.

2.3. *Beneficiarul este în drept:*

2.3.1. În orice timp să verifice mersul și calitatea **Lucrărilor**, efectuate de **Executor**, fără intervenirea în activitatea lui.

2.3.2. Să rezilieze prezentul contract unilateral în orice moment, cu condiția înștiințării **Executorului** despre reziliere cu 30 zile până la data rezilierii, achitând **Executorului** prețul lucrărilor executate până la momentul rezilierii.

2.3.3. Să formuleze recomandările și indicațiile în cursul executării de către **Executor** a **Lucrărilor** și să le transmită pentru înștiințarea **Executorului**.

3. **Prețul contractului și ordinea plăților**

3.1. Costul Lucrărilor este 1408048-00 mdl inclusiv TVA 234674-67 lei;

3.2. În actele de recepție, după caz, se vor include și sumele conform devizelor de cheltuieli specificate în p. 1.2. al prezentului contract;

3.3. Achitarea prețului contractului se efectuează în mărime de 30% din valoarea devizelor estimative sub formă de avans înainte de începerea lucrărilor, iar cealaltă sumă neachitată conform actelor finale de recepție, în termen de 30 zile calendaristice din momentul semnării actelor de recepție a **Lucrărilor** prin transferul mijloacelor bănești pe contul **Executorului** indicat în prezentul contract în baza facturilor fiscale sau de expediere.

4. **Răspunderea Părților**

4.1. Pentru încălcarea termenului de îndeplinire a lucrărilor, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, **Executorul** achită **Beneficiarului** penalitate în mărime de 0,01 % din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere.

4.2. Pentru încălcarea termenului de achitare a lucrărilor, indicat în p. 3.3 al prezentului contract, **Beneficiarul** achită **Executorului** penalitate în mărime de 0,01 % din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Măsurile de răspundere ale Părților, neprevăzute în prezentul contract, se aplică conform normelor legislației civile, ce acționează pe teritoriul Republicii Moldova.

4.4. Plata penalităților nu eliberează Părțile de la executarea obligațiilor sale sau lichidarea încălcărilor prevăzute de prezentul contract.

5. **Ordinea de soluționare a litigiilor**

5.1. Litigiile și contrazicerile, care pot apărea la executarea prezentului contract, vor fi soluționate prin negocierile dintre Părți.

5.2. În cazul în care este imposibil de a ajunge la un acord comun, dosarul va fi supus examinării în Instanța judecătorească competentă a R. Moldova.

6. **Termenii de valabilitate a contractului**

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil în decurs de un an calendaristic.

6.2. Valabilitatea contractului se va prelungi, în mod automat, pe perioade consecutive a

cîte un an dacã nici una dintre pãrți nu a solicitat în scris rezilierea contractului cu 30 zile calendaristice înainte de expirarea termenului acestuia.

7.Clauzele finale

7.1. Orice modificare și completare la prezentul contract este valabilã doar în forma de Anexã cu condiția, cã a fost întocmitã în formã scrisã și semnatã de reprezentanții Pãrților. Orice Anexa la prezentul contract semnatã de ambele Pãrți constituie partea lui integratã.

7.2. Prezentul contract este alcãtuit în douã exemplare în limba de Stat a Republicii Moldova, cîte unul pentru fiecare Parte cu aceiași putere juridicã.

8.Adresele și datele Pãrților:

EXECUTORUL

BENEFICIAR

S.R.L. HIPERTEH

„Artexpert Construct”S.R.L.

Adresa poștalã: str.Alexandr Pușkin, 44 ap18
Banca: BC ”Moldova-Agroindbank” SA,
sucursala Nr. 1
Cod: AGRNMD2X885
IBAN: MD38AG000002251551021007
Cod fiscal: 1003600080897
TVA 0606372

Mun.Chișinău , str. Florãriei 4, ap.375
B.C.'MOLDINCONBANK'S.A. suc. Durlesti
Codul bancii: MOLDM2X357
IBAN MD84ML00000002251157356
Cod fiscal 1015600023772
TVA 0610196

Director

Gherghisan C.

LȘ



Director

Dodon S.

LȘ



Nr.25-05 din 25 mai 2019

RECOMANDARE

Adminstratia, „Artexpert Construct”S.R.L. a colaborat cu SRL “HIPERTEH” in cadrul contractului de antrepriza Nr. 25-08 din 17 septembrie 2018 privind **“Reparatia complexului cu oficii din șos.Tighina 28, mun.Chișinău, s.Sîngera”** in suma de **1408048-00 lei**.

Lucrarile contractate cu antreprenorul nominalizat au fost executate in conformitate cu normele in vigoare, in termenii stabiliti, la nivelul calitatii corespunzator cerintelor impuse. Datorita profesionalismului colaboratorilor SRL “HIPERTEH”, a oferit intodeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii, in vederea indeplinirii calitative si in termini cit mai restrinsi a lucrarilor incredintate.

Pe parcursul desfasurarii contractelor nu au avut loc de accidente tehnice si nu au fost depistate neconformitati cu normele de executie.

In concluzie, recomandam compania SRL “HIPERTEH”, ca fiind un antreprenor profesionist si de incredere pentru orice beneficiar cu care va conlucra si aprciem serviciile sale de calitate si flexibilitate oferite, care o deferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii sai.

Director:
Dodon Stanislav



A handwritten signature in blue ink, written over the stamp and extending to the right.