

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Reabilitarea oficiului Direcției Generale pentru ocuparea Forței de Muncă a mun. Chisinau
2. Numărul și data contractului ITB19/01931 MiDL din 23.08.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului MiDL/UNDP Moldova
4. Adresa beneficiarului str. 31 August, 131
5. Țara Moldova, Chisinau
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_  
în care s-a \_\_\_\_\_  
încheiat contractul \_\_\_\_\_
  - a) inițială \_\_\_\_\_  
(la data semnării contractului ) 153 519.38 \$
  - b) finală \_\_\_\_\_  
(la data finalizării contractului) 153 519.38 \$
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 7 luni
  - b) efectiv realizată 6 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR02 din 24.04.20
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 06.06.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ceban Adrian

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL COMOD CONSTRUCT

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de izolare termica a fatadei gradinitei de copii Salcioara, com Stauceni mun Chisinau
2. Numărul și data contractului F/nr din 26 iunie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL "Prestigiu-Az" SRL
4. Adresa beneficiarului rn. Straseni, s. Siret
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ în care s-a încheiat contractul  
a) inițială \_\_\_\_\_  
(la data semnării contractului ) 960 681.04  
b) finală \_\_\_\_\_  
(la data finalizării contractului) 960 681.04
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
a) contractată 4 luni  
b) efectiv realizată 4 luni  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR02 din 02.10.18
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 06.06.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ceban Adrian

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL COMOD CONSTRUCT

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a fatadei Liceului Teoretic Liviu Rebreanu

2. Numărul și data contractului 8-AP din 20 septembrie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Teoretic Liviu Rebreanu

4. Adresa beneficiarului str. Hristobotev 9/1, mun. Chisinau

5. Țara : Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

a) inițială  
(la data semnării contractului ) 598 132.03

b) finală  
(la data finalizării contractului) 598 132.03

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 3 luni

e) efectiv realizată 3 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 03 din 28.12.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 06.06.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ceban Adrian

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL COMOD CONSTRUCT

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie generale la IP Scoala primara-gradinita nr. 199, mun. Chisinau
  2. Numărul și data contractului MD-2018-12-07-000228-1-11/65
  3. Denumirea/numele beneficiarului IP Scoala primara-gradinita 199
  4. Adresa beneficiarului str. A.Doga 32/1, mun. Chisinau
  5. Țara : Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul
    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 335 100.25
    - b) finală  
(la data finalizării contractului) 335 100.25
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - g) contractată 1 luna
    - h) efectiv realizată 1 luna
    - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 28.12.2018
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 06.06.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ceban Adrian

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL COMOD CONSTRUCT

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de instalare a timplariei la internatul nr 3 DETS CENTRU, or. Chisinau
  2. Numărul și data contractului MD-2018-12-14-000087-1-11/17/L din 14.12.18
  3. Denumirea/numele beneficiarului DETS CENTRU
  4. Adresa beneficiarului str. Gh. Casu 10, mun. Chisinau
  5. Țara : Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul
    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 294 215.29
    - b) finală  
(la data finalizării contractului) 294 215.29
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - j) contractată 1 luna
    - k) efectiv realizată 1 luna
    - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 02 din 28.12.2018
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 06.06.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ceban Adrian

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL COMOD CONSTRUCT