

SRL «MONCOMTEX»
MD 3800, Republica Moldova
or. Comrat, str. Siorsa 26
Tel./fax (373) 298 81 4 02
mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
Siorsa Street 26,
Comrat, The Republic of Moldova
Tel/Fax: 373 298 81 4 02
Tel.: 373 69 344 944

Anexa nr.7
la Documentația standard nr. ____ din ____

CERERE DE PARTICIPARE

Către INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ AL MAI
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1663930485389** din **18.10.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «**Lot 4.Sistem fotovoltaic de tip ON-GRID cu capacitatea de 40 KW amplasat în satul Stoianovca, r-nul Cantemir**» (denumirea contractului de achiziție publică), noi «**Moncomtex**» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **18.10.2022** Cu stimă,

Ofertant/candidat
«Moncomtex» SRL
(semnătura autorizată)

SRL "MONCOMTEX"
MD 3800, Republica Moldova
or. Comrat, str. Siorsa 26
Tel./fax (373) 298 81 4 02
mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
Siorsa Street 26,
Comrat, The Republic of Moldova
Tel/Fax: 373 298 81 4 02
Tel.: 373 69 344 944

Anexa nr.8
la Documentația standard nr. ___ din ___

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ AL MAI**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea «**Lot 4.Sistem fotovoltaic de tip ON-GRID cu capacitatea de 40 KW amplasat în satul Stoianovca, r-nul Cantemir**» prin procedura de achiziție - **Открытый торг** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **21.11.2022** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **18.10.2022**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
«Moncomtex» SRL
(semnătura autorizată)

SRL «MONCOMTEX»
MD 3800, Republica Moldova
or. Comrat, str. Siorsa 26
Tel./fax (373) 298 81 4 02
mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
Siorsa Street 26,
Comrat, The Republic of Moldova
Tel/Fax: 373 298 81 4 02
Tel.: 373 69 344 944

Anexa nr.12
la Documentația standard nr. ___ din ___

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: *«Construcția a sistemului de iluminare publică a parcului din Cantemir»*
2. Numărul și data contractului: *Nr.82 din 24.05.2018*
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Primaria or.Cantemir*
4. Adresa beneficiarului: *str.Trandafirilor,2*
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	518 059.05	28 781.06
b) finală (la data finalizării contractului)	518 059.05	28 781.06
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată: **4 (patru) luni;**
b) efectiv realizată: **4 (patru) luni;**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 04.10.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: ___ 18.10.2022 _____

Semnat: _____

Nume: ___ Mavrodi O.L. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: ___ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Moncomtex» SRL_

SRL «MONCOMTEX»
MD 3800, Republica Moldova
or. Comrat, str. Siorsa 26
Tel./fax (373) 298 81 4 02
mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
Siorsa Street 26,
Comrat, The Republic of Moldova
Tel/Fax: 373 298 81 4 02
Tel.: 373 69 344 944

Anexa nr.12
la Documentația standard nr. ___ din ___

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Optimizarea iluminatului stradal s.Congaz UTA Gagauzia. Refacerea acoperișului Casei de Cultură din satul Cairaclia, raionul Taraclia** »

2. Numărul și data contractului: *Nr.ITB17/1531 din 25/08/2017*

3. Denumirea/numele beneficiarului: **UNDP Moldova**

4. Adresa beneficiarului: **31 August 1989 Street**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) **2 623 924.89**

135 058.93

b) finală (la data finalizării contractului) **3 004 332.71**

154 639.32

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată: **3 (trei) luni;**

b) efectiv realizată: **3 (trei) luni;**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 25.05.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: ___ 18.10.2022 _____

Semnat: _____

Nume: ___ Mavrodi O.L. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: ___ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Moncomtex» SRL_

* **Optimizarea iluminatului stradal s.Congaz UTA Gagauzia – 100 557.61 USD (1 953 633.25 MDL)**

SRL «MONCOMTEX»
MD 3800, Republica Moldova
or. Comrat, str. Siorsa 26
Tel./fax (373) 298 81 4 02
mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
Siorsa Street 26,
Comrat, The Republic of Moldova
Tel/Fax: 373 298 81 4 02
Tel.: 373 69 344 944

Anexa nr.12
la Documentația standard nr. ___ din ___

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Site 1: Street lighting system Aluatu village, Taraclia district; Site 2: Street lighting system optimization Dezghingea village, GATU**»

2. Numărul și data contractului: *Nr. ITB17/1642 din 09/02/2018*

3. Denumirea/numele beneficiarului: **UNDP Moldova**

4. Adresa beneficiarului: **31 August 1989 Street**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

h) antreprenor asociat

i) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) **1 345 858.52**

69 314.84

b) finală (la data finalizării contractului) **2 212 334.39**

113 940.36

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată: **3 (trei) luni;**

b) efectiv realizată: **3 (trei) luni;**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 25.05.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: ___ 18.10.2022 _____

Semnat: _____

Nume: ___ Mavrodi O.L. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: ___ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Moncomtex» SRL_

Anexa nr.13

la Documentația standard nr. ___ din ___

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (2021)

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Furnizarea de piatră sparta din fracțiunea 20-40 pentru Primăria s.Chioselia Rusa	Primăria s.Chioselia Rusa – s. Chioselia Rusa, str.Molodiojnaia nr.16	contractant unic	9 432,00	1	Nr.1 din 02.02.2021
2	Работы по восстановлению,ремонту и благоустройству Родника Ялпуг	Primaria s.Copceac – s.Copceac, str.Lenin,124	contractant unic	132 156,62	1	-
3	Капитальный ремонт детского сада №1 с.Копчак Чадыр-Лунгского района	Primaria s.Copceac – s.Copceac, str.Lenin,124	contractant unic	1 210 610,55	10	-
4	"Promotion of climate change and disaster risk reduction solution in the water and civil protection sectors for enhanced rural resilience". Site #1 - Bestemac "045"; Site #2 - Antonesti "012"	UNDP – mun.Chisinau, str.31 august 1989 131	contractant unic	687 552,71 (39 311,19 \$)	14	-
5	Reabilitarea drumurilor locale din municipiul Comrat	USAID – bd. Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău	contractant unic	996 095,26	5	Nr.01 din 25.06.2021
6	Работы по ремонту улиц г.Вулканешты - асфальтобетонное покрытие, ямочный ремонт, щебеночное покрытие	Primaria or.Vulcanesti – or.Vulcanesti, str.Lenin, 75	contractant unic	1 434 808,68	8	Nr.35,36,37,38 din 2021
7	Reconstructia rețelelor electrice interioare pentru alimentarea panourilor electrice amplasate în Grădinița de copii №5	Primaria mun.Comrat - mun.Comrat, str.Tretiacov, 36	contractant unic	216 048,65	3	-
8	Reparatia capitala constructiei de iluminat stradal din s.Borogani, r-ul Leova	Primaria s.Borogani – s.Borogani, str.Borogani, r-ul Leova	contractant unic	106 108,55	1	Nr.1 din 31.05.2021
9	Услуги аренды авто механизмов (экскаватор, грейдер, каток) для нужд примарии мун.Комрат	Primaria mun.Comrat - mun.Comrat, str.Tretiacov, 36	contractant unic	36 120,00	2	Acte de primire-predare

SRL «MONCOMTEX»
MD 3800, Republica Moldova
or. Comrat, str. Siorsa 26
Tel./fax (373) 298 81 4 02
mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
Siorsa Street 26,
Comrat, The Republic of Moldova
Tel/Fax: 373 298 81 4 02
Tel.: 373 69 344 944

10	«Furnizarea ferestrelor pentru Colegiul M.Ciachir mun. Comrat»	Colegiul M.Ciachir din Comrat	contractant unic	78 273,95	1	Nr.1 din 17.06.2021
11	Услуги аренды автомеханизмов для нужд города и строительства дамбы в мун.Комрат	Primaria mun.Comrat - mun.Comrat, str.Tretiacov, 36	contractant unic	239 715,00	6	Acte de primire-predare
12	Устройство бельевой площадки в д/с №5 - 25489,33; Устройство подъездной дороги к складу в д/с №5 - 19956,91; Устройство тропинок к тeneвым навесам в д/с №5 - 23364,19; Устройство подъездной дороги во дворе д/с №5 - 123969,80;	Primaria mun.Comrat - mun.Comrat, str.Tretiacov, 36	contractant unic	192 780,23	4	-
13	Ремонт дорог и тротуаров в мун.Комрат	Primaria mun.Comrat - mun.Comrat, str.Tretiacov, 36	contractant unic	2 844 088,22	2	Nr. 1 din 17.09.2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: ___Mavrodî O.L._____

Funcția în cadrul întreprinderii: ___Director_____

Denumirea întreprinderii: _____ «Moncomtex» SRL_____

SRL «MONCOMTEX»
 MD 3800, Republica Moldova
 or. Comrat, str. Siorsa 26
 Tel./fax (373) 298 81 4 02
 mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
 Siorsa Street 26,
 Comrat, The Republic of Moldova
 Tel/Fax: 373 298 81 4 02
 Tel.: 373 69 344 944

Anexa nr.14
 la Documentația standard nr. ___ din ___

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Camion Ford (Tranzit)	buc		1
2.	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 – 5,9 mc/min	buc	1	-
3.	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 – 30,0 kw	buc	1	-
4.	Masina de gaurit electrica	buc	2	-
5.	Aparat de sudura pentru polifisiune	buc	2	-
6.	Compactor pe pneuri 150 – 200 kg	buc	5	-
7.	Dreptar cu nivela	buc	3	-
8.	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	buc	1	-
9.	Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric	buc	1	-
10.	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	buc	1	-
11.	Malaxor de chituri	buc	1	-
12.	Dispozitiv pentru gaurit placi	buc	2	-
13.	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	buc	2	-
14.	Вальцегибочный станок W11-4x1500	buc	2	-
15.	Сварочный станок ССА-1Ф для ПВХ изделий	buc	1	-
16.	Пила для резки ПВХ профиля СПА-1Ф	buc	1	-
17.	Пила для резки штапика ШТА-1Ф	buc	1	-
18.	Углозачистной станок автоматический СУА-1Ф	buc	1	-
19.	Станок для обработки торца импоста автомат САИ-1Ф	buc	1	-
20.	Копировально-фрезерный станок СКА-1Ф	buc	1	-
21.	Краны на автомобильном ходу	buc	1	-
22.	Домкраты гидравлические	buc	1	-
23.	Masina de perforat cu burghiu viddia	buc	1	-
24.	Buldozer	buc		1
25.	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	buc	1	-
26.	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	buc	1	-

SRL "MONCOMTEX"
MD 3800, Republica Moldova
or. Comrat, str. Siorsa 26
Tel./fax (373) 298 81 4 02
mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
Siorsa Street 26,
Comrat, The Republic of Moldova
Tel/Fax: 373 298 81 4 02
Tel.: 373 69 344 944

27.	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw	buc	1	-
28.	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	buc	1	-
29.	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	buc	1	-
30.	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	buc	1	-
31.	Грейдер	buc	1	-
32.	Каток	buc		2
33.	Экскаватор	buc	2	1
34.	Дранглайн	buc	1	-
35.	МАН с прицепом	buc		1

Semnat: _____

Nume: ____Mavrodi O.L.____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____Director____

Denumirea întreprinderii: ____«Moncomtex» SRL____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
I. Diriginte de santier in domeniile constructii civile, constructii rutiere, constructii speciale					
1.	<u>Bogoev Nicolai</u> – Constructii civile, industriale și agrozootehnice (1); Constructii rutiere – drumuri și piste de aviație (2a);	Super.	18	Reabilitarea drumurilor locale din municipiul Comrat Reabilitarea drumului și trotuarului local în satul Tomai, r-ul Ceadir Lunga	Nr.1055 din 04.09.2020
2.	<u>Arabadji Ivan</u> – Constructii civile, industriale și agrozootehnice (1); Constructii hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare (4)	Super.	12	Очистка каналов отвода ливневых вод и устройство водозащитных сооружений (дамбы) в районе винзавода мун.Комрат	Nr.0715 din 12.12.2019
3.	<u>Podorvaniuc Alexandr</u> — Constructii civile, industriale și agrozootehnice (1); Constructii speciale: fântini arteziene (5a)	Super.	21	Construction works for social infrastructure project "Cleaning a segment of the riverbed of the River Cahul alongside Vulcanesti town (UNDP	Nr.0079 din 15.02.2018
4.	<u>Popovici Victor</u> — Constructii civile, industriale și agrozootehnice (1); Constructii speciale: porturi și debarcadere (5b)	Super.	12	Lucrari de reconstrucție hidrotehnice, prioritare ce garantează funcționarea prizei de apa Nistru, în vederea alimentării cu apă a mun.Chisinau, la debitile minimale a riului Nistru Lot1: Lucrari de construcții de stații de pompare; Lot2: Constructii de structuri hidromecanice	Nr.1187 din 18.12.2020

SRL «MONCOMTEX»
MD 3800, Republica Moldova
or. Comrat, str. Siorsa 26
Tel./fax (373) 298 81 4 02
mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
Siorsa Street 26,
Comrat, The Republic of Moldova
Tel/Fax: 373 298 81 4 02
Tel.: 373 69 344 944

II. Diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor

5.	<p><u>Pancev Dmitri</u> – Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare (1); Instalatii si retele de incalzire (2)</p>	Super.	15	Lucrari de reparatie si constructie a Sectoarelor de politie Cahul nr.3 s.Bucuria	Nr.0246 din 27.11.2019
6.	<p><u>Poleacov Maxim</u> – Instalatii de ventilatie si climatizare (3); Instalatii frigorifice si compresoare (8); Instalatii tehnologice (9)</p>	Super.	11	Lucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.1 "Vulcanesti", or.Vulcanesti, str.Lenin 100 DP UTA Gagauzia	Nr.0292 din 04.03.2020
7.	<p><u>Bugaevschi Roman</u> – Instalatii si retele electrice (4); Instalatii de automatizare (5)</p>	Super.	9	Lucrari electrice la etajul 5 al caminului Universitatii de Stat din Comrat Lucrari electrice la etajul 5 al caminului Universitatii de Stat din Comrat	Nr.0523 din 23.06.2021
8.	<p><u>Cotruta Vitalie</u> – Instalatii si retele de telecomunicatie (6)</p>	Super.	7	Lucrari de reparatie si constructie a Sectoarelor de politie Cahul nr.3 s.Bucuria	Nr.0559 din 24.11.2021
9.	<p><u>Cinali Piotr</u> – – Instalatii de semnalizare (7)</p>	Super.	14	Lucrari de reparatie si constructie a Sectoarelor de politie Cahul nr.3 s.Bucuria	Nr.0547 din 22.09.2021
10.	<p><u>Momcea Ivan</u> – – Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare (1)</p>	Super.	15	Капитальный ремонт детского сада №1 с.Копчак Чадыр-Лунгского района	Nr.0251 din 27.11.2019
11.	<p><u>Mavrodi Oleg</u> – responsabil de producerea lucrărilor de gaze</p>	Super.	8	Servicii de deservire a cazangeriei: instalarea pompe de circulatie pentru cazan IMSP CS Congaz	Seria A nr.0195; Seria A nr.0197;

Semnat: _____

Nume: Mavrodi O.L.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Moncomtex» SRL

SRL "MONCOMTEX"
MD 3800, Republica Moldova
or. Comrat, str. Siorsa 26
Tel./fax (373) 298 81 4 02
mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
Siorsa Street 26,
Comrat, The Republic of Moldova
Tel/Fax: 373 298 81 4 02
Tel.: 373 69 344 944

Anexa nr.16
la Documentația standard nr. ___ din ___

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			

Semnat: _____

Nume: ___Mavrodi O.L._____

Funcția în cadrul întreprinderii: ___Director_____

Denumirea întreprinderii: ___ «Moncomtex» SRL_____

SRL "MONCOMTEX"
MD 3800, Republica Moldova
or. Comrat, str. Siorsa 26
Tel./fax (373) 298 81 4 02
mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
Siorsa Street 26,
Comrat, The Republic of Moldova
Tel/Fax: 373 298 81 4 02
Tel.: 373 69 344 944

Anexa nr.17
la Documentația standard nr. ___ din ___

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
«Lot 4.Sistem fotovoltaic de tip ON-GRID cu capacitatea de 40 KW amplasat în satul Stoianovca,
r-nul Cantemir»
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

Data completării 18.10.2022 _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____