

SIMBO-PROIECT S.R.L

Moldova Chișinău MD-2075, bl. Mircea cel Bătrân 31/3,
Oficiu st. Bogdan Voievod 7, of.7a, tel/fax (37322) 71 61 24, mob. 069216032
E-mail bogza61@mail.ru

OFERTA FINANCIARĂ

MTender ID: nr. ocds-b3wdp1-MD-1594185668169.

Codul CPV: 71322500-6

Obiectul: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50.

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”

***Adresa autorității contractante: MD 2004, or. Chișinău,
str. Bucuriei 12a***

A nu se deschide înainte de: 18.08.2020, ora 10:00

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2019390**

din
от **14.08.2020**

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
SIMBO-PROIECT S.R.L.	1008600013896
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mircea cel Batrin bd. nr.31 bl.3 of.116	0140-SEC.CIOCANA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 29.08.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Şef DDF Rîșcani
a DGAF mun.Chișinău

Funcția/Dолжность

L.Ş/ М.П. **Svetlana Slonovscaia**

Executor: _____
Numele şi prenumele/Фамилия и имя


Semnătura/Подпись

Viorica CĂUŞ

Numele şi prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 14.08.2020 ora 10:17:21
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (4,50)



Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: **"18" august 2020**

Licitația Nr.: **nr. ocds-b3wdp1-MD-1594185668169**

Invitație la licitația Nr.: _____

Alternativa Nr.: _____

Către: **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**,

[numele deplin al autorității contractante]

SIMBO-PROIECT S.R.L. declară că:

[denumirea ofertantului]

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.

_____ [introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

- b) **SIMBO-PROIECT S.R.L.** se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii: **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50.**

[introduceți o descriere succintă a bunurilor și/sau a serviciilor]

- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

3 843 141 (Trei milioane opt sute patruzeci și trei mii o sută patruzeci și unu) lei,

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

4 611 769 (Patru milioane șase sute unsprezece mii șapte sute șazeci și nouă) lei.

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.7.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- f) Termenul de livrare/prestare/executare specificată în **FDA4.5 – 8 luni calendaristice**

- g) În cazul acceptării prezentei oferte, **SIMBO-PROIECT S.R.L.**

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

- h) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**

- i) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce face parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.**

Semnat: _____

L.Ș.

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: **Bogza Simion**

În calitate de: **director**

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: **„SIMBO-PROIECT” S.R.L.**

Adresa: **MD 2075 Chișinău, bl. Mircea cel Bătrân 31/3, of.116**

Oficiu st. Bogdan Voievod 7, of.7a.

Data: **"18" august 2020**

ORDIN DE PLATA		562	DATA EMITERII	17 august 2020	TIP DOC : 1
PLATITI:	38435-00	LEI	Treizeci Opt Mii Patru Sute Treizeci și Cinci LEI și 00 Ban		
PLĂTITOR (R) SRL SIMBO-PROIECT	CODUL IBAN		MD31AG000000022512608192		
	CODUL FISCAL:		1008600013896		
PRESTATORUL PLĂTITOR:		BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.'Chisinau-Centru'			
BENEFICIAR	CODUL IBAN		MD29TRPCCC518430D00891AA		
	CODUL FISCAL:		1003600023559		
(R) MF-TR Chisinau-bugetul de stat I.S.Administratia de stat a Drumurilor					
PRESTATORUL BENEFICIAR: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat					
DESTINAȚIA PLĂȚII: /P102/38435,00 Plata garantiei pentru oferta la licitatie publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1594185668169 din 18 august a.2020			TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT N		
COD TRANZACȚIE:	DATA PRIMIRII:	DATA EXECUTĂRII:	L.Ș.		
101	17 august 2020 12:21:00	17 august 2020 12:22:00	Simion Bogza		
	Ora Primirii 1 2 : 2 1	/	Simion Bogza		
SEMNĂTURA PRESTATORULUI			SEMNĂTURILE EMITENTULUI		
			L.Ș. internet-banking		
MOTIVUL REFUZULUI:					



Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1594186189981				Data: „18” august 2020	Alternativa nr.: _____	
Denumire a licitației:	<i>Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 59,50-89,53</i>				Lot:	Pagina: __ din __	
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
71322500-6	<i>Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 59,50-89,53</i>		MD		Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	-
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Simion Bogza**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SIMBO-PROIECT S.R.L**

Adresa: **MD 2075 Chișinău, bl. Mircea cel Bătrân 31/3, of.116 . Oficiu st. Bogdan Voievod 7, of.7a.**



Specificații de preț (F4.2)

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1594185668169</u>	Data: “ 18 ” august 2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: <u>Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50</u>	Lot:	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
71322500-6	<u>Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50</u>	buc	1	3843141	4611769	3843141	4611769	8 luni
	TOTAL			3843141	4611769	3843141	4611769	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Boqza S.**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SIMBO-PROIECT S.R.L**

Adresa: **MD 2075 Chișinău, bl. Mircea cel Bătrân 31/3, of.116**
Oficiu st. Bogdan Voievod 7, of.7a.

DEVIZ CENTRALIZATOR

lucrări de studii și proiectare

1. Denumirea beneficiarului de stat : *Administrația de Stat a Drumurilor*

2. Organizatorul procedurii de achiziție : *Administrația de Stat a Drumurilor*

3. Obiectul achizițiilor: Servicii de proiectare a lucrărilor de: **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50. Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1594185668169, din 18 august 2020.**

Nr.	Numărul devizului	Tip de lucrări	Costul, lei
1	Deviz nr. 1	Prospecțiuni topogeodezice	676245
2	Deviz nr. 2	Studii geologice	300326
3	Deviz nr. 3	Studii hidrologice	35471
4	Calcul	Examinare tehnică poduri 8 buc.	70400
5	Calcul	Examinare tehnică podețe 29,0 km	37700
6	Deviz nr. 4	Lucrări de investigații a structurii rutiere existente	81605
7	Deviz nr. 5	Lucrări de proiectare drum 29,0 km	1878222
8	Deviz nr. 6	Lucrări de proiectare Poduri 8 bic.	690255
9	Deviz nr. 7	Lucrări de proiectare iluminat stradal	23711
10	Deviz nr. 8	Lucrări de proiectare rețele electrice și comunicații	49205
Total			3843141
TVA 20%			768628
Total cu TVA			4611769
Patru milioane șase sute unsprezece mii șapte sute șizeci și nouă lei			

Director S R L "Simbo-Proiect"

S .Bogza

Deviz nr.1
pentru lucrări topografo-geodezice

1. Denumirea beneficiarului de stat : **Administrația de Stat a Drumurilor**

2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Administrația de Stat a Drumurilor**

3. Obiectul achizițiilor: **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50. Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1594185668169, din 18 august 2020.**

(Calculul conform indicator de preturi de referinta pentru lucrari de prospectiuni geodezice NCM L.02.12-1:2018)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Argumentare	Calcul pret: C = 1kmxL	Cost unitar, lei
1	2	3	4	5
1.	Prospectiuni autodrumuri de categoria tehnica III, categoria de complexitate II, Ltraseu 30,50 km, lucrari de teren	Culegere preturi NCM L.02.12-1:2018, t.8, p.2,	22276x30,50	679418
2	Prospectiuni autodrumuri de categoria III, lucrari de birou	Culegere preturi NCM L.02.12-1:2018, t.8, p.2,	8278x30,50	252479
3	Prospectiuni inginero-geodezice complexe la crearea planurilor inginero-topografice, categoria de complexitate I, lucrari de teren, 6 ha	Culegere preturi NCM L.02.12-1:2018, t.5, p.4, Ctab.6 - 1,2	1482x6x1,2	10670
4	Prospectiuni inginero-geodezice complexe la crearea planurilor inginero-topografice, lucrari de birou	Culegere preturi NCM L.02.12-1:2018, t.5	422x6	2532
	Total conform catalogului de preturi p.1-4			945099
5	Cheltueli pentru transport intern	Culegere preturi NCM L.02.12-1:2018, t.1, p.2 - 6%	6,00%	56706
6	Cheltueli pentru transport extern	Culegere preturi NCM L.02.12-1:2018, t.2, p.2 - 5,9%	3,50%	33078
7	Organizarea si lichidarea lucrarilor	p. 3,10 - 6%	6,00%	60108
	Total deviz p.1-7			1094992
	Coeficient de micorare	K	0,60	656995
8	Alcatuirea raportului tehnic	Culegere preturi NCM L.02.12-1:2018, t.70, p.5 - peste 320 mii 12510+2%>320000		19250
	Total deviz p.1-8			676245
	TVA 20%		20,00%	135249
	Total deviz cu TVA			811494
	Opt sute unsprezece mii patru sute nouăzeci și patru lei			

Deviz nr. 2

Studii geologice

1. Denumirea beneficiarului de stat : *Administrația de Stat a Drumurilor*

2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Administrația de Stat a Drumurilor**

3. Obiectul achizițiilor: *Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50. Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1594185668169, din 18 august 2020.*

№	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц, §§ пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы	Расчет стоимости: a+bx, количество x цена	Стоимость, лей
	Сборник цен 1981 г.	Инженерно-геологические изыскания		
I. Полевые работы				
1	Ударно-канатное бурение скважин, Д -127 мм в грунтах:	Табл. 186 к-о объем		
	1 категории -0m	§1	0x8	
	2 категории - 150m	§6	150x9	1350
	3 категории - 150m	§11	150x11	1650
	4 категории - 0m	§16	0x16	
2	Ударно-канатное бурение скважин, Д -168 мм в грунтах:	Табл. 186 к-о объем		
	1 категории -0m	§1	0x11	
	2 категории - 100m	§6	100x12	1200
	3 категории - 100m	§11	100x16	1600
	4 категории - 0m	§16	0x19	
3	Отбор монолитов грунта в интервале: до 10м -160шт	Табл. 246 §1	160x10	1600
	св. 10 до 20 м - 0 шт	Табл. 246 §2	0x14	
4	Планово-высотная привязка	Табл. 78 §3 ; К- 1,35	3,2x1,32*100	422
5	Итого			7822
6		доп. ГС №22 Д, К-1,05 К-1,08		8871
7	Расходы по внутреннему транспорту, 7%	Табл. 4 § 3 К-1,25	8871x0,07x1.25	776
8	Организация и ликвидация изысканий. 6%	Табл. 6 §1 К-2	9647x0,06x2	1032
9	Внешний транспорт. 14%	Табл. 5 § 1 К-1,4	9647x0.14x1.4	1685
10	Итого полевые работы			12364
II. Лабораторные работы				
1	Сокращ. комплекс физических св-ств грунтов,	Табл. 295 § 9	160x13	2080

2	Консистенция	Табл. 295 § 2	4,8x15	72
3	Гран состав песка	т.296 §13	5x1,9	9,5
4	Просадочность	т.295 §55	2,5x6x6	90
	Forfecare neconsolidata	т.295 §53,48	21x15	315
5	Химанализ воды	т.299 §90	7,3x6	44
6	Набухание (свободное)	т.295 §31 К-1,2об	1,2x1,2x5	7
7	Итого			2618
8	Всего по разделу II:	доп. ГС №22 Д, К-1,05, К-1,08	2618x1,05x1,08	2968
III. Камеральная обработка материалов				
1	Изучение материалов прош. лет. Сост. Программы	т.308 К-1,3.	200x0,3x1,3	78
2	Обработка бурения кат. II	т.309 §1 К-1,15.	3,5x500	1750
3	Обработка бурения лаб.исслед.	т.310 §7 К-1,15.	2618x0,2	524
4	Обработка бурения полевых исслед. (монолитов)	т.310 §6 К-1,15.	1600x0,2	320
5	Составление отчета	т.311 §1 К-15%, К-1,15.	2968x0,15x1,15	512
6	Всего по разделу III:			3184
7		Доп. ГС №22	3184x1,08	3438
	Итого по смете			18770
	С учетом коэффициента К-20,0 перевода в текущих цен 2017г .	К-20,0	20	375408
	С учетом понижающего коэффициента	К	0,8	300326
	НДС - 20%		0,2	60065
	Итого по смете с учетом НДС			360391
Trei sute șaizeci mii trei sute nouăzeci și unu lei				

Директор S R L "Simbo-Proiect"

S. Bogza

Deviz nr. 3
Studii hidrologice

1. Denumirea beneficiarului de stat : **Administrația de Stat a Drumurilor**

2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Administrația de Stat a Drumurilor**

3.Obiectul achizițiilor: **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminții rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50. Licitatie deschisa nr. ocds-b3wdp1-MD-1594185668169, din 18 august 2020.**

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды	№№ частей, глав, таблиц, §§ пунктов указаний к разделу или	Расчет стоимости: a+bx,	Стоимость, лей
1	2	3	4	5
1.	Разбивка и нивелирование морфометрического створа на пойменных участках рек	Табл.128,пар-ф1 категор.1 К-1,32	41x1,32x6	325
2.	Установление меток УВВ 1 комплекс	Табл.129пар-ф1 категор.1 К-1,32	46x1,32x6	364
3.	Определение мгновенных уклонов зеркала реки по урезным кольям	Табл.130 пар-ф1 категор.1 К-1,32	46x1,32x5	304
4	Изыскания для расчета стока с малых бассейнов М 1:25000	Табл.148 пар-ф1,2,3 К-1,32	8,8x1,32x6	70
5	Рекогносцировочное обследование	Табл.313 пар-ф1 К-1,17 К-0,6, К-	8,2x0,6x1,2x1,17x	12
6	Изыскания для расчета стока с малых бассейнов М 1:25000	Табл.148 пар-ф6 К-1,32	21x1,32x12	333
7	Суточные максимумы осадков	Табл.359 пар-ф 9 К-1,17 К-0,1		
8	Построение кривой расходов гидравлическим методом	Табл.323 пар-ф 43 К-1,17		
9	Определение по формуле предельной интенсивности	Табл.323 пар-ф 77 К-1,17	38x1,17x8	356
10	Построение расчетного гидрографа высокого стока по модели при продолжительности половодья не	Табл.323 пар-ф100 К-1,17 К-0,5 объем	211x1,17x0.5	
11	Составление краткого гидрологического очерка	Табл.324 пар-ф1 К-1,17 К-0,4 прим. Пар-ф 4	1156x0,4x1,17x1	541
12	Внутренний транспорт	Табл.4 пар-ф1 К-1,25	1407x1,25x0.07	123
13	Внешний транспорт	Табл.5 пар-ф1 К-1,4	1530x1.4x0.14	300
14	Организация и ликвидация работ	Табл.6 пар-ф5 К-2,5	1530x2,5x0.06	229
15	Определение максимальных расходов одним косвенным методом	Табл.323 пар-ф76 К-1,17	13x1	
			Итого	2956
	С учетом коэффициента перевода в текущих цен 2017г.	К-20,0	20	59118
	С учетом понижающего коэффициента	К	0,6	35471
	НДС - 20%		0,2	7094
	Итого по смете с учетом НДС			42565
Patruzeți și două mii cinci sute șaizeci și cini lei				

Deviz nr.4

pentru lucrările de investigații a structurii rutiere existente

1. Denumirea beneficiarului de stat : *Administrația de Stat a Drumurilor*

2. Organizatorul procedurii de achiziție : *Administrația de Stat a Drumurilor*

3. Obiectul achizițiilor: **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50. Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1594185668169, din 18 august 2020.**

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cheltuieli de executie a lucrării	Numar teste	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Total, lei
1	<i>Masurarea grosimilor a structurii rutiere</i>	<i>Renumarare</i>	<i>190</i>	<i>110</i>		<i>20900</i>
		<i>Mașini și utilaje</i>	<i>190</i>		<i>101,06</i>	<i>19201</i>
	Total lucrări pe șantier:					40101
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
1a	<i>Lucrarri de birou(Procesare,verificari, testare)</i>	<i>Șef Proiect</i>	<i>2</i>	<i>1000</i>		<i>2000</i>
		<i>Șef Echipă</i>	<i>3</i>	<i>800</i>		
		<i>Inginer Coordonator</i>	<i>4</i>	<i>650</i>		<i>2600</i>
		<i>Inginer</i>	<i>10</i>	<i>550</i>		<i>5500</i>
		<i>Tehnician</i>	<i>10</i>	<i>400</i>		<i>4000</i>
	Total lucrări birou:		29			14100
	Total lucrari:					54201
	<i>Asigurarea sociala si medicala - 22,5 %</i>	<i>35000</i>	0,225			7875
	Total :					62076
	<i>Transport, 4 deplasări</i>	<i>Transport 3*215*2*4,0</i>				<i>5160</i>
	Total :					67236
	<i>Alte cheltuieli 14,5 %</i>	<i>67236</i>	0,145			9749
	Total :					76986
	<i>Rentabilitatea 6 %</i>	<i>76986</i>	0,06			<i>4619</i>
	Total :					81605
	Total cu TVA 20 %	<i>81605</i>	1,2			97926
Nouăzeci și șapte mii nouă sute douăzeci și șase lei						

Director S R L "Simbo-Proiect"

S .Bogza

Deviz nr.5
lucrări de proiectare

1. Denumirea beneficiarului de stat : **Administrația de Stat a Drumurilor**

2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Administrația de Stat a Drumurilor**

3. Obiectul achizițiilor: ***Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50. Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1594185668169, din 18 august 2020.***

(Calculul conform indicator nr. 2 "Drumuri publice auto, NCM L.02.11-2:2013" NCM L.02.11-4:2013)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Argumentare	Calcul pret: $C = (a+b*x)*k$	Cost unitar, lei
1	2	3	4	5
1	Proiectare drum categoria tehnică III, peste 20 până la 50 km, II categorie de complexitate, L=30,50 km	Indicator de preturi, NCM L02.11-2:2013, tab.2, paj. 15, p.14, CDE= 0,69 Cs=1.12, p.3.12, nr.1.1 Csp=1,12 specificatii, tab.2, nota 8	$(542720+43040 \times 30,50) \times 0,69 \times (1,12+0,12)$	1587514
2	Proiectare accese, II categorie de complexitate, 25 buc.	Indicator de preturi, NCM L02.11-2:2013, tab.3, paj. 19, p.1, CDE= 0,71 C=0,35 fara benzi AD, nota 2, C=0,75, nota 2, Cs=1.12, p.3.12, nr.1.1 Csp=1,12 specificatii, tab.2, nota 8	$195150 \times 0,71 \times 0,35 \times 0,75 \times (1,12+0,12) \times 25$	961975
3	Proiectare podeț cadru cu gura max. 2000mm cu doi ochi, L-150m.	Indicator de preturi, NCM L02.11-4:2013, tab.2, paj.22, p.1.5, C=1.15 coeficient seismicitate, CDE= 0,87,	$(5880+259 \times 50) \times 1,15 \times 0,87$	18839
4	Epuismetul de construcții în condiții geotehnice și hidrogeologice complexe la perimetrul de epuismet, de la 100 până la 300m	Culegere preturi NCM L.02.11-6:2013, t.1, alineat 13, C - 0,8DE C - 1,15seism.	$(60580+42835 \times 1,5) \times 0,8 \times 1,15$	114846
	Total conform catalogului de preturi			2683174
	Coeficient de micșorare		0,7	1878222
	TVA 20%			375644
	Total deviz			2253866
	<i>Două milioane două sute cincizeci și trei mii opt sute șaiszeci și șase lei</i>			

Директор S R L "Simbo-Proiect"

S. Bogza

Deviz nr.6

lucrări de Poduri

1. Denumirea beneficiarului de stat : Administrația de Stat a Drumurilor

2. Organizatorul procedurii de achiziție : Administrația de Stat a Drumurilor

3. Obiectul achizițiilor: ***Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50. Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1594185668169, din 18 august 2020.***

(Calculul conform indicator nr. 2 Drumuri publice auto, NCM L.02.11-2:2013.

Indicator nr. 4 Lucrari poduri NCM L.02.11-4:2013)

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei
1	Pod de sosea pe grinzi prefabricate din beton armat monolit fara precomprimare Lungime medie 10,0m Inaltimea infrastructurii < 10m Kfp = 0,71 - DE K = 0,85 - inaltime pile K = 1,1 - amplasare retele de comunicatii K = 1,2 - suprastructura continua Ks = 1,15 - grad de seismicitate K = 1,15 - amplasare in zona inundabila 6 Poduri	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.2.2, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1; p.4.3; p.4.6; NCM L.02.11-2013 p.3.12 p.4.2 p.5.6, tab.1	(93700+1295x25)x0,71x0,85x(1+0,1+0,2+0,15+0,15)x6	730428
2	Constructii speciale auxiliare 35%	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.1, c 3	0,35	255650
	Total p. 1-2			986078
	Coeficient de micșorare		0,7	690255
	TVA 20%		0,2	138051
	Total, inclusiv TVA			828305
Opt sute douăzeci și opt mii trei sute cinci lei				

Директор S R L "Simbo-Proiect"

S. Bogza

Deviz nr. 7

iluminat stradal

1. Denumirea beneficiarului de stat : Administrația de Stat a Drumurilor

2. Organizatorul procedurii de achiziție : Administrația de Stat a Drumurilor

3. Obiectul achizițiilor: **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50. Licitatie deschisa nr. ocde-b3wdp1-MD-1594185668169, din 18 august 2020.**

nr. d/o	Denumirea si categoria lucrărilor	Culegerea de preturi (editia 1982)	Calcul pret: $C = (a+b*x)*k$	Costul, lei
1	Proiectarea LEA 04kV L=3,6 km	m.64-11 aliniat 4 $K=1,15$ tab.	$(795+24,8*3,6)*1,15*2$ 1,2	21559
2	Proiectarea cutiei de evidenta CE	Culegerea de prețuri nr.1, tab.1-48, p.12: $k1=1,11$ proiect de execuție $k2=0,35$ nota nr.1 $k3=21,2$ ind. de preț $k4=1$ numarul echipamentelo	$252*1,11*0,35*21,2*3$	6227
3	Calculul curentilor de scurt circuit	Culegerea de prețuri nr.1, aliniat 11 tab.1-51, p. 2:	$Pret=80*21,2*3$	5088
4	Cheltuieli de coordonare	Plati pentru coordonări		1000
5	Total			33873
6	Total cu coeficient de micșorare		0,7	23711
7	TVA 20%:		0,2	4742
8	Total cu TVA			28454
Douăzeci și opt mii patru sute cincizeci și patru lei				

Director S R L "Simbo-Proiect"

S .Bogza

Deviz nr.8**lucrări de proiectare rețele electrice și comunicații**1. Denumirea beneficiarului de stat : **Administrația de Stat a Drumurilor**2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Administrația de Stat a Drumurilor**

3. Obiectul achizițiilor: ***Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50. Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1594185668169, din 18 august 2020.***

nr. d/o	Denumirea si categoria lucrărilor	Culegerea de preturi (editia 1982)	Calcul pret: $C = (a+b*x)*k$	Costul, lei
1	Reconstrucția LEA - 10kV, 3 sector	Culegerea de prețuri nr.1, T. 1-46 aliniat 7 $k1=1,2$ proiect de execuție $k2=1,4$ nota nr.2 $k3=21,2$ ind. de preț $k4=1,13$	$232*1,4*1,13*21,2*1,2*3$	28011
2	Reconstrucția LEA - 04 kV, 4 sectoare	Culegerea de prețuri nr.1, T. 1-46 aliniat 1 $k1=1,2$ proiect de execuție $k2=1,4$ nota nr.2 $k3=21,2$ ind. de preț $k4=1,14$	$156*1,4*1,14*21,2*1,2*4$	25336
3	Proiectare rețele telecomunicații FO L-1,0km	Culegerea de prețuri nr.37, T. 37-4 aliniat 10 $k1=1,2$ proiect de execuție $k2=1,09$ $k3=21,2$ ind. de preț	$(158+381*2)*1,2*21,1*1,09$	14946
4	Cheltuieli de coordonare	Plati pentru coordonări		2000
	Total p. 1-4			70293
	Total cu coeficient de micșorare		0,7	49205
	TVA 20%:		0,2	9841
	Total cu TVA			59046
Cincizeci și nouă mii patruzeci și șase lei				

Director S R L "Simbo-Proiect"

S .Bogza

SITUATIILE FINANCIARE

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: SIMBO-PROIECT S.R.L.
Sediul: SEC.CIOCAN, STR.MIRCEA CEL BĂTRIN BD. NR.31 BL.3 OF.116
Raionul(municipiul):106, DDF RISCANI
Satul(comuna):
Strada:SEC.CIOCAN, STR.MIRCEA CEL BĂTRIN BD. NR.31 BL.3 OF.116
Cod postal:2075
Cod CUATM:0140, SEC.CIOCAN
Activitatea principală:M7112, Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Forma proprietate:15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică:530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUIO: 40516618
Codul fiscal:1008600013896
WEB:
Numele și coordonatele al contabilului-sef:Bogza Ecaterina
Telefon: +37322716124
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 5 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune		curenta	Anexa 8
		precedenta	3		
1	2			4	
Venituri din vânzări	010	4977102	2463124		
Alte venituri din activitatea operationala	020				
Venituri din alte activitati	030				
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4977102	2463124		
Variatia stocurilor	050				
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060				
Cheltuieli privind stocurile	070	171170	103488		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	432456	545721		
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	113497	122787		
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	188616	282707		
Alte cheltuieli	110	634134	1325014		
Cheltuieli din alte activitati	120	42354	5000		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1582227	2384717		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	3394875	78407		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	405096	21709		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2989779	56698		

BILANȚUL
la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Sold la	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	5
1.	Active Imobilizate				
	Imobilizari necorporale	010	3917	15382	
	Imobilizari corporale in curs de executie	020			
	Terenuri	030			
	Mijloace fixe	040	3522087	3242873	
	Resurse minerale	050			
	Active biologice imobilizate	060			
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070			
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080			
	Investitii imobiliare	090			
	Creante pe termen lung	100			
	Avansuri acordate pe termen lung	110			
	Alte active imobilizate	120			
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3526004	3258255	
	Active circulante				
	Materiale	140	381	563	
	Active biologice circulante	150			
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	62745	69997	
2.	Productia in curs de executie si produse	170			
	Marfuri	180			
	Creante comerciale	190	3731355	1220502	
	Creante ale partilor afiliate	200			
	Avansuri acordate curente	210	15248	26674	
	Creante ale bugetului	220	9854	62572	
	Creante ale personalului	230	5553		
	Alte creante curente	240	4458	2526	
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	635539	1636033	
	Alte elemente de numerar	260			
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	84474	85174	
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280			
	Alte active circulante	290	31229	24216	
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	4580836	3128257	
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	8106840	6386512	
	Capital propriu				
3.	Capital social si suplimentar	320	5400	5400	
	Rezerve	330			
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	7520387	6231801	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		56698	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		x	
	Alte elemente de capital propriu	380			

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>7525787</u>	<u>6293899</u>
	Datorii pe termen lung			
4.	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
	Datorii curente			
5.	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	<u>165</u>	
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	<u>13000</u>	<u>3097</u>
	Datorii fata de personal	500		<u>6292</u>
	Datorii privind asigurarile soc ale si medicale	510		<u>80891</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>565466</u>	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>2422</u>	<u>2333</u>
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	<u>581053</u>	<u>92613</u>
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>8106840</u>	<u>6386512</u>

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>4977102</u>	<u>2463124</u>
Costul vinzarilor	020	<u>660116</u>	<u>1256597</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>4316986</u>	<u>1206527</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	<u>775082</u>	<u>1019206</u>
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>104675</u>	<u>103914</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>3437229</u>	<u>83407</u>
Rezultatul din alte activitati profit (pierdere)	090	<u>-42354</u>	<u>-5000</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>3394875</u>	<u>78407</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>405096</u>	<u>21709</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>2989779</u>	<u>56698</u>